1.

ZALACZNIK A"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiot zamowienia:

1.1 Henrykéw Urocze - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego w formule

zaprojektuj i wybuduj.

1.2 Czesé informacyjna

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska z nawierzchnig poliuretanowa EPDM
elastyczng, dwuwarstwowa, uktadang mechanicznie | bez spoinowo, w systemie
zaprojektuj i wybuduj. Wymiary zewnetrzne boiska, wynoszg 15,0mx20,0m, wymiary
pola gry 13,0mx18,0m,

Prace projektowe oraz budowiane objgte zamdwieniem nalezy wykonaé w oparciu o
zapisy zatgczone] STWIOR oraz niniejszego Opisu przedmiotu zamdwienia.

2. Zakres rzeczowy robét do realizacji

2.1

Zakres prac

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien,
pozwolen i zgtoszen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym takze
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajgcej na wykonanie robot
fuzyskanie od witasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na
wykonywanie robét lub decyzji pozwolenia na budowe /.

Zamawiajgcy jest w posiadaniu mapy do celéw projektowych i przekaze ja
Wykonawcy niezwiocznie po podpisaniu umowy.

Przygotowanie zagospodarowania terenu budowy, wykonanie ogrodzenia terenu robdt
oraz jego zaplecza, prace przygotowawcze.

Geodezyjne wyznaczenie potozenia oraz wymiardw boiska - zgodnie z zalaczonym
Projektem zagospodarowania terenu - na pozycji 1

Prace ziemne: korytowanie i wymiana gruntow niebudowlanych wraz z wywiezieniem
ziemi.

Wykonanie podbudowy oraz obrzezy betonowych boiska.

Wykonanie nawierzchni boiska z EPDM w kolorze ceglastym

Naniesienie linii do gry w pitke siatkowa, koszykowag oraz badmintona w ukladzie i
kolorach uzgodnionych z Uzytkownikiem

Zakup i montaz wyposazenia boiska: kompletne dwie tablice do gry w koszykéwke
osadzone w tulejach

Demontaz i powtdrny montaz istniejacych tulei do gry w pitke siatkowg

Uporzadkowanie terenu wraz z wyréwnaniem, dowozem ziemi urodzajnej, obsianiem
trawg terenu wokdt boiska i zagrabieniem .

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, takze w formie elektronicznej nawierzchni
utwardzonych oraz instalacji w calym Parku Urocze. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu potwierdzenie przyjecia do zasocbdw Wydzialu Geodezji i Katastru
Starosty Piaseczynskiego inwentaryzacji geodezyjnej.



Prace projektowe, zakres rzeczowy:

2.2. Dokumentacja projektowa wraz z zagospodarowaniem terenu powinna obejmowad

swym zakresem miedzy innymi;

a) Opracowanie projekiu budowy boiska
b) W zaleznosci od potrzeb — ekspertyzy, analizy, pozwolenia, decyzje, uzgodnienia lub

opinie wymagane przepisami, niezbedne dla prawidlowego wykonania opracowan
projektowych objetych przedmiotem zamowienia.

¢} Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
d) Kosztorysy Inwestorskie wykonane metoda kalkulacji szczegtlowej oraz szczegotowe

przedmiary robét

e) Zbiorcze Zestawienie Koszidw tacznie dla catego zadania inwestycyjnego.
fy Uzyskanie w Iimieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajacej na wykonanie robdt

/ uzyskanie od wlasciwego organu architekioniczno-budowlanego braku sprzeciwu na
wykonywanie robdt lub decyzji pezwolenia na budowe /,

UWAGI:

Dokumentacijg projektowo -~ kosztorysowa nalezy opracowac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, uzgodnieniami, innymi wymaganymi przepisami szczegdtowymi, prawem
budowlanym oraz forma projekiu budowlanego (Dz.U.2013 poz.762),

Dokumentacje projektowa nalezy na biezgco uzgadniac z Zamawiajacym w celu
przekazania Gminie do weryfikacji kompletnego opracowania uwzgledniajgcego uwagi
przekazywane w trakcie projektowania. Dopiero po zaakceptowaniu dokumentagji
projektowej przez Zamawiajgcego nalezy jg ztozyé do Starostwa wraz ze zgloszeniem
w imieniu Zamawiajgcego zamiaru wykonywania rohot lub uzyskania decyzji pozwolenia
na budowe. -

Na podstawie opracowanej przez Wykeonawce | zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projekiowej, nalezy opracowaé Specyfikacje techniczne wykonania
odbioru robot, Przedmiary Robdt, Kosztorysy Inwestorskie oraz Zbiorcze Zestawienie
Kosztdéw (zwane daiej ZZK).

W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskania od wiasciwego
organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na wykonywanie robét, poprawki
muszg by¢ naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentagcii projektows).

Projekty i przedmiary nalezy opracowad z uwzglednieniem art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy
Prawo Zamoéwieth Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywac w sposdb,
ktory utrudniatby uczciwg konkurencje oraz poprzez wskazanie np. znakéw towarowych,
patentéw. Wszelkie uzywanie znakdw towarowych, nazw wiasnych w opracowaniu jest
zabronione.

Wersja elektroniczna dokumentacji ma doktadnie odpowiadaé wersji papierowej. Wersje
elektroniczna, jako skan dokumentacji nalezy wykonac po sprawdzeniu i zalwierdzeniu
dokumentacji przez Gmine.

Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz
oprawic w twarda. oktadke formatu A-4, w sposdb uniemozliwiajgcy dekompletacje
projektéw. Poszczegéblne komplety dokumentacji nalezy spakowaé w oddzieine
opakowania zbiorcze wraz 2z czytelnymi opisami. Na rysunkach wszystkie liczby
wymiarowe | inne opisy (np.; w legendzie) dostosowad do skali wydruku{min, 3 mm).
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+ Dokumentacja projektowa ma by¢ opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami i
posiada¢ wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Musi by¢é kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

 Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania powinna by¢ uzgadniana
z przedstawicielami Gminy w trakcie spotkan, ktére bedg sie odbywad w siedzibie
Inwestora. Podczas spotkan Wykonawca przedstawi rozwigzania techniczne mozliwe do
zastosowania w przedmioctowym obiekcie a takze wskaze wady i zalety tych rozwigzan.
Wykonawca wspolnie z przedstawicielami Inwestora dobierze najlepsze rozwigzania do
opracowania przedmiotu zamowienia.

Roboty budowlane nalezy zrealizowac zgodnie z dokumentacia projektowa i
Zatacznikiem ,A”

Do Wykonawcy nalezy:

» Zzapewnhienie przebiegu robét tak, aby ich zakres nie zaktdcit mozliwosci funkcjonowania
pozostale] czesci Parku Urocze, na ktorej nie beda prowadzone prace.

s zapewnienie przebiegu robdt tak, aby gwarantowat on bezpieczefistwo osob
korzystajgecych z parku i jego ofoczenia.

* wygrodzenie terenu robdt ogrodzeniem w sposéb umemoznwmjacy dostep o0s0b
postronnych na teren budowy.

2.3 Uzvskanie wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien i zgdéd do wykonania calego
Przedimiotu Zamoéwienia w _trakcie i po zakoniczeniu robdt lezy po stronie
Wykonawcy robot

3. Cena ryczaltowa przedmiotu zamdwienia

Oferte nalezy opracowaé w oparciu ¢ zalgczong dokumentacje | opis przedmiotu zamowienia
w formie tabelarycznego zestawienia wartoci ofertowych - Zatacznik nr 1. Na podstawie
w/w tabeli nalezy opracowac wstepny harmonogram. Opracowany wstepny harmonogram
rzeczowo-finansowo-terminowy nale?y dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 7 dni przed

podpisaniem umowy,

Przed _wprowadzeniem na__budowe Wykonawca dostarczy uszczegotowienie

wstepnego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminoweygo W postaci
szczeqgotowego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminoweqo.

Szezegobtowy harmonogram jest doprecyzowaniem tabeli wartosci ofertowych | wstepnego
harmonogramu z ewentualnym rozbiciem etapdw robét na poszczegdlne podstapy
pozwalajgcym na plynng realizacje oraz umoziiwiajgeym odpowiednie fakturowanie.
Harmonogram przed zlozeniem musi zostaé uzgoedniony 2z przedstawicielami
Zamawiajacego i Uzytkownika, Gmina zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.
W fazie opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowo - terminowego w tym dla
potrzeb rozliczeniowych, dopuszcza sig mozliwoéé podziatu ceny danego elementu
ryczaftowego. Podziat ten musi uzyskac zgode Zamawiajgcego.

Na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajaceqo dokumentacji_projekiowej
Wykonaweca opracuje przedmiary i kosztorysy szczegdlowe. Sumaryczna kwota
kosztorysow_musi odpowiadaé kwocie ryczaltowej z Tabeli wartogci ofertowych w
ofercie Wykonawcy i by¢ zgodna z kwotami ze wstepnego harmonogramu rzeczowo-
finansowo-terminoweqo.

3



Harmonogram przed zioZeniem musi zostaé¢ uzgodniony 2z przedstawicielami
Zamawiajaceqo i Uzytkownikami,

4.

Oferta ryczaltowa na calo$é zamowienia powinna_uwzgledniaé koszty robét

~ objetych Opisem przedmiotu zaméwienia oraz dodatkowo m.in.:

4.1,
4.2,
4.3.

4.4,

4.5.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, przedmiarow robét, szczegdtowych kosztorysow, zbiorczego
zestawienia kosztow,

Koszt uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajagcej na wykonanie robot
/ uzyskanie od wiasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na
wykonywarnie robot lub decyzji pozwolenia na budows /.

Koszi zasilania w energie elekiryczng placu budowy, odbioru sciekdw, dostarczenla

wedy i innych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy do dnia bezusterkowego

kohcowego odbioru robét.

Koszt optat zwigzanych z. wywozem gruzu, wymiang gruntu craz nadmiaru ziemi

a takze odpadéw oraz koszt utylizacji odpadéw.

Keszt opracowania projektu organizacji robot i zwigzane z nim:

« Koszty wynikajace z koniecznosci wykonywania robét na uzytkowanym terenie —
nalezy tak zaplanowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Uzytkownikami roboty aby
prace budowlane nie utrudniaty korzystania z czynnej czesci parku.

» Koszt zapewnienia odpowiedniego sprzetu do realizacji robot

» Koszt zapewnienia ciagtosci dostawy mediow w trakcie wykonywania prac.

» Koszty skutecznego zabezpieczenia elementéw istniejacych obiektu | obiektow
przylegtych, a nie podlegajgcych demontazowi lub wymianie w ramach przedmiotu
UMowy.

o Koszt zabezpieczenia i utrzymania w czystosci dojazddw i dojs¢ do istniejacego
obiektu.

« Koszt wygrodzenia i zabezpieczenia catego placu budowy,

» Koszty organizacji zaplecza sogjalnego budowy: ustawienia kontenerdw,
sanitariatow itp.

¢ Koszty wykonania i uzgodnienia czasowej crganizacji ruchu na okres budowy, koszt
zajecia pasa drogowego {jesli bedzie to potrzebne).

¢ Uzyskania na whasny koszt zezwolen na dojazd ciezkim sprzetem.

» Wykcnanie inwentaryzacji powykonawcze] (takze w formie elektroniczne))
nawierzchni utwardzonych oraz zewnetrznych instalacji. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu potwierdzenie przyjecia do zascbbédw Wydziatu Geodezji i Katastru
Starosty Piaseczyhskiego inwentaryzacji gecdezyjnej.

4.8, Koszty wszystkich podatkéw, cta, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obcigzenia,

ktore Wykonawea ma obowigzek ptacié w zwigzku z Umowa,.

4.7, Koszt uzyskania wszelkich uzgodnien zwigzanych z realizacja budowy.
4.8. Koszt zabezpieczenia obslugi geodezyjnej] w trakcie realizacji robdt oraz

sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych
geodetdw,

4.9, Mozliwosé wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.
4.10. Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zamowienia, na okres zgodny z

ofertg poczgwszy od daty protokdlarnege korncowego odbioru robdt nie
zawierajacedo wad o ktdérych mowa w Umowie w § 14 ust.4

4.11. Koszty odbioréw specjalistycznych niezbednych do realizacji Inwestycji.
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4.12, Koszt wykonania wstephego i szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego dostarczonych przez Wykonawce,

4.13. Koszty dostarczenia certyfikatow zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng
na zastosowane wyroby w ramach zamoéwienia.

4.14. Koszt opracowania planu BIOZ jesii bedzie konieczny.

4.15. Koszty wykopéw oraz wymiany gruntdéw wynikajgcych z wystepowania gruntdw
niebudowlanych, odwodnienia wykopéw w frakcie prowadzenia prac. Koszty
ewentualnego usuniecia wystepujacych kolizji.

4.16. Koszt ochrony mienia na terenie budowy do czasu bezusterkowego koricowego
odbioru robét. :

4.17. Koszt likwidacji zaplecza i obiektéw tymczasowych wraz z kompleksowym
sprzgtaniem po budowie.

4.18. Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej w 3-ch egzemplarzach w wersji
papierowej wraz z inwentaryzacja geodezyjng oraz z zatgczonymi certyfikatami
zgodnosci z polska norma lub aprobaty techniczna na zastosowane wyroby, oraz
skanu opisanej dokumentacji powykonawczej zapisanegj w formie elektronicznej- PDF-
3 egz.

4.19. Koszt uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i zgdd do wykonania catego
Przedmiotu Zamowienia zgodnie z pkt. 2.3.

4.20. Koszty wykonania dodatkowych prac opisanych w punkcie 8.

5. Uwagi ogdine: _

a) Wszystkie wymienijone nazwy producentéw nalezy traktowaé jako przyktadowe, a wycenié
| zastosowaC nalezy materialy o parametrach technicznych nie gorszych lub
réwnowaznych.

b) Oferent jest zobowigzany do szczegdiowej analizy dokumentacji technicznej i opisu
przedmiotu  zamowienia, celem  wyeliminowania bleddw lub  przypadkéw
nieuwzglednionych w powyzszych dokumentach, a niezbednych do prawidfowego
wykonania zamowienia.

c) W przypadku watpliwosci nalezy wystapié na pismie do Inwestora w celu uzyskania
wyjasnien,

d) Na 14 dni przed przystgpieniem do danego ftypu robét Wykenawca dostarczy do
zatwierdzenia Zamawiajagcemu niezbedne dokumenty (certyfikaty, atesty i inne
dokumenty) potwierdzajgce ich zgodno$é z projektami i specyfikacjami technicznymi oraz
uzyska akceptacje Zamawiajacego na Karcie Materiatowe]j, ktorej wzor jest zatacznikiem
do OPZ.

e) Wizja lokalna na obiekcie jest zalecana po uzgodnieniu terminu z_przedstawicielem
Zamawiajacego.

fy Odpady stanowia whasnosé Wykonawcy i zostang zutylizowane na jego koszt.

g} Uzyskanie wszystkich niezbgdnych uzgodnien do wykonania catege Przedmiotu Umowy
lezy po stronie Wykonawcy robét.

h) Podczas realizacji oferent powinien uzgodni¢ wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych
materiatow (kazda zmiana musi by¢é uzgodniona z Inwestorem)

i) Zamawiajgcy wymaga aby przez caly okres budowy wszyscy pracownicy budowy (.
Wykonawey, Podwykonawey i dalsi Podwykonawcy), zostali wyposazeni w stroje robocze
umoziiwiajgce identyfikacje pracodawcy danego pracownika (ij. posiadali w widocznym
miejscu czytelne logo badz nazwe Wykonawcy, Podwykonawcy  lub dalszego
Podwykonawcy)



6. Uwagi dotyczace branzy budowlanej

a)

Nawierzchnia boiska — wielofunkeyjna, sportowa, poliuretanowa EPDM na podbudowie,
uktadana mechanicznie, bez spoinowo. Wymagany Atest Higieniczny PZH, Aprobata
ITB, raporty z badan, karta techniczna, deklaracje,

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcege i Uzytkownika uktad
projektowanych linii w wersji papierowe;j i elektronicznej.

Podbudowa wykonana z odpowiednich warstw kruszywa kamiennego na podsypce
piaskowe] zgodnie z projektem. Plyta boiska wyprofilewana w odpowiednie spadki
Obrzeza betonowe prefabrykowane min 8x30cm, posadowione na fawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15, grubosé tawy min 10cm + opory wysokosci min 5cm i szer. 0 10
cm wiekszej z kazdej strony niz szerokosé obrzeza. Gorna powierzchnia taw wykonana
ze spadkiem,

2 zestawy koszy do koszykéwki — stojaki dwustupowe o wysiegu 160cm montowane w
tulejach z mozliwoscia zmiany wysokoéci tablicy, obrecze do koszy wzmacniane,
wykonane z pretéw stalowych, tablice laminowane z zywicy epoksydowej.

7. W ofercie Wykonawca powinien okreslic;

7.1

. Cene ryczattowa brutto robot objetych dokumentacig techniczng i Zatgeznikiem ,A”.

7.2. Do oferty Wykonawca powinien dolgczy¢ Tabele Warto$ci Ofertowych (Zatgcznik nr 1).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia kwoty ryczaltowe] wynagrodzenia w
przypadku zmniejszenia zakresu robét. Obnizenie kwoty ryczaitowel, o ktdre] mowa
zostanie okreslone w oparciu np. tabele wartosci ofertowych, harmonogram rzeczowo-

terminowo-finansowy, badz tez w_oparciu o przygotowana kalkulacje zaakceptowang

przez Zamawiajacedo

8. Realizacja roboét:

8.1

8.2.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannoéci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakoéci, wlasciwe]j organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych norm oraz przepiséw prawa, w szczegdinosci ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz zgodnie z dokumentacjg techniczng.

Wykonawca robot zobowigzany jest do:

Dokonania wszelkich niezbednych uzgodniert z Zamawiajacym, oraz z Uzytkownikiem
istniejacego obiektu (w tym kolorystyki wbudowywanych materiatéw budowlanych).
Organizacjl, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i
technicznym wraz z wykonaniem dla celow budowy przytaczy tymczasowych
zasilajacych w niezbedne media z ich pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej ilosci
pracownikéw przewidzianych do realizacji robot.

Statego utrzymania terenu budowy w czystosci, usuwanie gruzu i odpaddw.

Ochrony mienia ha terenie budowy do czasu przekazania go do uzytkowania,
utrzymanie czystoéci na terenach przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).
Zapewnienie statej obecnosci Kierownika Robdt na terenie budowy w trakcie realizacii
robot.



Zabezpieczenia obstugi geodezyjne] w trakcie realizacjfi robot oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetow.

Zminimalizowania uciazliwego wplywu prowadzonych robét na otaczajgce Srodowisko
i uzytkownikéw okolicznych abiektow,

Naprawienia na wtasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniege ewentualnych
szkod.

Prowadzenia robét zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét w zgodnosci z obowigzujgcymi normami technicznymi.

Posiadania na kazdy wbudowany materiat deklaracji zgodno$ci, aprobaty techniczne;j
lub certyfikatu swiadczgcego o jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i winien on
by¢ dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogdw obowigzujacego Prawa
Budowlanego). Materialy do wbudowania muszg hyé przedtozone Zamawiajgcemu
wraz z certyfikatami i po uzyskaniu aprobaty na KM (Karcie Materiatowe]) mogg by¢
uzyte do montazu.

Kierowania robotami przez personel posiadajacy stosowne do zakreséw
wykonywanych robot uprawnienia.

Przeprowadzania w  trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujgcych zachowanie prawidiowego procesu technologii  robdt np.
zageszczenia gruntu.

Zgtoszenia do wezesniejszego odbioru wszelkich elementéw ulegajacych zakryciu.
Opracowania i dostarczenia Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robét planu BIOZ .

Dostarczenia Zamawiajgcemu dokfadnej inwentaryzacji fotograficznej wszystkich drédg
dojazdowych po ktérych bedzie odbywal sie transport materiatow i sprzetu na potrzeby
prowadzenia | obstugi budowy, a takze naprawienia na wiasny koszt oraz
doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkéd spowodowanych
transportem. Inwentaryzacja musi zosta¢ dostarczona przed rozpoczeciem rohét
budowlanych w wersji papierowej i elektronicznej. '

Dla poszczegolnych etapow realizacji zadania nalezy wykonywaé dokumentacje
fotograficzng.

Wykonania inwentaryzacji powykonawczej, takze w formie elektronicznej nawierzchni
utwardzonych oraz instalacji w calym Parku Urocze. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu potwierdzenie przyjecia do zasobow Wydziatu Geodezji i Katastru
Starosty Piaseczyniskiego inwentaryzacji geodezyjnej.

Zgloszenia do odbioru korcowego wykonanych elementéw robét z uwzglednieniem
ponizszych uwag:

Zgloszenia nalezy dokonaé pisemnie, do zgloszenia nalezy przygotowaé kompletng
dokumentacje powykonawcza w 3-ch egz. w wersji papierowej oraz 3 egz. w wersji
elektronicznej (skan podpisane] i ostemplowane] dokumentacji powykonawczej) -
opatrzong oswiadczeniem Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robot
budowlanych z projektem.

Kazdy rysunek w projekcie powykonawczym powinien byé podpisany przez Kierownika
Budowy potwierdzajac zgodnosé wykonanych robét z dokumentacjg.

Poszczegdlne komplety dokumentacji muszg byé spakowane w oddzielnych
opakowaniach wraz z czytelnymi opisami.

Do dokumentacji powykonawcze] nalezy zataczy¢ dokumenty gwarancyjne oraz
instrukcje konserwacii dla przysztego uzytkownika.,

. Terminy wykonania zamdéwienia - zgodnie z wzorem umowy




Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancii na wykonany Przedmiot Umowy
{niezaleznie od okresu gwarancji udzielonych przez producentow) na okres 60 miesigcy
poczawszy od daty protokdlarnege koncowege odbioru robdt nie zawierajacego wad o
ktorych mowa w Umowie w § 14 ust.4

Fo zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Odwiadczenie Gwarancyjne,
ktorego wzor jest zatgeznikiem do Umowy. Okres rgkojmi jest tozsamy z okresem gwarancii.

10. Uwaqi Koticowe :

« Wykonawca zobowiazany jest w okresie frwania gwarancji przystgpi¢ do usuwania
usterek w ciggu 7 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego.

« W przypadku nie przystgpienia do usuwania usterek w w/w terminie, Zamawiajgcy zlec
bez powiadomienia, zastepcze wykonanie robdt, ktdrych faktyczny koszt poniesie
Wykonawca.

o W przypadku zglaszania podwykonawcy nalezy wraz ze sktadanym projektem umowy o
podwykonawstwo oraz wraz z kopig zawartej umowy o podwykonawstwo ztozy¢ komplet
zatgeznikow dotyczacych tej umowy, m.in. oferte podwykonawcy na podstawie kidrej
zawierana jest umowa o podwykonawstwo.

Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za zakoficzone pozycje - zgodnie ze
szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym - zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotami odbioru czesciowego robodt, wraz ze
zlozeniem petnej dokumentacji potwierdzajgcej wykonanie danych robot (certyfikaty,
deklaracie).

Wraz ze skiadang fakturag nalezy ztozyé stosowne oswiadczenia:

a) o braku Podwykonawcow - podpisane przez Wykonawce i sktadane w sytuagji gdy
przy realizacji danego zakresu robdt nie zatrudniat Zadnych Podwykonawcow,

b) czesciowe Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw ~ podpisane
odpowiednio przez kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow, i
skltadane w sytuacji gdy przy realizacji Przedmiotu Umowy sg zatrudniani
Podwykonawcy i/lub dalsi Podwykonhawcy,

¢) o braku innych Podwykonawcdw,

d) koncowe Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow —~ podpisane odpowiednio
przez kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcdw, i skladane w
sytuaciji, gdy dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zakonczyt w cato$ci
powierzony mu do wykonania zakres prac i zostat w catosci rozliczony z Generalnym
Wykonawca/Podwykonawca/Dalszym Podwykonawea.

¢« Wzory wiw oSwiadczen stanowig zatgozniki do niniejszego Opisu Przedmiotu
Zamowienia i nie podlegaja modyfikacii.

« W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia
dla Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcdw, Generainy Wykonawca wraz ze
skladang fakturg winien ztozye:

a) pismo z prosba o bezposdrednig zaptate dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
wraz z podaniem;:

- humeru faktury Generalnego Wykonawey, z ktérej ma by¢ dokonane potracenie,

- nazw Podwykonawcow, ktérych dotyczyé bedzie bezposrednia zaptata,

- wysoko$ci kwot do potracenia dla poszczegolnych Podwykonawcéw (wraz z
wyszczegolnieniem skad te kwoly wynikaja m.in.: nr fry Podwykonawcy,
ewentualne potracenia),



1.

b) pismo Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy potwierdzajgce prawidtowosé
wyliczenia kwot naleznych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy w ramach
bezposredniej zaptaty,

c) oSwiadczenia czesSciowe Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw z zatgcznikami
(tych, ktorych nie dotyczy ptatno$é bezposrednia),

d) o$wiadczenia koicowe podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw (tych, ktérych nie
dotyczy ptatnos¢ bezposrednia),

e) o$wiadczenie o braku innych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
Wykonawca, ktéry zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wnosit w

formie pienieznej, powinien dokona¢ wptate przelewem bankowym na konto nr 73 1240
6973 1111 0010 8671 8388 w Banku PEKAO S A.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w
formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i gdy =zostanie wydtuzony termin
wykonania Umowy, Wykonawca winien ztozy¢ aneks przedtuzajgcy waznos¢ gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej.

Hierarchia waznosci dokumentaciji

1.
2.

12.

Opis przedmiotu zamowienia Zatacznik ,,A”
Projekt zagospodarowania terenu z 2018r. wykonany przez firme LANDAR Projekt

Szczegdlowych informacji o przedmiocie zamoéwienia udzielaé bedzie:

- Malgorzata Staszynska tel. (22) 70-17-665
- Uzytkownik: Anna Kostyrka tel. 728 324 402

Zalaczniki:

1) Tabela Wartosci ofertowych

2) Wzor oswiadczenia o braku podwykonawcow

3) Wzdr oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

4) Wzér konncowego oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

5) Wzér oswiadczenia o braku innych podwykonawcéw

6) Wzdr Karty Materiatowe;j

7) Projekt zagospodarowania terenu z 2018r. wykonany przez firme¢ LANDAR Projekt
8) Wypis i wyrys z MPZP






Zatacznik nr 1

TABELA WARTOSCI OFERTOWYCH
Henrykéw Urocze - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego w formule zaprojektuj i
wybuduj.
L.p. RODZAJ ROBOT KWOTA BRUTTO | Procent zalozony
1 |PRACE PROJEKTOWE 8%
2 |ROBOTY ZIEMNE
3 |PODBUDOWA Z KRUSZYWA
4 |NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA EPDM 92%
5 |MALOWANIE LINii BOISKA
6 | WYPOSAZENIE BOISKA
OFERTA RAZEM:

Gwarancja na wykonane prace - 60 miesiecy







ZALACZNIK NR 2

(pieczec firmowa Generalnego Wykonawcy)

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie: ,Henrykéw Urocze - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego w formule
zaprojektuj i wybuduj.”

OSWIADCZENIE O BRAKU PODWYKONAWCOW

Oswiadczamy, Ze caly zakres robdt objety protokotem odbioru robdt z dnia ............ za okres
.................. i powierzony do wykonania naszej firmie: .........ccoocoer e
[nazwa Generalnego Wykonawcy wraz z adresem siedziby] na podstawie zawartej z Gming
Piaseczno umowy nr ...........c.ccvieeeiiiiennn.. Z dnia s zostal przez nas zrealizowany

osobiscie, bez udziatu podwykonawcow.

( podpisly osoby upowaznionej)
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WYPELANIA PODWYKONAWCA / DALSZY PODWYKONAWCA

ZALACZNIK NR 3

(pieczec firmowa Podwykonawey/Dalszego Podwykonawcy)

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie: ,Henrykéw Urocze - Budowa bhoiska na terenie Parku Uroczego w formule
zaprojektuj i wybuduj.”

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY/DALSZEGO

PODWYKONAWCY
Zgodnie z umowg o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo nr ........... z dnia ...l
oswiadczamly, ze:
1. w okresie ............ wykonalismy i zostaly odebrane przez Wykonawce prace wyszczegolnione w

zatgczonym protokole odbioru robdt podpisanym przez nasza firme oraz Wykonawce,
2. wystawilismy fakture za wykonane i odebrane prace z punktu 1,

3. otrzymalismy/nie otrzymalismy w calosci zaptate/y za wystawiong fakture, o ktérej mowa w punkcie
2 (potwierdzeniem jest zatgczony wydruk z konta przedstawiajgcy otrzymanie przelewu — Zatgcznik
nr 3).

Niniejszym zrzekam/y si¢ wszelkich roszczen wzgledem Wykonawcy lub Zamawiajgcego zwigzanych
z w/w wynagrodzeniem za prace wymienione w punkcie 1 (nie dotyczy, jezeli
w punkcie 3 oswiadczono, ze nie otrzymano w cafosci zapiaty).

( Data, podpisly osoby upowaznionej)

Zataczniki:

1. Ksero - podpisanego przez obie strony - protokotu odbioru robot pomiedzy Wykonawca/
Podwykonawcg a Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawecg nr.......... zdnia .........

2. Ksero faktury Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy nr ............. z dnia ...

3. Potwierdzenie otrzymania przelewu — wydruk z konta Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

12



WYPELANIA PODWYKONAWCA / DALSZY PODWYKONAWCA
ZALACZNIK NR 4

(pieczed¢ firmowa Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

Inwestor ;: GMINA PIASECZNO

Zadanie: ,Henrykoéw Urocze - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego w formule
zaprojektuj i wybuduj.”

OSWIADCZENIE KONCOWE

OSWIadCZaM, ZE ...cvivvreiriiiiiriiiiiiriiereriaereaaaneins [nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy wraz z adresem siedziby] spetnil/spelnita na naszg rzecz wszystkie wymagalne na
dzien zlozenia niniejszego os$wiadczenia $wiadczenia pienigzne z tytulu naleznego nam
wynagrodzenia okreslonego w Umowie Nr...........cc.eeeie vgl0 o] < CIRERRSS , dotyczgcej wykonania robot
budowlanych / ustug / dostaw w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pt: ,Henrykéw Urocze -
Budowa boiska na terenie Parku Uroczego w formule zaprojektuj i wybuduj.” Oswiadczam, ze calos¢
prac wykonana przez naszg firme w zwigzku z w/w umowag zostata rozliczona w 100%. W zwigzku z
powyzszym nasza firma nie bedzie roscic w stosunku do Inwestora - Gminy Piaseczno - o
jakiekolwiek wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania w/w umowy.

( Data, podpis/y osoby upowaznionej )
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ZALACZNIK NR 5

(pieczec firmowa Podwykonawey/Dalszego Podwykonawcy

Inwestor: GMINA PIASECZNO

Zadanie : ,,Henrykéw Urocze - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego w formule
zaprojektuj i wybuduj.”

OSWIADCZENIE O BRAKU INNYCH PODWYKONAWCOW

Oswiadczam/y, ze caly zakres robo6t objety protokotem odbioru robét z dnia ............ za okres
................... i powierzony do wykonania naszej firmie....... [nazwa Wykonawcy wraz z adresem
siedziby] na podstawie zawartej z Gming Piaseczno umowy nr ...... z dnia...... zostal przez nas

zrealizowany przy pomocy nizej wymienionych podwykonawcow:

Oswiadczam/y ponadto, ze oprécz wyzej wymienionych podwykonawcéw, przedmiotowy zakres prac
nie byt realizowany przez innych podwykonawcow.

( podpis/y osoby upowaznionej )
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KARTA MATERIALOWA NR ....... J......12021

Gmina Piaseczno
Kosciuszki 5, 05-500
Piaseczno
urzad@piaseczno.eu

_ﬂ

Henrykéw Urocze - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego

Inwestygja : |\ tormule zaprojektuj i wybuduj.

Inwestor : | Gmina Piaseczno ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

Generalny Wykonawca :

Nazwa materiatu, S R U ———
urzgdzenia, instalacji :

I

Miejsce wbudowania :
(lub rysunek nr.)
Wnioskujacy o | (Kierownik Robof ................occcooa.. ) (Kierownik Budowy)

zatwierdzenie:

(Data wystawienia, podpis, pieczec)

Dokumenty | (Aprobaty, atesty, norma, deklaracja zgodnosci itp.): N

potwierdzajace rodzaj,
parametry i jakos¢ :

llos¢ zatgcznikdw:

Probka materiatowa: Opis probki:

Zatwierdzenie materiatu, urzgdzenia, instalacji w/w -
zgodny z Projektem i specyfikacjg projektowg : TAK/NIE*

*niepotrzebne skreslic

Projektant : Inspektor nadzoru : Uzytkownik:

(Data, podpis) (Data, podpis) (Data, podpis)

ZAtACZNIK NR 6







—-—-:—;T::""'\-.

UMOWA Nr... WZOR
zawarta w Piasecznie, wdniu ... pomiedzy:

Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-862, REGON 015891289,
zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

...........................................................................................................

a

......................... zamieszkalym ........................, PESEL ...................e...., prowadzacym dziatalnosc
gospodarczg pod Nazwg .................... Z siedzibg przy ..., wpisanym do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez ... pod
numerem KRS: ........cccoiiinnnn | O ; REGOM wosmsaninisiive kapitat zakiadowy:

......................... ., zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:

z pominieciem ustawy prawo zamoéwien publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy, o nastepujgcej
tresci:

§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,Przedmiot Umowy":

Henrykéw Urocze - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego w formule zaprojektuj i
wybuduj.

- szczegoblowo opisany w ponizej wyszczegolnionych zatacznikach do Umowy, stanowigcych jej
integralng czesé:

e Ofercie Wykonawcy zdnia ....................

e Opisie Przedmiotu Zamoéwienia - Zataczniku ,A”

2 Przedmiot Umowy moze by¢ wykonywany przez Podwykonawcow po wczesniejszym
udzieleniu pisemnej zgody przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w § 2 niniejszej
Umowy.

§2

1. Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest zgtosi¢c Zamawiajacemu szczegotowy przedmiot
robot, ktore bedg wykonywane przez podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych
robot. Zamawiajgcy moze w terminie 30 dni od doreczenia Zamawiajacemu zgloszenia ztozyc
sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce.

2. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w ust. 1, wymagajg zachowania formy pisemne] pod
rygorem niewaznosci.



3. Postanowienia ust. 1-2 maja odpowiednic zastosowanie do zlecenia robdt dalszemu
podwykonawcy.

§3

1. Wysokosé wynagrodzenia za wykonanie ,Przedmicty Umowy”, o kidrym mowa w § 1 usii1,
Strony usialaja na kwote ryczaltows brutio:

................................ zt.
L 1= Y AR
wtym: kwota VAT (23%) i sevie s zh
B O ZE o it et e e e e e e et e i

2. Wynagrodzenie, o kidrym mowa w ust. 1 ma charakter ryczaltowy i nie podlega zmianie
z jakiegokolwiek tytulu za wyjatkiem zmiany ustawowe] stawki podatku VAT izn. obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem wymaganych uzgodniaf i

© pozwolsh-zgodnie-z-obowigzujacymi przepisami_prawa, a_takZe zwigzane z realizacjg robot
objgtych opracowang przez Wykonawce dokumentacjg projekiows, STWIOR oré;z iaiécéﬁiﬁién; B
A, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych 2 realizacjg
Przedmictu Umowy, a iakze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé
wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiofu
Umowy nie moze byé podstawg do zadania zmiany wynagredzenia ryczattowego okreslonego w

ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Sirony dokonaty podziaiu ,Przedmiotu Umowy" o ktérym mowa w § 1 ust. 1 na poszczegdine
przedmioty odbieru {(czesci):

a) Czest Projektowa - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wymaganych uzgodnien i pozwolen niezbednych do rozpoczecia oraz realizacji
przedmiotu zamodwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa:

Wynagrodzenie: 4,0% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonej w ust. 1.
B i zt, stownie zh ... ptatne po uzyskaniv w imieniuy Zamawiajgcego
decyzji zezwalajacej ha wykonanie robét / uzyskanie od wia$ciwego organu architektoniczno-
budowlanego braku sprzeciwy na wykonywanie robét jub decyzji pozwolenia na budowe /.

b} Czes¢ Projektowa ~ Opracowanie dla wszystkich branz Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét, Przedmiaréw Robét, Kosztorysow Inwestorskich:

Wynagrodzenie: 4,0% kwoty wynagrodzenia ryczattowege brutto okreslonej w ust 1.
Y e 2, Stownie 2k .oooovreeenn, platne po uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego
decyzji zezwala}acej na wykonanie robdt f uzyskanie od wiasciwego organu architektoniczno-
budowlanego braku sprzeciwu na wykonywanie robot lub decyzji pozwolenia na budowe /.



c) Czes¢ Realizacyjna

Wynagrodzenie: Strony ustalaja, ze z zastrzezeniem ust. 5 zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za
realizacje robdt budowlanych nastepowac bedzie w ponizszy sposob:

- zaptata 82% wynagrodzenia za realizacje budowy, udokumentowang fakturami czesciowymi
zgodnie ze szczegolowym harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym. Faktury bedg
wystawiane na podstawie podpisanych przez obie strony protokoléw odbioru czesciowego
robdt, (protokoly musza by¢ potwierdzone przez Zamawiajgcego),

- zaplata 10% wynagrodzenia, po protokélamym odbiorze koricowym roboét nie zawierajgcym
wad, o ktérych mowa w § 14 ust 4 wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentaciji
powykonawczej oraz wymaganych prawem pozwolen (w tym potwierdzenie przyjgcia do
zasobow Wydzialu Geodezji i Katastru Starosty Piaseczyriskiego inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej nawierzchni utwardzonych oraz instalacji w catym Parku Urocze).

. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za zakorczone pozycje - zgodnie ze

szczegOtowym harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym - zatwierdzone  przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotami odbioru cze$ciowego robot, wraz ze ztozeniem
petnej dokumentacji potwierdzajgcej wykonanie danych robét (certyfikaty, deklaracje).

. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktury Wykonawcy jest przediozenie przez

Wykonawce oswiadczernn Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcow, o uregulowaniu
przez Wykonawce wszelkich naleznosci na rzecz Podwykonawcdéw oraz dalszych
Podwykonawcow, a wynikajgcych ze zrealizowanego przez Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow, w danym etapie rozliczeniowym, zakresu robdt. Do czasu uregulowania
naleznoéci na rzecz Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw Zamawiajgcy wstrzymuje
wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany ziozy¢:
o$wiadczenie o braku Podwykonawcow, o$wiadczenia koricowe Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcéw podpisane odpowiednio przez kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcow, w przypadku gdy dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zakonczyt
w catosci powierzony mu do wykonania zakres robot obejmujgcy Przedmiot niniejszej Umowy,
o$wiadczenie o braku innych Podwykonawcow.

. Wykonawca zobowigzuje sie ziozy¢é Zamawiajacemu O$wiadczenie Gwarancyjne Wykonawcy,

o ktérym mowa w § 16 ust.B, po zakonczeniu robét stanowigcych Przedmiot Umowy, najpozniej
wraz z fakturg koncowa za wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi, z zastrzezeniem ust. 5 i 6, przelewem na rachunek

bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo
wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4, § | 6.
W przeciwnym wypadku 30 — dniowy termin ptatnosci zaczyna swdj bieg od dnia dostarczenia
poprawnej faktury i poprawnych dokumentow.

V4,



8. Platnosé wynikajqca'z Umowy, przekraczajgca wartodé 16 000,00zt brutto, zgodnie z
zarzadzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Plaseczno nr KB.0050.74.2019 z 04.11.2019r.
zostanie dokonana za po$rednictwem metody podzielonej platnoéci. Wykonawca do celow
rozliczen powinien posiadad indywiduainy rachunek VAT.

9. Za date realizacji platnosci uwaza sig date obcigzenia naleznoscig rachunku Zamawiajgcego.
§4

W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej
dokumentacji projektowe] oraz uzyskania w imieniu Zamawiajacego przez Wykonawce braku
sprzeciwu na realizacje robét budowlanych Zamawiajgeoy przekaze Wykonawcy protokélarnie teren

" budowy.
§5
1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé okreslone w umowie robaty w nastepujacych terminach:
a) Czesc Projektowa - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem

wymaganych uzgodniefi i pozwolen niezbednych do rozpoczecia oraz realizacji

przedmiotu zamdwienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa;

1) Termin wykonania; ¢o_2 tygodni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowe] do weryfikacji w wersji
papierowej i elekirenicznej, tj.: dodnia ...ooveeeenvenn,

2) Termin wykonania: do_4 tygodni od dnia zawarcia Umowy Wykonaweca przekaze
Zamawiajgcemu 3 Kkpl. opracowanej | uzgodnione] z Zamawiajgcym dokumentacii
projektowe] w wersji papierowej i elektronicznej, tj.: do dnia ....................

3) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajacej na wykonanie rohdt / uzyskanie
od wiadciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na wykonywanie
robot lub decyzji pozwolenia na budowe /. Termin wykonania; do 8 tygodni od dnia
zawarcia umowy, tji.. do dnia ....................

b) Gzes€ Projektowa -- QOpracowanie dla wszystkich branz Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét, Przedmiaréw Robét, Kosztoryséw Inwestorskich:

1) Termin wykonania: do 5 tygodni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 1 kpl. opracowang| dekumentacji projektowej do weryfikacji w wersji

papierowej i elektronicznej, t|. do dnia ..........c.........

2) Termin wykonania, do 8 tydodni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu 3 kpl. opracowane] | uzgodniohe] z Zamawiajacym dokumentacii
projektowej w wersji papierowej i elektronicznej, tj. do dnia ..o

¢) Czest Realizacyjna
1) Rozpoczecie robdt w ciggu 7 dni od dnia uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji

zezwalajgcef na wykonanie robot / uzyskanie od wiadciwego organu architektoniczno-
hudowlanego braku sprzeciwl na wykonywanie robét lub decyzji pozwolenia na budowe,



2) Zakonczenie robot - zatwierdzone protokolem koricowym odbioru robét nie zawierajgcym wad,
0 ktérych mowa w §14 ust.4 Umowy wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawcze;
oraz wymaganych prawem pozwoler (w tym potwierdzenie przyjecia do zasobéw Wydziatu Geodez;i
i Katastru Starosty Piaseczynskiego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nawierzchni
utwardzonych oraz instalacji w catym Parku Urocze) - w terminie do 30.06.2021r..

. Przedmioty czegsciowych odbioréw technicznych i terminy ich wykonania — zgodnie z zatgczonym

harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym robét, stanowigcym zalgcznik do Umowy,

bedacym jej integralng czescia.

§6
. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiajgcego bedzie:

- w zakresie branzy budowlane;: Malgorzata Staszyriska tel.(22) 70-17-665

. Koordynatorem prac projektowych z ramienia Zamawiajgcego bedzie:

-jw.

Koordynatorem prac projektowych z ramienia Wykonawcy bedzie:

T e s e s A AR (= O e T

. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem Robot bedzie:
B S S TN S A tlL s
§7

Przedmiot Umowy w zakresie robot budowlanych wykonany bedzie zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i obowigzujgcymi normami technicznymi, z materiatow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz posiadajgcych wymagane odrebnymi przepisami certyfikaty i
atesty.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przedstawi¢é Zamawiajgcemu atesty i aprobaty
techniczne potwierdzajgce jakos¢ uzytych materialow, a po zakonczeniu robét objetych umowg
dotgczyc¢ je do protokotu odbioru.

. Zamawiajgcy i jego Nadzoér inwestorski majg prawo odmowié odbioru czeéci lub calosci robot
wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub umowg oraz odrzuci¢ kazdy material
niezgodny z wymogami technicznymi. Powstate z tego powodu koszty ponosi w pefni
Wykonawca, niezaleznie od kar umownych. Takie odrzucenie powinno nastgpi¢ niezwlocznie po
stwierdzeniu niezgodnosci.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na terenie budowy od dnia
jego protokolarnego przekazania Wykonawcy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robot
nie zawierajgcego wad, o ktérych mowa w § 14 ust. 4 .



Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie szkody wyrzgdzone dziataniem lub
zanlechaniem jego pracownikéw lub oséb dziatajgecych na jego zlecenie przy realizaci
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze przez caly okres cbowigzywania Umowy bedzie posiadat wazng polise

uhezpieczeniowsa,

§8

Opracowanie projektowe stanowigce czeéciowe przedmioty odbioru zgednie z § 3 ust 3,

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 2, przekaze Zamawiajgcemu w nastepujacej formie:

1

Dokumentacja projektowa ze wszystkimi uzgodnieniami | decyzjami ~ w 3 egz. w wersji
paplerowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z ust, 6 ponize],

W ramach zamowienia nalezy przewidzie¢ wykeonanie ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy
niezbednych do uzyskania uzgodnien | do ustalef na naradach.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dia wszystkich branz opracowane z
podziatlem na cze$ci w 3 egz. w wersji papierowej i w wersjl elekironicznej - zgodnie z ust. 6
ponizej.

Szczegdtowe przedmiary robot dia wszystkich branz opracowane z podziatem na czedci w 3 egz.
w wersi papierowsj | w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 6 ponizej.

Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz opracowane z podzialem na czesci w 3 egz. w
wersji papierowaj | w wersji elektroniczne] - zgodnie z usi. 6 ponizej,

Wersje elekironiczng dokumentacji nalezy przekazaé Zamawiajacemu na szeédciu odrebnych
phytach CD lub DVD: Trzy piyty - w wersii.

a) edytowalne] ti. projekty (*doc., *dwg}, STWIOR (*doc.), przedmiary robdt i kosztorysy
inwestorskie (*ath), {(*xIs);

b} nisedytowalnej - wydruki do pdf projektéw, STWIOR, przedmiarow robét | kosztorysow
inwestorskich.

Matryce, mapy, podkiady geodezyjne itn. stuzgce do projekfowania stanowigce wiasnosé
Wykonawcy moga by¢ udostepniane Zamawliajgcemu za dodatkowe wynagrodzenie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenie dokumentacfi lub jej czesci stanowiacej
umowicny przedmiot odbioru w wykaz opracowan oraz pisemne oéwiadczenie,'iz dostarczona
dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umowa, normami | obowigzujacymi przepisami prawa
| ze zostaje wydana w stanie zupetnym (kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma shizyg).
Wykaz opracowah craz pisemne oswiadczenie, o ktérym mowa wyzej, stanowig integralng czesé

przedmiotu odbioru.
§9

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do weryfikacji 1 kpl. projekiu w terminie ckre$lonym w § §
ust.1 lit a) ppkt. 1) oraz w ust. 1 Jit. b) ppkt 1) w wersji papierowej | elekironicznej {w wersji *pdf).
6



Zamawiajgcy w ciggu 3 dni przedstawi swoje uwagi do otrzymanej dokumentacji pozwalajgc na
wniesienie uzupetnien i poprawek.

Terminy okreslone w § 5 ust. 1 lit a) ppkt. 2) i lit b) ppkt. 2) rozumiane sg, jako ostateczne
terminy przekazania Zamawiajgcemu kompletnych, uzgodnionych opracowan wymaganych
przepisami prawa oraz po dokonaniu przez Wykonawce wszelkich uzupetnienn i poprawek
zgtoszonych przez Zamawiajgcego zgodnie ust. 1 niniejszego paragrafu.

Ustala sie, ze miejscem narad koordynacyjnych i odbioru dokumentacji projektowych jest
siedziba Zamawiajgcego. Odbiér kazdego etapu Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony
protokolem odbioru czeSciowego podpisanym w 3 egz.

Po ostatecznym odbiorze projektu Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywac sprawdzenia,
jakosci wykonanej dokumentacji. O zauwazonych brakach i wadach dokumentacji Zamawiajacy
powinien zawiadomi¢ Wykonawce w terminie do 14 dni od daty ich ujawnienia.

§10

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie czesci projektowej
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dokumentacja projektowa ma
wady zmniejszajace wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie i Opisie
Przedmiotu Zamowienia - Zatgcznik ,,A", albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia, a w
szczegolnosci odpowiada za rozwigzania projektu niezgodne z normami | przepisami
techniczno-budowlanymi.

Wykonawca dokonujgc adaptacji projektu typowego ponosi wzgledem Zamawiajgcego
odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady adaptowanego projektu.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasajg
w stosunku do Wykonawcy i Podwykonawcow prac projektowych wraz z wygasénieciem
odpowiedzialno$ci Wykonawcy robét z tytutu rekojmi za wady obiektu lub robét wykonanych na
podstawie tego projektu, a w przypadku nie rozpoczecia budowy, po uplywie trzech lat od daty
uzyskania braku sprzeciwu na wykonanie robot lub decyzji pozwolenia na budowe.

Zamawiajgcy, ktéry otrzymat wadliwg dokumentacije (jej czes¢), wykonujac uprawnienia z tytutu
rekojmi wzgledem Wykonawcy zgda bezplatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym
Wykonawcy, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg Umowa zobowigzuje sie do
petnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 4 Prawa Budowlanego.

Wykonawca o$wiadcza, ze nadzér autorski bedzie petniony zgodnie z Umowa, z zasadami
wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi przepisami przez osoby posiadajgce
uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

9



8, Wykonawca bedzie pelnié nadzér autorski wediug potrzeh wynikajgcych z postepu robot na
kazde weazwanie Kierownika Robdt lub Inspektora Nadzoru, dokonane pisemnig, e-mailem lub
faxem, na trzy dni przed oczekiwanym pobytem na budowie.

§M

1. W ramach ustalonego w Umowle wynagrodzenia, Wykonawca z chwilg przekazania Przedmiotu
Umowy przencsi na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majatkowe do dokumentacji bez
dokonywania dedatkowych czynnosci, na wszystkich polach ekspioatacji okreslonych w ustawie
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. bez ograniczefi czasowych i
terytorialnych, a takze co do liczby egzemplarzy, jak ponizej:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania ~ wytwarzania okreglona technika egzemplarzy
dekumentacji w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa;

b) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na kidrych dokumentacje utrwalone —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub hajem oryginalu albe kopil;

¢) w zakresie rozpowszechniania utworuy w inhy spostk niz okreslone w pki b powyzej, w tym
wyslawienie, wyswietlenie, odiworzenie, a takze publiczne udostepnienie utworu w taki
sposob aby kazdy mégf miet do niego dostep w miejscu | czasie przez niego wybranym.

d) uzytkowania dokumentacji na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek 0séb trzecich w zwigzku z realizacjg zadarh Zamawiajgcego,

e) wprowadzenie dokumentacji do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjne], komputerows,

2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Wykonawca przenosi na Zamawiajgoego
‘wylgczne prawa zalezne | upowaznia Zamawiajacego do nieodwotalnego wykonywania
autorskich praw zaleznych do wykananej dokumentacji projektowe;.

3. Zamawiajacy uprawhiony jest do wykorzystywania catoéci lub wybranegj czesci oryginalnego lub
poprawionego przedmiotu Umowy w pracach planistycznych, projektowych, koncepcyjnych, przy
tworzeniu wizualizacj, do promocji zadania inwestycyinege ub do tworzenia opracowal i analiz.

4. W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac projektowych z udziatem oséb tizecich,
ktdrym przystugujg do nich lub ich czedci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany
jest do nabycia od uprawnionych majatkowych praw autorskich i zaleznych, celem ich dalszegoe
przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa,.

5. Wykonawca ponosi wylgczhg odpowiedzialnosé za wszelkie roszczenia osob trzecich z tytutu
naruszenia przez nig praw autorskich, kitre powinny byt przeniesione na Zamawiajgcege w
zwigzku z realizacja niniejszej Umowy.

§12

Wykonawca zobowigzany jest w szezegdlnosci do .



1) Wykonania Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust.1 Umowy, z zachowaniem nalezytej
starannosci zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, zasad wiedzy technicznej, obowigzujgcych
norm oraz przepisow prawa w szczegolnoéci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
oraz zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna.

2) Posiadania na budowie odpowiedniego stalego nadzoru technicznego oraz pracownikéw
posiadajgcych wymagane kwalifikacje do wiasciwego i terminowego wykonania robot i

prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem inwestorskim z ramienia Zamawiajgcego.

3) Wykonania szczegotowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego i dostarczenia
Zamawiajgcemu na min. 7 dni przed zawarciem Umowy w celu zaakceptowania przez
Zamawiajgcego.

4) Przejecia i zabezpieczenia terenu budowy oraz przygotowania Przedmiotu Umowy fgcznie

z wykonaniem robot pomocniczych koniecznych dla realizacji robot podstawowych.

5) Powiadomienia pisemnie o rozpoczeciu robét wszystkich uzytkownikéw i wiascicieli urzadzen
i instalacji podziemnych (jesli bedzie to potrzebne).

6) Uzyskania na swoj koszt wszelkich niezbednych zgéd koniecznych do prawidiowego
wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci zgody na zajecie przylegajgcych do terenu
budowy ulic i chodnikéw dla potrzeb budowy oraz uiszczenia optat z tym zwigzanych, koszt
wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na okres budowy (jesli bedzie to
potrzebne).

7) Uporzadkowania oraz usuniecia gruzu i elementdw pochodzgcych z demontazu oraz naprawy
ewentualnych uszkodzen wyrzadzonych dziataniem jego pracownikow.

8) Zapewnianie przebiegu robét tak, aby nie zakiécit mozliwosci funkcjonowania uzytkowanych
czesci obiektu zgodnie z przeznaczeniem oraz aby gwarantowat bezpieczenstwo osob
korzystajacych z obiektu.

9) Wykonania na swoj koszt wszystkich wymaganych prawem lub uznanych za niezbedne przez

Zamawiajgcego, badan i prob oraz przekazania wynikow Zamawiajgcemu tgcznie
z atestami materiatow uzytych do realizacji robot.

10) Zagospodarowania terenu budowy na wiasny koszt oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia $ciekéw, wywozu odpaddw i innych niezbednych do
realizacji Przedmiotu Umowy do dnia koncowego odbioru robot nie zawierajgcego wad, o
ktorych mowa w § 14 ust.4.

11) Powiadomienia Zamawiajacego, w okresie obowigzywania Umowy Ilub w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji, o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pod rygorem
skutecznego doreczenia na ostatni adres znany Zamawiajgcemu.

12) Poniesienia kosztow ewentualnych kar nalozonych na Zamawiajacego, wynikajacych z
nieprawidlowego prowadzenia robo6t lub postepowania z odpadami, zwigzanych z realizacjg
niniejszej Umowy.

9



§13

. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy;

a} przekazanie Wykonawey terenu budowy w terminie okreslonym w § 4,

k) dokenywanie odbiordw robét w terminach i trybie ustalonym w Umowie,

¢) zaplata wynagrodzenia w terminach | na warunkach okreslonych w Umowie.

W przypadku nie wywigzania sie¢ Zamawiajacego z postanowiert, o ktorych mowa w ust, 1 lit. a),

tj. w przypadku gdy Zamawiajgcy opoznia sie z przekazaniem terenu budowy Wykonawcy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcege, Wykonawca ma prawo zadaé od
Zamawiajacego przesuniecia terminu zakorczenia rohoét o czas wynikajacy z opoznienia.

. Zamawiajacy uprawniony jest do;

aj kontrolowania prawidlowosci wykonania robdt w szczegélnosci ich jakoéci, terminowoséci
i uzycia wlasciwych materiatéw oraz do zgdania utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach
sporzgdzonych z udziatem Wykonawcy,

) kontrelowania terminowosci rozliczen Wykonawey ze zgloszonymi Podwykonawcami.
§14

. Odbiér koncowy hastgpi pe wykonaniu wszystkich prac objetych Umowa, przeprowadzeniu
pozytywnych  préb, badan | sprawdzen wilasciwych dla  tego typu  rohot,
a wynikajgeych z obecnych przepiséw.

. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego
dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu  odbioru,

a w szczegdlnosci:

- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realiéacji
potwierdzonymi przez Kierownika Robot - 3 egz. w wersji papierowej oraz 3 egz. w wersji
elektronicznej (skan podpisane] I ostemplowanej dokumentacji powykonawozej) wraz z kopig
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej w zakresie
sieci i terenéw utwardzonych catego obszaru Parku Urocze z potwierdzeniem przyjecia do
zasobow Wydzialu Geodezji i Katastru Starosty Piaseczyriskiego.

- protokoly odbiorédw technicznych o ile bedg potrzebne,

- komplet dokumentdw potwierdzajgcych dopuszozenie do obrotu | stosowania na whudowane
materialy i urzadzenia (atesty, certyfikaty, dekiaracje zgodnosci, itp.),

- Instrukcje obstugi urzadzen, DTR, gwarancje na urzgdzenia i sprzet, warunki konserwagji,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt,
- jesitwymagane , pozwolenia na uzytkowanie ohiektu,

Warunidem cdbioru bedzie przekazanie przez Wykonawee oswiadczenia, ze whasnosé wszelkich
materialéw, urzadzeti | wyposazenia objetych Umowag przechodzi z chwily wbudowania
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i dostarczenia do obiektu na wiasno$¢ Zamawiajacego i z tego tytutu ani Wykonawca, ani tez
ktokolwiek trzeci, nie bedzie wystepowat wobec Zamawiajgcego z jakimikolwiek roszczeniami.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego Przedmiotu Umowy ujawnione zostang wady badz

usterki Zamawiajgcy bedzie uprawniony do przerwania czynno$ci odbiorowych do czasu
usuniecia wad iflub usterek. Jezeli jest to wada kiora wytgcza uzytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem albo ktéra odbiera przedmiotowi odbioru cechy jemu wiasciwe (zaréwno
funkcjonalne, jak i estetyczne), istotnie zmniejszajac warto$¢ wykonanego przedmiotu odbioru,
Zamawiajgcy moze zada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi lub odstapi¢ od Umowy
lub moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i przyjeciu
ich przez Zamawiajgcego, jako nalezycie wykonanych, rozpoczynajg swoéj bieg terminy

gwarancji.

. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin pogwarancyjnego odbioru robét na co najmniej 60 dni

przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w Umowie.

§15

. Wykonawca tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniost kwote w wysokosci

5 % wartosci ryczattowej robdt brutto okreslonej w §3 ust. 1 ). ..o zt, stownie: ............. W

. Zabezpieczenie bedzie zwrdécone Wykonawcy w nastepujacy sposob:

- 70% kwoty zabezpieczenia nie pozniej niz 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koricowego robot nie zawierajgcego wad, o ktérych mowa w § 14 ust. 4,

- 30% zostanie zwrdécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§16

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy

(niezaleznie od okresu gwarancji udzielonych przez producentéw) na okres 60 miesiecy
poczgwszy od daty protokolarnego koncowego odbioru robét nie zawierajacego wad,
o ktorych mowa w § 14 ust. 4 Umowy. Okres rekojmi jest tozsamy z okresem gwarancji.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad/usterek Przedmiotu

Umowy w terminie do 7 dni od daty powiadomienia, chyba ze Zamawiajacy ustali inny diuzszy

termin.

. Jesli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 2, to Zamawiajgcy moze zleci¢

usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
bedg pokrywane z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy
z tytutu rekojmi za wady.
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. Zamawiajgcy moze dochodzié roszezen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po terminie okreglonym
w ust. 1 jezeli wada/ usterka zostala zgloszona przed uptywem tego terminu.

. Okres gwarangji i rekojmi ulega wydtuzeniu ¢ czas usuwania wad.

. Szczegotowe warunki gwarancjl zawarte zostaly w Oswiadczeniu Gwarancyjnym Wykonawcy
stanowiacym Zatacznik nr 4 do Umowy,

§17

. Wykonawea zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstapienis od Umowy, 2z przyczyn zawinionych przez Wykonawece - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy,

b} za zwioke w wykonaniu czesci realizacyjnej Przedmiotu Umowy - w wysokoéci 500,00 zi
brutto (stownie zt: piaéset i 00/100 brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do
terminu okreslonego w § 5 ust. 1 lit. c) ppkt 2),

¢) za zwloke w usunigeiv wad stwierdzonych w okresie gwarangji i rekojmi - w wysokoécl
0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki liczonej od dnia wyznaczohego na usunigcie wad,

. Maksymalna wysakosé kar nie moze przekroczy¢é 20% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

. Zamawiajacy jest upowaznlony do potracania kar umownych naliczanych zgodnie z ust.1 z faktur
wystawianych przez Wykonawce po  pisemnym uzasadnieniu ich potrgcenla przez
Zamawiajgcego,

. W przypadku, gdy wartbéc naliczonych kar umownych przewyzsza wierzytelnosci nalezne
Wykonawoy, Wykonawsa zobowigzany jest do zaplaty kary umownej w terminie 14 dni od
wystgpienia z 2gdaniem zaptaty przez Zamawiajacego.

. Jazeli kara umowna nie pokrywa poniesionsj szkody, Zamawiajacy moze dochodzié
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych Kedeksu Cywilnego,

. Za zwioke w zaptacie wynagrodzenia przysiugujacege Wykonawecy Zamawiajacy zaptac odsetki
w wysokoSci ustawowej.

§18
. Zamawlajgcy moze odstapié od Umowy w przypadku:

1) zwioki Wykonawey w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszgce] 14 dni w stosunku do

kiéregokolwielk z terminow okreslonych w § 5 ust. 1,

2) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezett inspektora hadzeru uchyla sie -
w terminie przekraczajgcym 7 dni - od wykonania rchot zgodnie z warunkami Umowy,
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warunkami technicznymi realizacji robét lub w razgcy sposob zaniedbuje zobowigzania

umowne,

3) braku postepu robot w stosunku do szczegdtowego harmonogramu terminowo-rzeczowego,
diuzszego niz 14 dni, udokumentowanego wpisem Nadzoru Inwestorskiego do dokumentaciji
Budowy,

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1-3 moze by¢
ziozone w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci
o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia. Powyzsze nie narusza postanowien
prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie ustawowego prawa Stron do odstgpienia od
Umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowiazki:
a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacii robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, po ktérej lezy przyczyna odstgpienia od umowy,
c¢) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione,
d) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:
- dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,
- przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.,

§19

Przelew wierzytelnosci wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z wytgczeniem formy elektronicznej.

§20

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z wytgczeniem formy elektroniczne;.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg odpowiednie zastosowanie majg przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz inne wtasciwe dla Przedmiotu Umowy.
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§ 22

Sadem wiasciwym dla rozstrzygniecia sporéw bedzie Sad Cywilny wiasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

§23

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla

Wykonawcy, a dwa dla Zamawiajacego.

Wykaz zalacznikdw :

1
2
3.
4. Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy

. Oferta Wykonawcy zdnia ............coovevvennnene
. Opis Przedmiotu Zamoéwienia - Zatgcznik ,A”

Oswiadczenie gwarancyjne na roboty budowlane

ZAMAWIAJACY

RADCA PRAWNY

Teresa\ Piekarczyk

WYKONAWCA



Zatgcznik nr 4 do Umowy nr ... Z dnia.........

OSWIADCZENIE GWARANCYJNE NA ROBOTY BUDOWLANE

A. Zamawiajacy :
Gmina Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

B.

Nazwa i adres Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji jakosci na zasadach zawartych w niniejszym dokumencie:

L.

Przedmiot Gwarancji:

Przedmiot Umowy: Henrykow Urocze - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego w formule
zaprojektuj i wybuduj.

Gwarancja wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy nr........
zZ dnid....ccoeeeeenene, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce czy tez przez osoby
trzecie, ktdrymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce
obejmuje catos¢ Przedmiotu Umowy w szczegoinosci dotyczy jakosci wykonanych robot oraz
jakosci uzytych materiatow a takze zamontowanych instalacji i urzadzen. Szczegotowy zakres objety
gwarancjg okresla powykonawcza dokumentacja techniczna projektowa stanowigca zatgcznik do
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

W przypadku gdy z wykonanego obiektu budowlanego, okreslanego pkt 1 gwarancji, bedzie
korzystat inny podmiot niz Zamawiajacy, zwany dalej ,Uzytkownikiem”, wowczas uprawnionym
do zgtoszenia wad bedzie i Zamawiajacy i Uzytkownik, kazdy z osobna.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu gwarancji obejmuje zaréwno wady przedmiotu
gwarancji, ktore ujawnity sie po dacie odbioru koficowego inwestycji, lecz powstaty przed t3 data,
jak réwniez te wady, ktore powstalty po dokonaniu odbioru koricowego inwestycji przez
Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajagcy moze domagac sie usuniecia szkod, ktore zostaly
spowodowane przez wady lub szkod powstatych podczas usuwania wad.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji,
jesli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji.

Okres waznosci gwarancji

Okres trwania gwarancji wynosi 60 miesiecy poczawszy od daty protokdlarnego koncowego
odbioru robot nie zawierajgcego wad, o ktorych mowa w § 14 ust. 4 Umowy. Okres rekojmi jest
tozsamy z okresem gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ktérym w skutek istnienia wad oraz
ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem byto niemozliwe.
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Obowiazki Wykonawcy

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia wad jezeli
pojawity sie one z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy tj. w zwigzku z wadliwym wykenaniem
robot, a takze w przypadku uzycia wadliwego materiatu,

Wykonawca bedzie usuwat zgloszone wady zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
ohowigzujgcymi przepisami prawa.

Terminy

Termin usuniecia przez Wykonawce zgloszonych wad — 7 dni liczac od dnia otrzymania
zgioszenia.

W przypadku zgtoszenia awarii lub wad zagrazajacych awaria, ktére moga powodowaé zagroienie
bezpieczenstwa ludzi, mienia - wada zostanie usunigta niezwlocznie, nie pdiniej niz w ciggu 48
godzin, a jeieli wady nie mozna usunaé Wykonawca w tym terminie zabezpieczy miejsce
ujawnienia wady i dckona naprawy gwarancyjnej zgodnie z IV 1 gwarancji.

W uzasadnichych przypadkach Wykonawca moze wystapicé do Zamawiajacego ¢ zmiane terminu
usuniecia wady, opisanej odpowiednio w (V 11 IV 2, wdwczas Strony wspdlnie ustalg termin, majgc
na uwadze charalcter oraz specyfikacje danej wady.

V. Uprawnienia przystugujace Zamawiajacemu w razie stwierdzenia wady i procedura
reklamacyjna

Zawiadomienie 0 wadzie (zwane dalej ,Zawiadomienie” ) bedzie nastepowato w formie pisemnej:
pocztg faksem fub e-mailem, na adres podany w punkcie B gwarancji. Zawiadomienie bedzie
zawierad krotki opis dostrzezone) wady oraz jej lokalizacje.

Wylkonawca niezwlocznie pisemnie informuje Zamawiajacego 1 Uiytkownika [jed)i sktadat
informacje o wadzie} o zasadnosci zgtoszenia oraz okresdla sposdb realizacji naprawy gwarancyjnaj.
Informacje Wykonawca przekazuje na adres Zamawiajgcego za podrednictwem poczty, faksu iub
maila. Jezeli Zawiadomienie skfadat Uzytkownik, wowczas wszelka korespondencja w ramach
procedury reklamacyjnej przekazywana bedzie Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi,

Jezeli Wykonawca zakwestionuje zasadno$¢ Zawiadomienia, Zamawiajacy i / lub  Uzytkownik
wyznaczy termin dokonania wspdlnej komisyinej oceny (ogledzin} stwierdzonej wady.
Data | miejsce ogledzin wyznaczona zostanie przez Zamawiajacego i / lub Uzytkownika w terminie
pieciu 5 dni rohoczych od otrzymania powiadomienia Wykonawcy.

Wynikiem wspodlne], dokonanej przez Zamawiajacego i /lub Uzytkownika i Wykonawce, komisyjnej
oceny {ogledzin) bedzle pisemny protokdt w ktérym zostang spisane ustalenia dokonane przez
komisje. Nieusprawiedliwione niestawlennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego 1 / lub Uzytkownika bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez hiego
za uzasadnione zgtoszenie wady dokonane przez Zamawiajgcego i / lub Uiytkownika. Wykonawca
upowaznia niniejszym Zamawiajgcego i / lub Uzytkownika do odnotowania tego faktu w protokole
sporzgdzonym na skutek ogledzin i jednostronnege podpisania protokolu oraz wykonania
uprawnien z niniejsze] Gwarancji przez Zamawiajacego w sposob w jaki powinien je wykonywac w
przypadku nieuzasadnione] odmowy przez Wykonawce usuniecia wad.

W razie zwtoki Wykonawcy w usunieciuy wady lub odmowy usunigcia wady, za Kkitdrg
adpowiedzialno$é ponosi Wykonawca (za odmowe usuniecia wad uwazana bedzie rowniez
odmowa podpisania przez Wykonawce protoketu, o ktdrym mowa w V 4 gwarancii). Zamawiajacy
moze zgdaé naprawienia szkody wynikajacej z niewykonania fub nienaleiytego wykonania
naprawy gwarancyjnej i jest uprawniony do wykonania naprawy przez podmiot trzeci na koszt i
ryzvko Wykonawcy {wykonanie zastepcze). W okresie gwarancyinym koszi usuniecia wad przez
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7.

vi

1.

osobg trzecia moze zostal potracony z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zatrzymanej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady

Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji ten sam element ulegnie trzykrotnej awarii, wowczas
wykonawca na wtasny koszt dokona wymiany elementu na nowy i wolny od wad. W przypadku
wymiany elementu termin gwarancji biegnie na nowo od daty wbudowania tego elementu.

Kazde usuniecie wady przedmiotu gwarancji zostanie stwierdzone protokolarnie.

Ograniczenia odpowiedzialnosci gwarancyjnej

Gwarancjg nie sa objete wady przedmiotu gwarancji powstate z innych przyczyn, niz tkwigce
w elementach przedmiotu gwarancji w szczegolnosci:

- powstate w skutek samowolnie dokonanych przez Zamawiajacego i / lub Uzytkownika
lub  inng nieupowainiong osobg napraw, przerobek, zmian konstrukcyjnych i innych ingerencji
w strukture przedmiotu gwarancji,

- powstatych na skutek mechanicznych uszkodzen,

- powstatych na skutek dziatania sity wyiszej, zdarzen losowych, spowodowane np. pozarem,
powodzig, uderzeniem pioruna, anomalig klimatyczng, wypadkiem lub kolizjg drogowg oraz innymi
nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Gwarancja nie sg abjete wady przedmiotu gwarancji jesli:

- zawiadomienie o wadach Wykonawcy przez Zamawiajacego i / lub Uzytkownika zostato
dokonane w sposéb niezgodny z zapisami w niniejszym O$wiadczeniu Gwarancyjnym,

- zawiadomienie o wadach zostato przekazane Wykonawcy po uptywie okresu gwarancji.

WYKONAWCA — GWARANT

PODPISY UPRAWNIONYCH PRZEDSTAWICIELI




WZOR
Zakacznik nr 3do zapytania ofertowego
Gmina Piaseczno

ul, Kodciuszki 5
05-500 Piaseczno

Pieczed Wykonawcy

OFERTA

Nawiazujac do zaproszenia do zlozenia oferty cenowej na zadanie ,, Henrykow Urocze - Budowa
boiska na terenie Parku Uroczego w formule zaprojektuj i wybuduj”.

oraz zgodnie z wymogami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamowienia zal. ,A” ofernjemy
wykonanie Przedmiotu Zamdwienia za kwote:

- cena nettor. ... vvve.. e vererrvennn. 2k

(stownie ztotych............. e PP et eerenanas T J
- podatek VAT(23%)...ooovvnnninn. e zk

(stownie zlotych:......cooiiniiin )

- CENA DIUEEO e i inrrrersnsscarssracrssnsennsrsvrvass 7

(stownie ztotych:............ e Cevres e et rerer it reaie ey v rrmranrd)

1. Oéwiadezamy, ze zapoznali$my sie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia - zat. ,,A" i nic wnosimy
do niego zastrzezen.

2. Akeeptujery wzor umowy i nie wnosimy do niego uwag.

3, Potwierdzamy termin realizacji Przedmiotu Umowy okreélony we wzorze umowy w § 5.

4, Wyrazamy zgodg na warunki platnodei okreslone we wzorze umowy w § 3,

5. Do kierowania pracami stanowigcymi Przedmiot Umowy ze streny Wykonawcy wyznacza
sig...... N i e v bl e e i

6. W przypadku wyboru naszej oferty przez Zamawiajgcego zobowigzujemy si¢ do zawarcia
umowy w terminie 7 dni od dnia wylonienia oferenta.

7. Oéwiadczamy, ze:

— osoby kitére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia posiadajg stosowne
uprawnienia odpowiadajgce zakresowi wykonywanych prac i rozwigzan zgodnie z
zakresom zamdwienia,

~ wykonamy osobidcie caty zakres robdt bedacych Przedmiotem Umowy bez udzialy
podwykonawcdw TAK/NIE.

8. Dane Wykonawcy:

Zarejestrowana nazwa wykonawcy:

Adres zarejestrowania Wylonawcy:

T R L R N T L N T T R I I R T P PR T PR T L NP I TR P

Wpisany do ewidencji dziatalnoécei gospodarczej/ rejestru przedsighiorcdw Krajowege Rejestru



Osoby uprawnione do podpisania oferty:

T TR T | L1 T——————E RS S
i O DR———————ESRERE SR LR R R
FIMIE T NAZWISKO «orevveoeresssaenesssssessessss s
FUMKCTA vvvooevvseresssessseessseessassssssns st R
N POASTAWIE -rrvveerrvessneesssssssrsssssessssss e ss s
Numer telefonu: oo INUMET TAXUL vevvrireeeeeerne it see s sa s s

AAres € MAIL e eeeeeeeee e ieree e

Zatacznik: WYPELNIONA TABELA WARTOSCI OFERTOWYCH

Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy

(podpisy, pieczecie)



