

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ULICY GEODETÓW I ULICY ENERGETYCZNEJ W PIASECZNIE, JÓZEFOSŁAWIU, JULIANOWIE I MYSIADLE WRAZ Z BUDOWĄ ODCINKA DROGI GMINNEJ - ULICY 9KDL W MYSIADLE- ZADANIE 12

ADRES INWESTYCJI : SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SN I nN W DROGACH GMINNYCH - UL. GEODETÓW I UL. ENERGETYCZNEJ W PIASECZNIE, JÓZEFOSŁAWIU, JULIANOWIE I MYSIADLE ORAZ W DRODZE GMINNEJ - UL. 9KDL W MYSIADLE, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

INWESTOR : Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Cyprian Kowalczuk

DATA OPRACOWANIA : 21.08.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.08.2020

Data zatwierdzenia

ZADANIE 12

UL. ENERGETYCZNA POMIĘDZY ETAP I A UL. RUBINOWĄ.

BUDOWA TRZECH LINII REZERWOWYCH SN.

LINIE KABLOWE SN O NUMERACH OD 1 DO 11 - UŁOŻENIE NA TERENIE GPZ.

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SN I nN W DROGACH GMINNYCH - UL. GEODETÓW I UL. ENERGETYCZNEJ W PIASECZNIE, JÓZEFOSŁAWIU, JULIANOWIE I MYSIADLE ORAZ W DRODZE GMINNEJ - UL. 9KDL W MYSIADLE, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Kalkulacją objęto:

- Przebudowę linii kablowej SN,
- Budowę linii rezerwowych SN.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa linii rezerwowych SN			
1 d.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 0.8*0.5*((120+317)*3)	m ³ m ³	 524.400	
				RAZEM	524.400
2 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m (317+120)*3	m m	 1311.000	
				RAZEM	1311.000
3 d.1	KNR 2-25 0612-02	Układanie rur osłonowych DVK160 (437-75)*3	m m	 1086.000	
				RAZEM	1086.000
4 d.1	KNR 2-25 0612-02	Układanie rur osłonowych SRS 160 75*3	m m	 225.000	
				RAZEM	225.000
5 d.1	KNR 2-25 0614-01	Układanie folii ostrzegawczej 437*3	m m	 1311.000	
				RAZEM	1311.000
6 d.1	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 0.8*0.5*((120+317)*3)	m ³ m ³	 524.400	
				RAZEM	524.400
2		Budowa linii kablowej SN na terenie GPZ			
7 d.2	KNNR 5 0710-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem 137*11	m m	 1507.000	
				RAZEM	1507.000
8 d.2	KNNR 5 0728-02	Główce małogabarytowe na kablach 1-żyłowych o przekroju do 240 mm ² na napięcie do 30 kV 11*3	szt. szt.	 33.000	
				RAZEM	33.000
9 d.2	KNNR 5 1209-0803	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach z uszczelnieniem wodoodpornym i ognioodpornym 11	otw. otw.	 11.000	
				RAZEM	11.000
10 d.2	KNNR 5 1302-01	Badanie linii kablowej SN 11	odc. odc.	 11.000	
				RAZEM	11.000
3		Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych - inne roboty objęte umową			
11 d.3	własny	Koszt wynajęcia agregatu prądotwórczego 11	kpl. kpl.	 11.000	
				RAZEM	11.000
12 d.3	własny	obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.3	KW 1 01-01	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.3	własny	Wyłączenie linii SN - 15kV 11	kpl. kpl.	 11.000	
				RAZEM	11.000