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Zawarta'w Piasecznie, W dnil ... pomiedzy:

Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962, REGON
015891289, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowana przez:

Il Zastgpce Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno mgr inz. Roberta Widza

prowadzacym/g dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa.....5......c.ccccoeeeeenn... z siedzibg przy
............................................... , NIP.........., REGON.........../ wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
......................................... pod numerem KRS: ............, NIP: .................., REGON:
............... , kapitat zaktadowy: ..................., zwang dalej Jednostkg Projektowa,

[ERIEZEMOWANG DIZET! onuvccaioos s s sinitsms s e s o SR S0 RS e e s ot

z pominigciem przepisow ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 roku Prawo Zamowien
Publicznych (warto$¢ zamoéwienia ponizej kwoty, o ktorej mowa w art.2 ust. 1 pkt 1 tej
ustawy) o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajgcy w ramach zadan pn.:

Zadanie 1 - Ulica Glogowa w Piasecznie. Poprawa infrastruktury.

Zadanie 2 - Ulica Al. Kasztanéw w Piasecznie. Poprawa infrastruktury

powierza, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania ,Przedmiot Umowy”, polegajacy
na:

1. Etap | - Opracowanie dokumentagiji

1.1 Zadanie 1 Projekt budowy kanalizacji deszczowej ulicy Gtogowe;
w Piasecznie wraz z projektem remontu ulicy
1.2 Zadanie 2 Projekt rozbudowy Al. Kasztanéw na odcinku od Al. Brzéz do rzeki

Jeziorki w Piasecznie
2. Etap Il - Uzyskanie decyzji administracyjnych :
2.1 Zadanie 1 - Pozwolenie na budowe kanalizacji deszczowej i zaswiadczenia
0 nie wnoszeniu sprzeciwu na remont ulicy Gtogowej
2.2 Zadanie 2 - Zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej dla rozbudowy
Al. Kasztanow.
3. Etap Il - Petnienie nadzoru autorskiego:
3.1. Pefnienie nadzoru autorskiego - w trakcie realizacji budowy kanalizacii
deszczowej ulicy Gtogowej i remontu drogi,
3.2. Petnienie nadzoru autorskiego - w trakcie realizacji rozbudowy Al. Kasztanow
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§2
Wynagrodzenie, warunki ptatnosci i terminy realizacji umowy

1. Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1,

Strony ustalajg na  kwote ryczattowa brutto: ... (stownie  zk
............................... 00/100) w tym VAT (23%) kwota: ........................ (stownie
L O — 00/10p).

w tym :

1.1 ZADANIE 1 - Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Glogowej oraz

opracowanie techniczno - projektowe remontu ulicy

S (0117 1=
Wy VAT (Z0700) KWOLE ... ..o v s bt w0 s S e I i S i s s
=] 0111V Y1
1.2 ZADANIE 2 - Projekt rozbudowy Al. Kasztanéw na odcinku od Al. Brzéz do rzeki

Jeziorki w Piasecznie

CHORITIIET st s S S S0 S A e el B 5 s Gl e A S B B
WAL A (23 V) MORIOLEL . voom s seimns s mammmnmisrents 630 AHERNEE SHERE SESHR Axa Sl shemwam s

S (T = e T

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i nie podlega zmianie
z jakiegokolwiek tytutu za wyjatkiem okre$lonym w §10 ust. 2 pkt. 3), 4)
i 5) tzn. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem
wszystkich niezbednych decyzji, opinii i uzgodnien, opracowaniem projektow,
szczegOtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiaréw
i kosztorysow inwestorskich, wymaganych przepisami prawa koniecznych do
zrealizowania przedmiotu zamodwienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Strony dokonaty podziatu Przedmiotu Umowy, (o ktérym mowa w § 1) na poszczegolne
przedmioty odbioru (etapy):

ETAP I:
3.1. Zadanie 1 - Projekt kanalizacji deszczowej w ulicy Glogowej w Piasecznie oraz

opracowanie techniczno - projektowe remontu ulicy

1) Koncepcja kanalizacji deszczowej oraz koncepcja remontu drogi — realizacja
w terminie 8 tygodni od daty zawarcia umowy t. do dnia
2) Dokumentacja projektowa i wykonawcza do uzyskania pozwolenia na budowe
kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami PWIK oraz opracowanie techniczno
- projektowe remontu drogi do zgtoszenia robo6t i ogtoszenia przetargu na
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3.2

2)

ETAP II:

3.3.

3.4.

realizacje rob6t zadania 1 — realizacja w terminie 26 tygodni od daty zawarcia
umowy tj. dodnia ..........................
Wynagrodzenie: 75% wartosci kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto
gkreslone] WUst. 1. pRENA B coee mverevosne Stownie: ...
- ptatne po przekazaniu kompletnych i uzgodnionych z Zamawiajgcym projektow
budowlanych i wykonawczych i opracowania techniczno - projektowego wraz
z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, szczegGtowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét (STWIOR) etc. w wersji elektronicznej oraz
kopig wniosku o wydanie pozwolenia na budowe i zgtoszenia robot.
Zadanie 2 - Projekt rozbudowy Al. Kasztanéw na odcinku od
Al. Brzéz do rzeki Jeziorki w Piasecznie
Koncepcja rozbudowy drogi w dwéch wariantach — realizacja w terminie
8 tygodni od daty zawarcia umowy tj. do dnia ..
Dokumentacja projektowa i wykonawcza do uzyskanla zezwolenla na realizaqe
inwestycji drogowej oraz ogtoszenia przetargu na realizacje robot — realizacja w
terminie 34 tygodni od daty zawarcia umowy tj. dodnia .............................
Wynagrodzenie: 75% wartosci kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto

okreslonejwust. 1. pkt 1.2 tj........................ L= 0| {1 1= s
- ptatne po przekazaniu kompletnych i uzgodnionych z Zamawiajgcym projektow
budowlanych i wykonawczych wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (STWIOR)
etc. w wersji elektronicznej oraz kopig wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowe.

I
Zadanie 1 - Uzyskanie pozwolenia na budowe kanalizacji deszczowej ulicy
Gtogowej w Piasecznie wraz z uzyskaniem skutecznego zgtoszenia robot
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe - realizacja w terminie
30 tygodni od daty zawarcia umowy
Wynagrodzenie: 20% wartosci kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto
okreslonego w ust. 1. pkt 1.1 B
STOWNIO oo nvunimviumersie sl -
Ptatne po przekazaniu oryginatu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe
I zaswiadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu wraz z projektem budowlanym i
wykonawczym i wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami oraz zatgcznikami po
uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe z pieczatkami organu wydajgcego
decyzje.
Zadanie 2 - Uzyskanie decyzji ZRID na rozbudowe Al. Kasztanow od Al. Brzéz do
rzeki Jeziorki w Piasecznie — 50 tygodni od daty zawarcia umowy tj. do dnia

Wynagrodzenie: 20% wartosci kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto
okreslonego w ust. 1. pkt 1.2 Wssmmmrscnsepmeeans
sfownie: ..o -

ptatne po przekazaniu oryginatu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej zaopatrzonej w rygor natychmiastowe] wykonalnosci wraz z projektem
budowlanym ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami oraz zatacznikami po

Strona3 z 11
DRUK 04 04



uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z pieczgtkami
organu wydajacego decyzje.
Etap llI
3.5. Zadanie 1 Petienie nadzoru autorskiego - w trakcie realizacji budowy kanalizacji
deszczowej ulicy Gtogowej i remontu drogi
Wynagrodzenie: 5% warto$ci kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego

werst 1o pRE Tl o snnmaeeien SIOWNIE . ..ot

3.6. Zadanie 2 Petnienie nadzoru autorskiego - w trakcie realizacji rozbudowy Al
Kasztanow
Wynagrodzenie: 5% wartoéci kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonegow ust. 1. pkt 1.214).................... SIOWINIEE s cnaune sommuanmn cuumn w53

* Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od koniecznosci petnienia przez
Jednostke Projektowg nadzoru autorskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji
zamierzenia inwestycyjnego lub realizacja bedzie wstrzymana na czas dfuzszy niz 3 lata.
Zapftata za nadzor w tym przypadku nie bedzie nalezna.

4. Zaptata za nadzdr autorski nastapi po ostatecznym odbiorze koncowym robot
budowlanych nie zawierajgcym wad i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego, na podstawie zaakceptowanego protokotu z przeprowadzonych nadzorow
autorskich, zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do Umowy. Wyja$nien dotyczgcych watpliwosci,
co do rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej nalezy udzieli¢ w terminie nie
p6zniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgtoszenia Jednostce projektowej lub
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcegdo.

5. Jednostka Projektowa ma prawo do wystawienia faktury VAT za wykonane prace po
ostatecznym protokélarnym odbiorze przez Zamawiajgcego kazdego z etapow
przedmiotu umowy okreslonych w ust. 3. Wzér ostatecznego protokotu odbioru
Przedmiotu Umowy stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy.

6. Zaptata wynagrodzenia Jednostce Projektowej nastapi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury na podstawie zaakceptowanych protokotéw odbioru, (o ktérych
mowa w § 3 ust. 9 Umowy zdanie drugie) kazdego z etapow. W przeciwnym wypadku
30-dniowy termin ptatnosci zaczyna swdj bieg od dnia dostarczenia poprawnej faktury
i poprawnych dokumentow.

7. Platno$é wynikajgca z umowy przekraczajgca warto$é 15 000,00 PLN brutto zgodnie
z zarzadzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr KB.0050.74.2019
z 04.11.2019r. zostanie dokonana za posrednictwem metody podzielone] ptatnosci.
Wykonawca do celéw rozliczen powinien posiadac¢ indywidualny rachunek VAT.

8. Za date realizacji ptatnoéci uwaza sie date obciazenia nalezno$cig konta Zamawiajgcego.

9. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 Jednostka Projektowa
dokona aktualizacji kosztoryséw inwestorskich dot. realizacji rob6t budowalnych na
wezwanie Zamawiajgcego, w ciggu 14 dni od dnia wystgpienia przez Zamawiajacego
Z zadaniem.
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§3
Odbiory

1. Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajgcemu opracowania projektowe, w wersji
papierowej i elektronicznej, stanowigce przedmiot odbioru, ktore zostaty szczegotowo
opisane w OPZ - zatacznik nr 1 do umowy

2. W ramach zamoéwienia nalezy przewidzie¢ wykonanie ewentualnych, dodatkowych
egzemplarzy niezbednych do uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do
uzyskania uzgodnien z administratorami sieci, z rzeczoznawcami, z zarzadcami drog,
itp.

3. Do obowiazkéw Jednostki Projektowej nalezy zaopatrzenie dokumentacji lub jej czesci
stanowigce] umdwiony przedmiot odbioru w wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie, iz dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umowa, normami
| obowigzujgcymi przepisami prawa i ze zostaje wydana w stanie zupetnym (kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé). Wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie, o ktérym mowa wyzej, stanowig integralna cze$¢ przedmiotu odbioru.

4. Jednostka Projektowa przediozy Zamawiajacemu pisemne os$wiadczenia z ktérego
wynika, ze opracowana dokumentacja objeta protokotem odbioru prac projektowych
(etapy Przedmiotu Umowy), powierzona do wykonania Jednostce Projektowe] jest
identyczna w wersji papierowej i elektroniczne;.

5. Termin realizacji okreslony w § 2 ust. 3 pkt 3.1 ppkt 2) i pkt 3.2 ppkt 2) rozumiany jest
jako ostateczny termin przekazania Zamawiajacemu kompletnych, uzgodnionych
opracowan z Zamawiajgcym, wymaganych przepisami prawa oraz po dokonaniu przez
Jednostke Projektowg wszelkich uzupetnien i poprawek zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

6. Przekazywana dokumentacja projektowa bedzie skoordynowana miedzybranzowo
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Ponadto, posiadaé bedzie
oswiadczenie Jednostki Projektowej, podpisane przez projektantéw odpowiedzialnych za
spetnienie tych wymagan.

7. Sktadajgc wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, ZRID i zgtoszenia robot
do wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, nalezy ztozy¢ projekt
budowlany ostatecznie zatwierdzony przez Zamawiajgcego oraz posiadajgcy wszelkie
wymagane prawem uzgodnienia, decyzje i zatgczniki.

8. Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu zbyt poéznego przekazania
Zamawiajgcemu materiatdw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujacych nieterminowosécia
realizacji przedmiotu zamowienia (zwloka z winy Jednostki Projektowej).

9. Ustala sie, ze miejscem odbioru Przedmiotu Umowy i narad koordynacyjnych jest
siedziba Zamawiajacego. Odbiér kazdego etapu Przedmiotu Umowy =zostanie
potwierdzony protokotem odbioru prac podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Stron w 3 egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Zamawiajgcego, a 1 egz. dla Jednostki
Projektowej. Wzér protokotu odbioru poszczegdlnych etapow Przedmiotu Umowy
stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy.

10. Po ostatecznym odbiorze Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy nie jest obowigzany

dokonywac sprawdzenia, jakosci wykonanej dokumentacji. O zauwazonych wadach
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dokumentacji Zamawiajgcy powinien zawiadomi¢ Jednostke Projektowag w terminie do 14
dni od daty ich ujawnienia.

§4

Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy Jednostka
Projektowa z chwilg przekazania dokumentacji wykonanej w ramach Etapu | Przedmiotu
Umowy przenosi na rzecz Zamawiajacego prawa autorskie majgtkowe do tej
dokumentacji bez dokonywania dodatkowych czynnosci, na wszystkich polach
eksploatacji okreslonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4
lutego 1994 r. bez ograniczern czasowych i terytorialnych, a takze co do liczby
egzemplarzy, jak ponizej:

1)w =zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania okreslong technikg
egzemplarzy dokumentacji w tym technika drukarskg, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych dokumentacje
utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo kopi;

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w inny sposéb niz okreslono w pkt b
powyze] w tym wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, a takze publiczne
udostepnienie dokumentacji w taki sposob aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w
miejscu i czasie przez niego wybranym;

4) uzytkowania dokumentacji na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osob trzecich w zwiazku z realizacjg zadan Zamawiajgcego;

5) wprowadzenie dokumentacji do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej.

2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych Jednostka Projektowa przenosi

na Zamawiajgcego wytgczne prawa zalezne | upowaznia Zamawiajgcego do
nieodwotalnego wykonywania autorskich praw zaleznych do wykonanej dokumentacji
projektowe;.

3. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykorzystywania cafosci lub wybranej czesci
oryginalnego lub poprawionego przedmiotu Umowy w pracach planistycznych,
projektowych, koncepcyjnych, przy tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania
inwestycyjnego lub do tworzenia opracowan i analiz.

4. W przypadku wykonywania przez Jednostke Projektowg prac projektowych z udziatem
0s6b trzecich, ktorym przystugujg do nich lub ich czesci majatkowe prawa autorskie,
Jednostka Projektowa zobowigzana jest do nabycia od uprawnionych majatkowych praw
autorskich i zaleznych, celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie
wymaganym Umowa.

5. Jednostka Projektowa ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia oséb
trzecich z tytutu naruszenia przez nig praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione
na Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§5
Obowiazki Jednostki Projektowej
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10.

1.

. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z

niniejszg umowg, opisem przedmiotu zamoéwienia, zasadami wiedzy technicznej,
normami i ocbowigzujgcymi przepisami.

. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wzgledem Zamawiajgcego, jezeli

dokumentacja projektowa ma wady zmniejszajgce wartos¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu
na cel oznaczony w Umowie i zatgcznikach do Umowy, albo wynikajgcy z okolicznosci
lub przeznaczenia, a w szczegélnosci odpowiada za rozwigzania projektu niezgodne
z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do pisemnego potwierdzonego uzgodnienia

projektow z Zamawiajgcym.

. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej

wygasaja w stosunku do Jednostki Projektowej i Podwykonawcoéw prac projektowych
wraz z wygasnieciem odpowiedzialnoéci Wykonawcy robot z tytutu rekojmi za wady
obiektu lub robét wykonanych na podstawie tego projektu, a w przypadku nie rozpoczecia
budowy, po uptywie trzech lat od daty uzyskania pozwolenia na budowe.

. Zamawiajgcy, ktory otrzymat wadliwg dokumentacje (jej cze$é), wykonujac uprawnienia

z tytutu rekojmi wzgledem Jednostki Projektowej zgda bezptatnego usuniecia wad
w terminie wyznaczonym bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztdw.

. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejsza Umowa

zobowigzuje sie do petnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 4 Prawa
Budowlanego.

. Jednostka Projektowa oswiadcza, ze nadzor autorski bedzie petniony zgodnie z Umowa,

z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi przepisami przez osoby
posiadajgce uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

. Jednostka Projektowa bedzie petni¢ nadzér autorski wedtug potrzeb wynikajgcych z

postepu robét na kazde wezwanie Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru,
dokonane pisemnie, e-mailem lub faxem, na trzy dni przed oczekiwanym pobytem na
budowie.

. Jezeli Jednostka Projektowa w okresie wykonywania Umowy lub w okresie

obowigzywania rekojmi lub gwarancji zmienia adres, powinna o nowym adresie
powiadomi¢ Zamawiajgcego, pod rygorem skutecznego doreczenia na ostatni adres
znany Zamawiajgcemu.

Na zgdanie Zamawiajacego Jednostka Projektowa bedzie uczestniczy¢ w pracy komisji
przetargowej Zamawiajgcego na roboty budowlane w ramach niniejszej Umowy,
poprzez aktywne udzielanie odpowiedzi do 3 dni roboczych (od poniedziatku do pigtku)
na wszystkie pytania oferentéw zgtaszane droga e-mailowg Jednostce Projektowej
przez Zamawiajacego.

§6
Podwykonawstwo

Jednostka Projektowa, ktdra zawarta Umowe z Zamawiajacym:

1) moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci Przedmiotu Umowy z inng Jednostkg
Projektowa pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego;

2) odpowiada przed Zamawiajacym za Jednostke Projektowa, ktorej zlecita do wykonania
czes¢ Przedmiotu Umowy;
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3) nie moze podzleca¢ prac projektowych Jednostce Projektowej, ktéra:

— nie posiada uprawnien do wykonania prac projektowych w budownictwie,

— nie dysponuje wtasnym potencjatem projektowym,

— jest zagrozona bankructwem.
. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wobec Zamawiajgcego za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to
byly jego wtasne dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania;
. Jednostka Projektowa, ktéra podzleca prace projektowe innej Jednostce Projektowej jest
obowigzana, w umowie z tg Jednostka, zastrzec petnienie przez te Jednostke nadzoru
autorskiego, o ktérym mowa w § 5 niniejszej Umowy.

§7

Nadzor prawidlowego wykonania przedmiotu umowy

. Do kierowania pracami projektowymi stanowigcymi Przedmiot Umowy ze strony
Jednostki Projektowej wyznacza sie: p. ...l o5 (- TR — e-mail:
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajacego Wyznacza SI€. P......ccocoiiiiiiiiiieinnn. TR (- R A —— ., e-mail:

§8

Kary umowne

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Jednostka Projektowa

zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Jednostki Projektowe;
w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.
ik

2) za zwtoke w wykonaniu poszczegélnych etapéw Przedmiotu Umowy - w wysokosci
0,2% umownego wynagrodzenia brutto za ten etap za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczgc od umownego terminu wskazanego w §2 ust.3 pkt.1.11 1.2 dla kazdego z zadan;

3) za zwioke w usunieciu wad Przedmiotu Umowy -w wysokosci 0,2 % tgcznego
umownego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad tj.. do 7 dni od daty
powiadomienia, chyba ze Zamawiajgcy ustali inny dtuzszy termin.

4) za nieuzasadniony brak obecnosci na naradzie koordynacyjnej dot. opracowywanego
Projektu lub na budowie osoby petnigcej nadzér autorski w poszczegodlnej branzy w
wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piecset zt brutto, 00/100) za osobe
(poszczegoblnego branzysty) za kazdy brak stawiennictwa we wskazanym terminie
zgodnie z wezwaniem, o ktérym mowa w § 5 ust. 8 za kazdy stwierdzony przypadek.

5) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opdznienie przekazania odpowiedzi
w toku pracy komisji przetargowej na roboty budowlane zgodnie z § 5 ust. 10
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie zt brutto, 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,
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6) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opoznienie przekazania odpowiedzi,
uzgodnienia w toku realizacji prac budowlanych lub brak aktualizacji kosztoryséw
inwestorskich dot. robot budowlanych - w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piec¢set
zt. brutto, 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek.

. Maksymalna wysoko$C kar nie moze przekroczyé 20% tacznego wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1.

. Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania kar umownych naliczanych zgodnie z ust.

1 z faktur wystawianych przez Jednostke Projektowg po pisemnym uzasadnieniu ich
potrgcenia przez Zamawiajgcego.

- W przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przewyzsza wierzytelnosci

nalezne Jednostce Projektowej, Jednostka Projektowa zobowiazana jest do zaptaty kary
umownej w terminie 14 dni od wystgpienia przez Zamawiajacego z zgdaniem zaptaty.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzié

odszkodowania uzupemiajgcego na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

. Za zwioke w zapfacie wynagrodzenia przystugujgcego Jednostce Projektowej

Zamawiajgcy zaptaci odsetki w wysokoéci ustawowej.

§9
Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

1) zwtoki z winy Jednostki Projektowej w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszacej 21
dni w stosunku do ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w § 2 ust.3,

2) gdy Jednostka Projektowa pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego
uchyla sie w terminie przekraczajgcym 7 dni od wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z warunkami Umowy lub w razgcy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) przedtuzajgcych sie o co najmniej 30 dni z przyczyn lezacych po stronie Jednostki
Projektowej, procedur zwigzanych z uzyskiwaniem niezbednych uzgodnief/ pozwolen/
opinii z podmiotami zewnetrznymi,

4) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy,

- W przypadku odstgpienia od Umowy, Jednostke Projektowg oraz Zamawiajgcego

obciazaja nastepujace obowigzki:

1) Jednostka Projektowa sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia
zaawansowania poszczegolnych opracowan dokumentacji wedtug stanu na dzien
odstgpienia i przedtozy je do Zamawiajgcego,

2)w terminie 7 dni od daty przediozenia zestawienia, o ktorym mowa w pkt. 1)
Zamawiajgcy przy udziale Jednostki Projektowe] dokona sprawdzenia zgodnosci
zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspdlnie z Jednostkg Projektowa
szczegotowy protokdt inwentaryzacji opracowan dokumentacji wraz z zestawieniem
naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania dokumentacji. Protokét
inwentaryzacji opracowan dokumentacji stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
protokotu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowan dokumentacji do odbioru
koncowego.
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. Jednostka Projektowa moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia za opracowania dokumentagji
lub ich czesci, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia i zostaty odebrane przez
Zamawiajgcego.

. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 moze by¢
ztozone w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego wiadomos$ci o
okolicznoéciach stanowigcych podstawe odstgpienia. Powyzsze nie narusza
postanowien prawa powszechnie obowiazujgcego w zakresie ustawowego prawa Stron
do odstapienia od Umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Zmiany Umowy

. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg zgody obu Stron wyrazonej w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci z wytaczeniem formy elektroniczne;.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany niniejszej Umowy w nastgpujgcych

przypadkach:

1) nie zawinionych przez Jednostke Projektowa, przedtuzajgcych sie termindw uzyskania
zgdd i zezwolen, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez
organy i podmioty niezalezne od Jednostki Projektowe] i Zamawiajgcego lub innych
okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania zamoéwienia
pomimo zachowania nalezytej starannosci przez Zamawiajgcego,

2) zmian w dokumentacji wynikajacych ze zmiany przepiséw prawnych w trakcie trwania
Umowy,

3) zmiany zakresu prac projektowych,

4) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

5) zmiany zakresu prac i wynikajacej z tego zmiany wynagrodzenia ryczattowego
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku gdy zmiana wynikta na skutek okolicznosci
ktérych nie mozna byto przewidzieé na etapie przygotowania zamoéwienia pomimo
zachowania nalezytej starannosci przez Zamawiajgcego. Zmiana kwoty ryczattowej,
o ktérej mowa zostanie okre$lone w oparciu o przygotowana kalkulacje
zaakceptowang przez Zamawiajgcego,

6) koniecznosci zmiany osoby, o ktérej mowa w §7 ust.1 Umowy. Zamawiajacy umozliwi
zmiane osoby, o ktérej mowa w § 7 ust.1 Umowy, jedynie w przypadku gdy nowa
osoba powotana do petnienia w/w funkcji bedzie spetniata wymagania Zamawiajacego.

§ 11

Postanowienia koncowe

. Przelew wierzytelnosci wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci z wytgczeniem formy elektroniczne;j.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa odpowiednie zastosowanie mie¢ bedg
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne wiasciwe dla Przedmiotu Umowy.

. Sadem wiasciwym dla rozstrzygniecia sporéw bedzie Sad Cywilny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
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5. Zamawiajgcy (na wniosek Jednostki Projektowej) przekaze Jednostce Projektowe;
petnomocnictwo / upowaznienie do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowe;.

Zataczniki stanowigce integralng cze$é Umowy:

Zat. Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamowienia,

Zat. Nr 2 - Formularz ofertowy, )

Zat. Nr 3 - wzér protokotu odbioru Przedmiotu Umowy do weryfikagji
Zat. Nr 4 - wzor protokotu ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy
Zat. Nr 5 - wzor protokotu z przeprowadzonych nadzoréw autorskich

ZAMAWIAJACY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Il ZAS CAB ISTRZA
. Miagta i Gmiply Piaseczno
RADCA|PRAWNY
{ ngr inZ. Robert Widz
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