ZALACZNIK DO UMOWY NR 1

Piaseczno Urzad Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kodciuszki 5, 05-500 Piaseczno

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebudowa drogi gminnej ul. Putawskiej — T. Kosciuszki na odcinku od ul.
Chyliczkowskiej do ulicy Sienkiewicza w Piasecznie - CZESC |- ROBOTY
DROGOWE

w ramach zadania Ix Oég‘n@ﬁ“‘m

- Ulica Putawska — Koéciuszkiu— przebudowa elementéw drogi
~—BHdewa;éeiezek—rewerewyeh—w—ramaeh—ZlI——Zintegrewanyehﬁl-nwes-tyej-i
—Ferytorialnych—

L Przedmiot zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest Przebudowa drogi gminnej ul. Putawskiej - T.

Kosciuszki na odcinku od ul. Chyliczkowskiej do ulicy Sienkiewicza w

Piasecznie - CZESC I- ROBOTY DROGOWE w zakres ktorych wechodza :

- roboty rozbiérkowe, ziemne ij przygotowawcze w tym usuniecie drzew i
krzewo6w kolidujacych z inwestycja oraz zabezpieczenie istniejacych drzew

- roboty budowlane drogowe wraz z przebudowa infrastruktury oraz stala
organizacja ruchu

Zadanie nalezy realizowaé zgodnie z dokumentacijg projektowg wyszczegolniong w

rozdziale 1l (Zatgcznik nr 1) i wymaganiami Zamawiajgcego wskazanymi w
niniejszym OPZ.

Il. Szczegotowy zakres robot obejmuije:

Szczegdtowy zakres robét stanowigcych przedmiot niniejszego zaméwienia zostat
okreslony w zatgczonej do OPZ dokumentacji projektowej opracowanej przez firme
ES PROJEKT BIURO PROJEKTOWE yl. Magnacka 10 lok.19 02-496 Warszawa
zgodnie z ponizszym wykazem

1. Projekty wykonawcze
2. Stata Organizacja ruchu
3. Specyfikacje techniczne
4. Przedmiary

UWAGA:
PODCZAS TWORZENIA CZASOWEJ ORGANIZACJI NALEZY UWZGLEDNIC
PODZIAL REALIZACJI ZADAN NA ETAPY. W TAKIM PRZYPADKU

ZAMAWIAJACY DOPUSCI __MOZLIWOSG _ CALKOWITEGO ZAMKNIECIA
POSZCZEGOLNYCH ODCINKOW.
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Przedmiotowe _opracowania projektowe pozyskaly wymagane opinie _i
uzgodnienia.

W przypadku jesli ktéres z nich utracity swoja waznoéé i przediuzenie badz
uzyskanie nowych _jest niezbedne do prawidlowej realizacji__zadania,
Wykonawca winien je_uzyskaé we wiasnym zakresie i na wilasny koszt ha
podstawie upowaznien ktérych udzieli mu Zamawiajacy.

Uwaga dotyczy wszystkich branz:

Przekazane przez Zamawiajaceqo przedmiary _ rob6t nalezy fraktowaé
pomochiczo. Zamawiajacy nie zwalnia Wykonawcy z uwzglednienia wszystkich
rob6t niezbednych do prawidioweqo wykonania przedmiotu zamoéwienia, a nie

uwzglednionych w przedmiarach robot.

ill. Realizacia robét
1. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa wyszczegolniong

w rozdziale |l niniejszego OPZ z uwzglednieniem obowigzujacych norm technicznych,
aprobat i przepisow wynikajgcych z Ustawy Z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane -
ujednolicony tekst opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1188, 1309 z podzniejszymi
zmianami .

2. W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za przesirzeganie
obowigzujacych przepisow BHP dla calego zakresu robot (Dz.U. Nr 47 z dnia
19.03.2003 poz.401).

3. W przypadku wykonywania prac w obrebie czynnych urzadzen i sieci, prace
budowlano—montazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz zgodnie Z zarzadzeniami i instrukcjami dotyczacymi spraw bhp

obowigzujgcymi u wiasciciela sieci.

4. W trakcie prowadzenia robot dla poszczegéinych branz, Wykonawca bedzie
wykonywat dokumentacje  fotograficzng dla  poszczegélnych procesow
technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. W szczegolnosci wykonac dokumentacje fotograficzng
stanu istniejacego terenu przed rozpoczeciem robot (w tym pasa drogowego oraz
przylegtych budynkow i ogrodzen

5.Generalny Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania wszystkich robdt
prowadzonych na terenie budowy.

6.W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu rob6t okreélonego w rozdziale I1.
7.Szczegbtowych informacii o przedmiocie zamowienia udzielat bedzie:

- w zakresie formalnym:

mgr Piotr Borkowski tel. 22 70 17 654; piotr.oorkowski@piaseczno.eu

-w techniczno — realizacyjnym:

mgr inz. Marek ¥ awrecki- tel.(22) 70-17-696; marek lawrecki@piaseczno.eu

mgr Zbigniew Bogdanski - (22) 70-17-687, zbigniew. hogdanski@piaseczno.el
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IV. 8zczegdtowe warunki realizacyine.

Wykonawca robot zobowigzany jest do:

1.

@~

Zabezpieczenia obsiugi geodezyjnej w trakcie realizacji robét oraz
sporzadzenia inwentaryzagii geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych
geodetéw w dwoch egzemplarzach (W formie papierowe]) oraz w jednym
egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie DXF.

Prowadzenia robét i ciggly nadzor przez personel posiadajgcy stosowne do
zakresow wykonywanych robot Uprawnienia budowlane.

. Wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robo6t wraz

z jego zatwierdzeniem przez upowaznione stuzby z zachowaniem dojazdow
do istniejacych poses;ji.

Wykonania oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robét wg
wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy
I wynikajacych z przepiséw BHP. Wykonawca okresli w projekcie czasowej
organizacji ruchu dojazd konkretnymi ulicami do poszczegdinych etapow
realizacyjnych inwestycji, Naprawy ewentualnych uszkodzen tych ulic
powstatych w wyniku dowozu materiatow i sprzetu lezg po stronie Wykonawcy.
Przeprowadzenia w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujacych zachowanie prawidtowego procesu technelogicznego.
Zabezpieczenia mozliwosci dojazdu do posesji poprzez utwardzenie
nawierzchni po przekopach liniowych i utrzymywanie jei w nalezytym stanie
takze przez okres ew. przerwy zimowej.

Ogrodzenia posesji na czas prowadzonych robét,

Przekazania do Zamawiajacego na minimum 2 tygodnie przed wbudowaniem
kart materiatéw do zatwierdzenia.

. Kazdy wbudowany materiat winien posiada¢ atest techniczny lub aprobate

swiadczgcg o jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i by¢ dopuszczony do
jego wbudowania (wg wymogow obowigzujgcego Prawa Budowlanego) oraz
uzyskac zatwierdzenie przez Nadzér Inwestorski na jego wbudowanie. Na
zgdanie Inspektora Nadzoru [nwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ dokumenty Wz potwierdzajace pochodzenie wbudowywanego
materiatu.

10. Materialy rozbiorkowe stanowié bgdg wiasnos¢ Wykonawcy, chyba ze

Zamawiajgcy wskaze inaczej. W przypadku materiatow pochodzgcych z
rozbiorki sieci Wykonawca powinien sposob postepowania z materiatami
uzgodnié z gestorami siec.

11. Przed zgtoszeniem do odbioru koficowego nalezy:

Wydziat Inwestycjl Drogowyceh | InZynierii Ruchu

- pozyskaé o$wiadczenia od eksploatatoréw urzgdzen podziemnych
0 dokonaniu prawidtowej regulacji istniejgcych skrzynek, Zawordw, zasuw
i studzienek rewizyjnych

- przygotowaé i przekazaé inwestorowi przed zgloszeniem do odbioru
koricowego kompletng dokumentacje powykonawczg w dwdch egzemplarzach
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opafrzong o$wiadczeniem kierownika budowy wraz Z geodezyjng

inwentaryzacjg powykonawcza.

12. Ziozenia w imieniu Inwestora zawiadomienia o zakoriczeniu robot i uzyskania
decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

13. Do odbioru koticowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac kompletna
dokumentacje powykonawcza zawierajaca.

- dokumenty z organow administracji architektoniczno—budowlanej dotyczace
przedmiotowej inwestycji.

- projekt  obiekiu budowlanego z naniesionymi zmianami wg. stanu
powykonawczego.

- geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu budowlanego.

- protokdt  z przeprowadzonych pomiaréw  elekirycznych, odbiorczych
wybudowanych elementéw instalacji oéwietleniowe;.

- atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa, certyfikaty, itp.

- karty katalogowe | gwarancyjne wybudowanych urzadzen.

- dokumentacja fotograficzna w postaci elektroniczne;.

- niezbedne dane do wprowadzenia nowej instalacji do gminnego systemu
informacji przestrzennej (dane do wprowadzenia na e-mapg wg. Zatacznika
nr 6).

Uwaga: W zwiazku z podzialem zadania na czesci. Realizacja Wszystkich
Czesci musi by¢ skoordynowana , Wykonawca kazdej czesci zadania
jest zobowiazany uczestniczyé w naradach koordynacyjnych, ktére
beda zwolywane ( jezeli bedzie taka koniecznosé )przez koordynatora
projektu.

V. W ofercie Oferent powinien okreslic:

- Cene ryczalttowg calosci robot (dla wszystkich branz) netto, wysokos¢ podatku
VAT oraz koszt robot brutto (planowany podatek VAT 23%) nha podstawie
wypetnionych kosztorysow z ilosciami podanymi w przedmiarach robdt z podziatem
na elementy technologiczne robot.

- Inwestor dopuszcza zastosowanie wyceny ofert metoda kalkulacji uproszczone] wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku.

- Uwzglednié koszty wynikajace z wykonania projektu, wdrozenia i utrzymania
organizacji ruchu na czas budowy. .

- Uwzglednié koszty wynikajace z utwardzenia dojazdéw do posesji po robotach
sieciowych. :

- Uwzgledni¢ ewentualny koszt rob6t zwigzanych 2z odwodnieniem wykopow |
zawrzeé go w cenach jednostkowych robot.

- Uwzgledni¢ ewentualne koszty wynikle z koniecznosci zapewnienia cigglosci
dostaw energii dla odbiorcow.
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- Do materiatéw ofertowych nalezy zatgczy¢ wypetniony szczegdowy harmonogram
rzeczowo-finansowy i terminowy realizacji budowy z podziatem na poszczegblne
branze i etapy.

Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo  zmniejszenia zakresu rob6t
W poszczegolnych branzach oraz wynikajacego z tego ‘Zmnhiejszenia
wynagrodzenia umownego,

Uwaga:
W ramach umowy nalezy wykonaé¢ wszystkie roboty ujete w przekazanej
dokumentacji projektowej. W przypadku wystapienia rozbhieznosci

w iloSciach podanych w przedmiarze w stosunku do dokumentacji, halezy
wystapié na pismie do Zamawiajacego w celu wyjasnienia tych rozbieznosci.

VI. Termin realizacji
- Rozpoczecie robét , nie pdzniej niz w terminie 5 dni od dnia przekazania terenu

budowy.

- Zakonczenie robot budowlanych wraz ze ziozeniem Zamawiajgcemu
kompletnych materiatow kolaudacyjnych — do dnia 31.08.2022r.

VIL. Platno$ci.
1.Gmina Piaseczno sfinansuje roboty:
-w roku 2021 i 2022:

VIIl. O$wiadczenia

Na etapie realizacji robot przy kazdorazowym protokole przerobéw Wykonawca /
Podwykonawca zobowigzany jest do dotaczania odpowiednich o$wiadczern —
Zatgcznik 3, zatgeznik nr 4 | zatacznik nr 5

IX. Hierarchia waznos$ci dokumentéw:
1. SIWZ, Umowa, Opis przedmiotu zaméwienia
2. Dokumentacja projektowa
3. Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne
4. Przedmiary rob6t

ZALACZNIKI:
1. Dokumentacja projektowa
2. O$wiadczenie czesciowe Podwykonawey/dalszego podwykonawcy
3. Oswiadczenie o braku podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
4. Oswiadczenie koficowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
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5. Opis wymagan do inwentaryzacji nowego oswietlenia ulicznego
6. Opis wymagan dotyczacych zatrudnienia os6éb na umowe O prace przy

realizacji przedmiotu zamowienia

: - 09-09
Piaseczno, dnia; EP@A-gu-nwsﬂm- 2
ing/ Piaseczno

fgr inz. Robert Widz

str. 6

Wydziat Inwestycii Iﬂfg@r\ﬂch i Inzynierii Ruchu
Gt 2578
ur jaseczno.eu

WM. eczno.eu p -
: ski
mgr Zbigniew Bogda™ DRUK 05_01



