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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

| . PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

W ramach zadania pt.: ,Uktad komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich
Gniazd w Gtoskowie” przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie wielobranzowej
dokumentacji projektowej dla ulicy Kobuza wraz z wiaczeniem do ulicy Wierzbowej w
Gtloskowie wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe]
- zakresie oznaczonym na zatgczniku nr 1

Przedmiot niniejszego zamowienia nalezy opracowa¢ na podstawie zatozen
koncepcji uktadu komunikacyjnego w rejonie ulic Wierzbowej i Korczunkowej
w Gtoskowie (zatacznik nr 2a, 2b, 2c — materiaty pomocnicze).

Il. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach opracowania nalezy wykonac:

1. Aktualizacje koncepcji drogowej (zatacznik nr 2a, 2b, 2c) na podstawie
analizy wniosk6w mieszkancow i Zamawiajacego oraz wymaganych
przepiséw prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia, -
ETAPIA

Opracowanie powinno zawierac:

1.1. Whnioski do inwestora i wykonawcy wynikajace z przeprowadzonych analiz
stanu aktualnego, funkcji projektowanej drogi, propozycji rozwigzan
przedstawionych na zatgczonej koncepcji oraz wnioskow mieszkancow i
Zamawiajacego pod wzgledem celu jakiemu ma stuzy¢ opracowanie,

1.2. Inwentaryzacje zieleni z zaprojektowaniem nowych nasadzen zieleni oraz
okresleniem kolizyjnych terenow zieleni (drzew do wycinki)

1.3.  Dokumentacje fotograficzng (uzupetnienie dokumentacji koncepcyjnej w
zakresie inwentaryzaciji, kolizji, rozbiorek, itp.)

1.4. Zbiorcze zestawienie kosztow zwigzanych z przygotowaniem i realizacja
inwestycji

1.5. Plan orientacyjny w skali 1:5 000 lub 1:10 000

16. Plan sytuacyjny w skali 1:500 sporzadzony na zaktualizowane] w
niezbednym zakresie kopii mapy zasadniczej na podstawie zatgczonej
koncepcji budowy drogi publicznej uwzgledniajacy m.in.. rozwigzania
drogowe i zagospodarowanie terenu z granicg projektowanego pasa
drogowego (przewidujgcego miejsce na projektowane sieci), geometrie
projektowanej drogi (wraz z elementami bezpieczenstwa ruchu),
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oéwietlenie uliczne, wstepna koncepcje organizacji ruchu, rozwigzania
dotyczace odwodnienia oraz ewentualnie zaproponowane zastepcze
rozwigzania wzgledem zatgczonej koncepcji urbanistycznej;

1.8. Mape z okresleniem powierzchni dziatek kolidujgcych z projektowanym
pasem drogowym, z zaznaczonymi ogrodzeniami i obiektami do
przestawienia oraz inwentaryzacje drzew/ krzewéw przeznaczonych do
wycinki (kolidujgcych z projektowanymi elementami drogi)

1.9. Niweleta podiuzna drogi, przekroje normalne w skali 1:50 lub 1:10

2. Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem

zezwolenia na realizacji inwestycji drogowej — ETAP | B

Opracowanie  kompletnego  wielobranzowego projektu  budowlanego i

wykonawczego wraz z pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami i warunkami

technicznymi wymaganymi przepisami prawa oraz zatgcznikami do wniosku o

wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (m.in. mapy

zawierajagce projekty podziatu nieruchomosci, koniecznymi do uzyskania

decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej), przedmiary robot i

kosztorysy inwestorskie z podziatem na poszczegélne branze (m.in. takze

osobne na budowe zjazdéw), szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, projektem statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem
zatwierdzenia;

3. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci — ETAP II;

4. Petnienie nadzoru autorskiego - ETAP lIl.
Wymagania ogoélne dotyczace opracowania projektu :

5.1. Projekty nalezy opracowa¢ zgodnie =z obowigzujgcymi normami
i przepisami prawa,

5.2. W projektach nalezy uwzgledni¢ niezbedne warunki do korzystania z
obiektu przez osoby ze szczegoélnymi potrzebami o ktérych mowa
w ustawie z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 poz. 1062),

5.3. W przypadku, je$li realizacja inwestycji bedzie wymagata zaprojektowania
infrastruktury technicznej w drogach i w terenie poza obszarem okreslonym
w punkcie | niniejszego opisu przedmiotu zamowienia (np. kanatow
deszczowych odprowadzajgcych wody opadowe do odbiornika, drenazy,
rowdéw i kanatéow), to nalezy zaprojektowac, uzyskaé niezbedne zgody,
decyzje, opinie oraz opracowa¢ przedmiary i kosztorysy inwestorskie
catosci prac zwigzanych z przeprowadzeniem w/w infrastruktury — zakres
robét zwiazanych z tymi pracami nalezy ustalic z zarzadcami
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poszczegblnych ulic i terendw.

5.4. Nalezy uwzgledni¢ regulacje wysokosSciowa istniejacego  uzbrojenia
do projektowanych rzednych (m. in. wodociag i kanalizacja, gaz,
teletechnika).

5.5 W zakresie robot elektrycznych nalezy opracowaé projekt os$wietlenia
ulicznego obejmujgcy o$wietlenie projektowanego uktadu drogowego.
Ogbélne wymagania jakie powinny spetniaC  oprawy i stupy
w  projektowanych instalacjach  oswietlenia ulicznego  podano
w zalaczniku nr 3

5.6. Nalezy wykonaé kompletnga dokumentacje projektowa przebudowy
kolidujacej infrastruktury na podstawie warunkow technicznych wydanych
przez wtascicieli sieci (np.: sie¢ teletechniczna, gazowa, c.0., wodno —
kanalizacyjna; elektryczna i etc.) i uzyska¢ wszelkie decyzje, opinie
i uzgodnienia. Nalezy tez zaprojektowac sieci wod. - kan. zgodnie
z warunkami technicznymi PWIK, je$li bedzie to wynikac z warunkéw.
Dokumentacja projektowa powinna przewidywa¢ usunigcie kolizji ze
wszystkimi elementami zagospodarowania terenu, w tym obiektami
tymczasowymi i obiektami matej architektury (ogrodzenia, kapliczki,
pojemniki, dojécia i dojazdy itp.). W projektach usuniecia kolizji z
urzadzeniami infrastruktury technicznej i obiektami budowlanymi winny byc¢
zachowane dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne
przebudowywanych urzgdzen.

57. W ramach projektowania odwodnienia drogi nalezy przeanalizowac
mozliwos¢ zaprojektowania tzw. _niebiesko-zielone]” infrastruktury.
Nastepnie nalezy zaprojektowac rozwigzania odwodnienia drogi w sposob
by retencjonowaty jak najwigksza ilosci wod opadowych,

5.8. Zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) nalezy zaprojektowaé kanat
technologiczny Ilub uzyska¢ odstepstwo - wersja do uzgodnienia
z Zamawiajacym,

5.9. W ramach dokumentacji nalezy wykona¢ szczegdtowa inwentaryzacje
zieleni (dokumentacja fotograficzna oraz tabelaryczny wykaz gatunkoéw) i
wykazaé kolidujgce drzewa i krzewy z projektowanym pasem drogowym
oraz opracowaé projekt zieleni w projektowanym pasie drogowym w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Jezeli projektowany pas drogowy bedzie
szerszy od pasa istniejagcego, to nalezy zinwentaryzowa¢ drzewa na
fragmentach dziatek przewidzianych pod poszerzenie pasa drogowego.

5.10.Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa i uzyska¢ zgode
na rozbiorke obiektow kolidujacych z projektowanym przebiegiem. Dla
kazdego kolidujgcego obiektu przeznaczonego do rozbiérki nalezy
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5:11.

8.12.

5.13.

5.14.

5.15.

opracowa¢ oddzielne projekty rozbiérki oraz przedmiary, kosztorysy
inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z rozbiorka.

Ograniczenia ~w  korzystaniu  z nieruchomoséci  nalezy  ustali¢
w niezbednym zakresie oraz zgodnie ze specustawa drogowa. Dla dziatek,
dla ktérych przewidziano ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci
w zwiazku z przebudowg infrastruktury technicznej, Jednostka projektowa
zobowigzana jest do uzyskania opinii wiasciciela dla zaprojektowanych
rozwiazan lokalizacji infrastruktury na dziatce stanowigcej jego wtasnosc.
Ewentualne uwagi Jednostka projektowa przekaze do Zamawiajgcego
i uzgodni z nimi rozwigzania.

Nalezy zinwentaryzowa¢ istniejace, wybudowane zjazdy i uwzglednic¢
je w dokumentacji. Brakujace zjazdy do nieruchomosci nalezy
zaprojektowaé w porozumieniu z wiascicielem nieruchomosci. Jesli
wiasciciel zdeklaruje pokry¢ koszty budowy zjazdu i podpisze
porozumienie (zatacznik nr 5) to nalezy wykona¢ osobne opracowanie
projektowe wraz z przedmiarami i kosztorysami. Jesli wtasciciel nie wyrazi
zgody to nalezy zaprojektowac najazdowy kraweznik oraz niwelacjg terenu
w celu dostosowania poziomoéw do projektowanej rzednej kraweznika

W  przypadku gdy zaistnieje  koniecznosc uzyskania  zgody
na odstepstwo od przepiséw to Jednostka projektowa w ramach umowy
wystgpi o taka zgode.

W ramach zadan nalezy zinwentaryzowaé¢ kolidujgce z projektowanym
przebiegiem drogi obiekty, urzadzenia, sieci, naniesienia wystepujace na
dziatkach prywatnych. Inwentaryzacja powinna zawierac dokumentacje
fotograficzna, plan sytuacyjny etc. W ramach dokumentacji Jednostka
projektowa opracuje nw. projekty przebudowy wszystkich
zainwentaryzowanych elementéw (tj.: skrzynek gazowych, energetycznych,
studni kanalizacyjnych i zasuw wodociggowych kolidujacych z projektowang
linia rozgraniczajaca; ogrodzen etc.) na dziatkach  prywatnych.
Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami inwestorskimi i
przedmiarami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
zostanie wykonana dla kazdej dzialki jako osobne opracowanie.

Podczas realizacji projektu, Jednostka projektowa przeanalizuje mozliwos¢
uwzglednienia zapiséw okreslonych w obowigzujgcym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego analizowanego obszaru.

5.16. Projekty, kosztorysy i przedmiary nalezy opracowac z uwzglednieniem art.

a.17.

99 ust. 4 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych — rozwigzan technicznych
nie mozna opisywac przez wskazanie np. znakow towarowych, patentéw,
Po uzyskaniu decyzji ZRID weryfikacja wydanej decyzji ze ztozonym
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whioskiem. W przypadku pojawienia sig¢ w decyzji ZRID btedéw pisarskich
lub innych zapisoéw niezgodnych z whnioskiem inwestora - wystapienie o ich
skorygowanie badz wyjasnienie.

IIl. UWAGI OGOLNE

1

2

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania poszczegolnych etapow
projektowania.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé do organizowania spotkan oraz
konsultacji spotecznych dotyczacych opracowania przedmiotu zamowienia
z obowigzkowym udziatem przedstawiciela Jednostki projektowej w Urzedzie
Miasta i Gminy Piaseczno, lub na terenie Gminy w trakcie trwania przedmiotowej
umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia.
Projekty budowlane oraz kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot opracowa¢ W sposob umozliwiajgcy etapowa,
uzgodniong z Zamawiajgcym realizacje inwestycji,

W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania
sezwolenia na realizacje inwestycji drogowej powinny by¢ naniesione
we wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej w wersji papierowej
i elektroniczne;.

Wersja elektroniczna ma dokfadnie odpowiada¢ wersji papierowej, na co
Jednostka projektowa ztozy stosowne oéwiadczenie. Wersje elektroniczng na
ptycie CD w formacie DWG w uktadzie wspotrzednych ptaskich prostokatnych
PL - 1992 w rozdzielczosci min 400 dpi., GeoTiFF oraz PDF wykona¢ po
sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez Gming oraz uzyskaniu decyzji
ZRID. Uzyty format plikéw powinien umozliwiac wydruk rysunkow w skali.
Jednostka Projektowa jest zobowigzana do przekazywania Zamawiajgcemu
sprawozdania z postepu prac projektowych w terminie co trzy tygodnie, przez
caty okres trwania umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych
w ciagu obowigzywania ~Umowy,  poprzez organizowanie  narad
koordynacyjnych/spotkan w  siedzibie Zamawiajacego, W ktorych niezbedny
bedzie udziat Jednostki Projektowej. Podczas narad/spotkann  Wykonawca
przedstawi rozwigzania koncepcyjne i techniczne mozliwe do zastosowania,
a takze wskaze wady i zalety tych rozwigzan. Wykonawca jest zobligowany
do biezacego uzgadniania z Zamawiajgcym zaproponowanych rozwigzan
koniecznych do realizacji Przedmiotu Zamowienia.

Jednostka Projektowa ma obowiazek powiadomic Zamawiajgcego o wezwaniach
i postanowieniach wiasciwego organu architektonicznego prowadzgcego
postepowanie administracyjne konieczne do zrealizowania przedmiotu
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zamowienia oraz uzgodnié z Zamawiajacym tre$¢ odpowiedzi.

IV. CZESCI SKLADOWE DOKUMENTACJI.

y

o

Aktualizacja mapy zasadniczej (z naktadka ewidencyjna zawierajgcg granice
i numery dziatek, granice i numery obrgbow) opracowanej przez Jednostke
projektowg. W przypadku gdy w trakcie opracowywania dokumentacji, mapa
do celéw projektowych straci swojg wazno$¢, to Jednostka projektowa w ramach
umowy dokona jej aktualizaciji.

Mapa ewidencyjna dziatek zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy wraz

z dziatkami objetymi zakresem projektéw branzowych.

Mapy z projektem podziatu, ktore beda zatgcznikami do wniosku o wydanie

decyzji ZRID. Przed przyjeciem ich do zasobu materiatow geodezyjnych

i kartograficznych, mapy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. W ramach

przygotowania map z projektem podziatu nalezy dodatkowo ujac:

3.1. Wykonanie badan hipotecznych, a w przypadku nieruchomosci
niehipotekowanych wydanie w tym przedmiocie oéwiadczenia badz
uzyskanie zaswiadczenia z sadu umozliwiajgcego zatozenie ksiegi
wieczystej, z wykluczeniem podwdjnego hipotekowania.

3.2. Wykaz zmian danych ewidencyjnych

3.3. Tyczenie i markowanie punktow granicznych w terenie na wezwanie
Zamawiajgcego.

3.4. Wykonanie na zlecenie Zamawiajgcego dokumentacji niezbednej do
dokonania zmian w ksiegach wieczystych dla nieruchomosci objetych
decyzja ZRID - w tym, dokumentacji synchronizacyjnej dla dziatek o
zdublowanym podziale lub dla dziatek o niezgodnym oznaczeniu pomigdzy
katastrem nieruchomosci a Ksiegami Wieczystymi.

3.5. Protokoty graniczne z czynnosci przyjecia granic, a jesli zajdzie potrzeba
réwniez ze wznowienia znakéw granicznych, wyznaczania punktow
granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntéw i budynkow,
ustalenia przebiegu granic w trybie przepisow wydanych na podstawie
art. 26 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

3.6. Mapa z projektem podziatu powinna zawieraé niezbedne elementy
zagospodarowania terenu np. ogrodzenia dziatek.

Badania geotechniczne niezbedne dla celow projektowo-wykonawczych

i kosztorysowych.

Inwentaryzacja zieleni, w zakresie wycinki i nasadzen, jezeli bedzie taka

konieczno$é uzupetnienie inwentaryzacji i uzyskanie zgody na wycinke

kolidujacych drzew,

Operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne, jezeli bedzie taka koniecznosc,

Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli bedzie taka
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koniecznosg,

8. Uzyskanie odstepstw od warunkoéw technicznych, jezeli bedzie taka konieczno$é,

9. Warunki techniczne gestoréw sieci,

10.Uzgodnienie z gestorami projektowanych lub przebudowywanych sieci wraz
z niezbednymi urzadzeniami w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi
(np. PWIK, PGE, PCU).

11.Uzgodnienie z wiasciwymi organami — przy przejéciach przez drogi, rzeki, rowy
melioracyjne oraz inne wymagane uzgodnienia niezbedne dla prawidtowego
prowadzenia roboét | eksploatacji inwestycji.

12.Uzgodnienia z wtascicielami lokalizacji nowych/brakujgcych zjazdow.

13.Zaopiniowany i zatwierdzony przez wiasciwego zarzgdce drogi projekt state
organizacji ruchu.

14.Miedzybranzowe uzgodnienie projektu.

15.Projekty na budowe/rozbudowe obiektow inzynierskich np. przepustow, ktadek,
ewentualnie  sygnalizacji $wietinej z uwzglednieniem potrzeb oséb
niepetnosprawnych - np. przyciski na masztach sygnalizacyjnych na dwdch
wysokosciach z uwzglednieniem sygnatéw dzwiekowych.

16.0pinia ZUD - Zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ opinie i oryginalne mapy
w 3 egz.

17.Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych robét
z podziatem na poszczegolne branze, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r. (Dz.U.2013 poz.1129 ze zmianami).

18. Przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie z podziatem na poszczegoéine branze
i etapy (m.in. takze osobno na budowe zjazdéw) aktualne na date przekazania
Zamawiajgcemu opracowan w wersji papierowe;j,

19.Zbiorcze zestawienie kosztow,

20.Wystgpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajacej na
realizacje przedmiotowe] inwestycji drogowej zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia
2003 roku o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych.

V. PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO.

W ramach petnienia nadzoru autorskiego bedg wykonywane czynnosci nadzoru

autorskiego w trakcie realizacji budowy, obejmujace:

1. Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie robét poprzez udzielanie
odpowiedzi do 3 dni roboczych na wszystkie pytania oferentow zgtoszone drogq
e-mailowg Jednostce projektowej przez Zamawiajgcego.

2. Obecnos¢ Projektantéw ze strony Jednostki projektowej na budowie na zadanie
Zamawiajgcego w miare potrzeb.
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3. Stwierdzanie zgodno$ci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektows,

10.
11.

12.

13.

14.

przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce robét w dzienniku budowy.

Biezace doradzanie Zamawiajgcemu i Wykonawcy robot we wszystkich
sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji, w tym m.in.
sporzadzanie szkicoOw objasniajgcych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja
na budowie bedzie tego wymagata. Wyjasnien nalezy udzielic w terminie nie
pozniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgtoszenia Projektantowi
reprezentujgcemu Jednostke projektowg lub w terminie uzgodnionym pisemnie
z Zamawiajgcym.

Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie - zgtoszonych przez kierownika budowy
lub inspektorbw nadzoru inwestorskiego (lub Zamawiajacego) wraz
z koordynacja wprowadzanych zmian w taki sposdb, aby nie spowodowaty
istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego. Wprowadzane zmiany
muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia istotnych zmian niezawinionych przez
Jednostke projektowg nalezy przygotowaé dokumentacje zamienng i uzyskac
zgody od instytucji opiniujgcych oraz organu wydajgcego nowg decyzje
ZRID/pozwolenie na budowe - wedtug odrebnej umowy.

Uczestnictwo w naradach dotyczgcych budowy na zadanie Zamawiajacego.
Udziat w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na Zzadanie
Zamawiajgcego.

Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawcy robét budowlanych
o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a w szczegdélnosci
o powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach z dokumentacjg projektowa.
Dokonywanie wpisow do dziennika budowy w przypadku takiej koniecznosci.
Sporzgdzanie zapisdw na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczgcych
wprowadzanych zmian na budowie.

Sporzadzanie protokotéw, notatek i/lub zapisow z ustalen odbywajgcych
sie koordynaciji na potrzeby nadzoru autorskiego.

Opracowanie kosztorysdéw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét na roboty dodatkowe, ktore nie zostaly objete dokumentacjag
projektowa, a wynikng w trakcie realizacji robét z przyczyn niezawinionych przez
Jednostke projektowg - wedtug odrebnej umowy.

Aktualizowanie warunkéw technicznych na etapie przeprowadzania przez Gming
procedury przetargowej na wybor Wykonawcy robot i w trakcie prowadzenia
robot w przypadku gdy zaistnieje taka koniecznosc.
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VI. DOKUMENTY ODBIOROWE (dla kazdego zadania osobno):

1. Zaktualizowana koncepcja drogowa — ETAP | A

[y

1.2

1 egz. w wersji papierowej zaktualizowanej koncepcji rozwigzan drogowych
do uzgodnienia z Zamawiajgcym, zgodnie z punktem Il ust.1 niniejszego
OPZ;

2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w
formacie DWG w ukfadzie wspoétrzednych, GeoTiFF oraz PDF wybranego i
uzgodnionego przez Gmine ostatecznego wariantu. Wybrana i wczeéniej
uzgodniona dokumentacja powinna by¢ spakowana w pojemniki
umozliwiajgce tatwe przenoszenie (z uchwytami), na opakowaniu czytelny

spis zatgcznikow, wszystkie komplety i zatgczniki ponumerowane wraz ze
zbiorczym zestawieniem kosztow.

2. Opracowanie wielobranzowego projektu budowlano - wykonawczego —
ETAPIB

2.1,

2.2.

Projekt budowlany i wykonawczy ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami,
wraz z przedmiarami, kosztorysami, specyfikacjami, zatwierdzong statg
organizacjg ruchu — 1 egz. w wers;ji elektronicznej

Kopia zfozonego wniosku wraz z wymaganymi zatgcznikami w celu
uzyskania decyzji o =zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
do odpowiedniego organu — 1 egz.

3. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci — ETAP Il

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami oraz
zatgcznikami po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej z pieczatkami organu wydajgcego decyzje na budowe - w 3 egz.
w wersji papierowej ( w tym: 1 egz. — oryginat , 2 - egz. - kolorowa kopia
projektu z pieczatkami organu wydajgcego decyzje). Nalezy przewidziec¢
dodatkowe egzemplarze skanu projektu dla gestoréw sieci w przypadku gdy
zaistnienie konieczno$¢ przebudowy sieci (gaz, energetyka itp.);

Oryginat decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci - w 1 egz. w wersji papierowe;.

Projekty wykonawcze wielobranzowe ze wszystkimi uzgodnieniami i
decyzjami- w 4 egz. w wersji papierowe;.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR)
dla wszystkich branz osobno - po 4 egz. dla poszczegoinych branz w wers;ji
papierowe;.

9
DRUK 04_03



Zatgcznik do umowy

Piaseczno Urzad Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

3.5. Przedmiary robot dla wszystkich branz - po 4 egz. dla poszczegodlnych branz
W wersji papierowej,

3.6. Kosztorys inwestorski z podziatem na wszystkie branze aktualny na date
przekazania wersji papierowej - po 2 egz. dla poszczegolnych branz w wersji
papierowej,

3.7. Zbiorcze Zestawienie Kosztow - w 1 egz. w wersji papierowe;.

3.8. Zaopiniowany i zatwierdzony projekt statej organizacji ruchuw 4 egz.,

3.9. Mapy z projektem podziatu wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych
(badania hipoteczne i protokoty) - w 4 egz. (z pieczatkami organu po wydaniu
decyzji)

3.10. Dokumentacja dotyczaca obiektow kolidujacych z projektowanym uktadem
drogowym — plansza sytuacyjna, dokumentacja fotograficzna, projekty,
kosztorysy, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot —
3egz.,

3.11. Dokumentacja dotyczaca istniejacych i projektowanych zjazdow (kosztorysy,
przedmiary, porozumienia z wtascicielami) — 3 egz.,

3.12.Wszystkie decyzje, pozwolenia (m.in. pozwolenia wodnoprawne wraz
z 1 egz operatu wodnoprawnego, decyzje O srodowiskowych
uwarunkowaniach i inne, jezeli bedg wymagane przepisami prawa)

Jednostka Projektowa, w ramach realizacji przedmiotu niniejszego zamowienia,
zobowigzany jest réwniez do opracowania innej niezbednej do realizacji
przedmiotowej inwestycji dokumentacji technicznej z uwzglednieniem celu, ktéremu
ma stuzyc.

Z wiw dokumentami odbioru etapéw Il i lll nalezy przekaza¢ rowniez 4 egz. piyt,
Z czego:

1) 2 egz. piyty (zawierajacy kompletng dokumentacje do zataczenia
do przetargu na wykonawstwo robot w  wersji elektronicznej -
zoptymalizowanej do publikacji w Internecie na stronach BIP Urzedu),
obejmuje:

a) skan kolorowy egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami organu
wydajgcego decyzj¢ na budowe,

b) projekt techniczny wielobranzowy,

c) STWIOR,

d) przedmiary robot,

e) skan kolorowy uprawomocnionej decyzji ZRID,

f) skan kolorowych uprawomocnionych decyzji pozwolenia wodnoprawne
wraz z operatem wodnoprawnym, jezeli bedzie wymagana i inne decyzje,
jesli bedg wymagane przepisami prawa.
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2) 2 egz. piyty zawierajgce kompletng dokumentacje dla Zamawiajacego

w wersji:

a) edytowalnej tj. kompletny projekt budowlany i techniczny, projekt
organizacji ruchu (*doc., *dwg w ukfadzie wspoétrzednych pfaskich
prostokatnych PL - 1992 w rozdzielczosci min 400 dpi GeoTiFF), STWIOR
(*doc.), przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xIs)
oraz mapy podziatowe,

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: kompletnego projektu budowlanego,
STWIOR, przedmiaréw robot, kosztoryséw inwestorskich, ZZK, skan
kolorowy: decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci oraz
decyzji pozwolenia wodnoprawne wraz operatem wodnoprawnym, jezeli
bedzie wymagana i inne decyzje, jesli bedg wymagane przepisami prawa.

VIl. OFERTA POWINNA ZAWIERAC:

1

Kwote ryczattowg catego opracowania z podziatem na poszczegoélne zadania wraz
ze wszystkimi kosztami wynikajacymi z wykonania dokumentacji zgodnie
z niniejszym opisem przedmiotu zamoéwienia decyzji zezwalajgcej na realizacje
inwestycji drogowej. Koszty wynikajagce z uzgodnien projektow oraz opfaty
zwigzane z uzyskaniem warunkéw technicznych dotyczgcych dostaw mediow,
zakupu map, wypiséw z ewidencji gruntéow, kosztéw badan i inne niezbedne
koszty.

. Jednostka projektowa w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowag

zobowiazuje sie do petnienia nadzoréw autorskich zgodnie z art. 20 ust.4 pkt. a
Prawa Budowlanego.

VIll. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTOW:

1

Uprawnienia budowlane zwigzane z projektowaniem drég wraz z aktualnym
zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

. Poswiadczenie/referencje wykonania w ostatnich 5 latach przed wszczeciem

niniejszego postepowania min. 2 projekty budowy lub rozbudowy budowy drogi
klasy D, L, Z wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej (decyzji ZRID) badz pozwolenia na budowe oraz wartosci projektu min
150 000,00 zt netto.

IX. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

1. Zadanie 1

1.1. ETAP | A:

Przekazanie zaktualizowanej i zatwierdzonej z Zamawiajgcym koncepcji

11
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drogowej — 10 tygodni od daty zawarcia umowy
1.2.ETAP | B:
1) Opracowanie i przekazanie wstepnego projektu budowlanego do weryfikacji
Zamawiajgcemu — 16 tygodni od daty zawarcia umowy
2) Opracowanie kompletnego, uzgodnionego | zaakceptowanego przez
Zamawiajacego projektu budowlanego i wykonawczego oraz przedmiarow,
kosztoryséw inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot (STWIIOR) - 35 tygodni od daty zawarcia umowy
1.3. ETAP I
Uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci — 50
tygodni od daty zawarcia umowy
1.4. ETAP Il

Petnienie nadzoru autorskiego

Uwaga:

W przypadku odwotan od decyzji ZRID Jednostka projektowa w ramach umowy
bedzie zobowigzana do ewentualnego uzupeftnienia dokumentacji i udzielania
odpowiedzi na wnioski organu rozpatrujgcego odwotanie oraz przeprowadzenia
ponownego postepowania, gdy organ odwotawczy uchyli decyzje i przekaze sprawg
do ponownego rozpatrzenia organowi | instancji

X . PLATNOSCL:

Gmina ma w budzecie zabezpieczone $rodki na opracowanie przedmiotu
zaméwienia. Platnosci wynikajace ze stopnia zaawansowania prac projektowych
bedga realizowane zgodnie z ponizsza procentowg i kwotowg strukturg finansowania
poszczegoblinych etapow/elementéw dokumentacii :

Koszty opracowania dokumentacji projektowe;:

1. Zadanie 1

11.ETAP | A - 15% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto, ptatne po
przekazaniu zatwierdzonej przez Zamawiajgcego koncepcji drogowej;

1.2.ETAPI B - 55% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto, ptatne po
przekazaniu dokumentaciji i ztozeniu wniosku o wydanie decyzji ZRID

1.3.ETAP Il - 25% po uzyskaniu decyzji ZRID

1.4.ETAP Il - 5% petnienie nadzoru autorskiego, po uzyskaniu pozwolenia na

12
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uzytkowanie przez Wykonawce robot

Xl. ZALACZNIKI:

1. Mapa zakresu przedmiotu zamowienia - (zatgcznik nr 1);

2. Koncepcja uktadu komunikacyjnego w rejonie ulic Wierzbowej i Korczunkowe;j -
(zatacznik nr 2a, 2b, 2c).

3. Wymagania jakie powinny spetiac¢ oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
o$wietlenia ulicznego w Gminie Piaseczno - (zatgcznik nr 3)

4. Warunki techniczne PWIK - (zatagcznik nr 4)

5. Porozumienie dot. budowy zjazdu — (zatgcznik nr 5).

INSPEKTOR

(] =\\;;+3. B, }Cﬁfﬁ;’
("ﬁ
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ZALACZNIK NR 4

OPIS WYMAGAN DLA PROJEKTOWANYCH INSTALACII OSWIETLENIA

DROGOWEGO W GMINIE PIASECZNO

I. Wymagania podstawowe.

1.

Diody LED — zywotno$¢ min. L90 B10, 100 000 h.

2. Zywotnos¢ zasilacza nie mniejsza niz panelu LED, min. 100.000 h.

3.

10.

11.

12,

| .3
14.
185.
16.
17.
18.

19.

20.
21;

22,

23
a.

b.

Uklad zasilajacy ma zabezpieczaé zrédlo $wiatla przed przepigeiami o napigciu co
najmniej 10 kV.

Kazda oprawa wyposazona w zabezpieczenie termiczne chronigce modul LED
przed przegrzaniem.

. Korpus oprawy wykonany z wysokocisnieniowo wiryskiwanego odlewu

aluminium stanowiacego jednoczesnie radiator.

Korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oswietlenia.
Skuteczno$¢ $wietlna opraw, rozumiana jako strumien $wietlny emitowany przez
oprawe

z uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej energii zuzywanej
przez oprawe, jako system nie moze by¢ gorsza niz 120 lumenow/W.

Oprawy wykonane w II lub I klasie ochronnosci o stopniu szczelnosci IP66.
O$wietlenie wykona¢ jako sie¢ kablowa YAKXS4x25mm2 zabezpieczong rurg
ochronng na catej dhugosci

Klosze opraw wykonane ze szkla hartowanego o odpornosci nie mniejszej niz IK
09.

Kolor opraw standardowo szary lub grafit, lub inny odrgbnie uzgodniony, np. wg
wymagan stawianych przez UTP UMIG Piaseczno lub Konserwatora Zabytkow.
Rozsyl $wiatta — asymetryczny, zapewniajacy wymagane oswictlenie jezdni.
Nalezy réwniez zapewni¢ doswietlenie ciggdéw pieszych i rowerowych, przejsé
dla pieszych, miejsc parkingowych, zatok autobusowych itp. — jesli te elementy
wystepuja w pasie drogowym.

Zakres temperatury pracy opraw: - 30°C do + 40°C.

Temperatura barwowa: 4.000K +/-5% (neutralna biel).

Wsp6lezynnik oddawania barw: Ra min 70.

Gwarancja na oprawy i zasilacz — min. 5 lat.

Dobor opraw na podstawie projektu fotometrycznego.

Oprawy musza posiada¢ znak CE oraz posiada¢ certyfikat niezaleznej
miedzynarodowej instytucji certyfikujacej typu ENEC, DEKRA potwierdzajacy
deklarowane parametry techniczne oraz certyfikat ENEC+.

Jako konstrukcje wsporcze dopuszeza sie zastosowanie stupéw o$wietleniowych
cylindryczno — stozkowych, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach
betonowych: aluminiowych anodowanych bez szwéw, stalowych bez szwow lub
kompozytowych. Na stupie nalezy zamontowa¢ wysiggniki jednoramienne.

Kolor stupéw standardowo szary lub grafit.

Projektowane szafki o$wietleniowe powinny by¢ zasilane kablowo jako
wolnostojgce posadowione na fundamentach betonowych.

Obudowy szafek wykonane z tworzywa termoutwardzalnego, wzmocnionego
wloknem szklanym.

W kazdej szafce oswietleniowej nalezy:

- zastosowaé kompensacje mocy biernej dla utrzymania wymagane] przez
przedsiebiorstwo energetyczne wartosci tg @ nie wiekszej niz 0,4,

- przewidzie¢ rezerwe miejsca dla potrzeb dobudowania telemetrii i
dodatkowych aparatow.



24. Jezeli na terenie inwestycji znajduja sie przejscia dla pieszych nalezy je oswietli¢
oddzielnymi zrodtami $wiatha o barwie 5700 K.

II. Wymagania dodatkowe.

1;

W ramach zamoéwienia nalezy uzyskaé warunki techniczne zasilania projektowanego
oéwietlenia w trybie i na warunkach okreslonych przez Wydzial Inwestycji Drogowych
i Inzynierii Ruchu UMIG Piaseczno. Nalezy uzyska¢ od Zamawiajacego stosowng
zgode na zasilanie projektowanego oéwietlenia z istniejacych szafek o$wietleniowych,
przy czym jesli po zbilansowaniu mocy przylaczeniowej zajdzie taka potrzeba, nalezy
wystapi¢ do PGE Dystrybucja SA z wnioskiem o zwiekszenie mocy przylaczeniowe). W
przypadku braku mozliwosci podlaczenia do istniejacych skrzynek o$wietleniowych
zasilanie przewidzie¢ z nowych szafek o$wietleniowych typu SOK w oparciu o warunki
przytaczenia uzyskane z PGE Dystrybucja S.A. Rozwiazania projektowe nalezy przed
zatwierdzeniem projektu, przedlozy¢ do oceny w Wydziale Inwestycji Drogowych 1
Inzynierii Ruchu UMIiG Piaseczno.

Wykonawca zamoOwienia w ramach przygotowania materialéw i danych do
projektowania winien dokona¢ wizji lokalnej terenu inwestycji a takze zaznajomic
wlascicieli nieruchomo$ci w obrgbie danej inwestycji drogowej o projektowanym
zakresie budowy oswietlenia drogowego.

. Nalezy unika¢ lokalizowania projektowanej szafki o$wietleniowe; (jesli zachodzi

potrzeba jej zabudowania) na dzialkach, ktére beda przedmiotem przejecia przez Gming
na podstawie decyzji ZRID (postulat PGE Dystrybucja S.A.).

Przed zlozeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia w ZUD, nalezy przedlozy¢
przygotowany projekt oswietlenia (projekt fotometryczny obicktu) do oceny przez
Zamawiajgcego .

Ewentualne stupy, oprawy o$wietleniowe, wysiggniki 1 przewody zasilajgce istniejacego
zagospodarowania terenu, nie nadajace sig do dalszej eksploatacji, przewidzie¢ do
demontazu, ztomowania i utylizacji zgodnie z przepisami prawa.

6. W ramach umowy nalezy opracowa¢ projekt na ewentualna przebudowe kolidujacych z

projektowang ulicg linii energetycznych nalezacych do PGE Dystrybucja S.A (lub innych
operatoréw) W tym celu w ramach zamowienia nalezy w imieniu Gminy uzyska¢ z PGE
Dystrybucja S.A. (lub od innego operatora) warunki techniczne na usunigcie kolizji
i w oparciu o nie opracowa¢ dokumentacje i uzgodnic.



Zalqczniknr;
POROZUMIENIE

Wdniu............. w Piasecznie, pomiedzy:

Gming Piaseczno z siedzibg w Piasecznic przy ulicy Kosciuszki 5 reprezentowang przez:
II Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Piascczno -~ Roberta Widza

zwang dalej Gmina

a wlasciciclem/wspotwlascicielem dzialki nr

12T S T ———————

R L T T YRR L LT rrrrrrrr reene

--------------------------------------------------------------------------------------------

zwanym dalej Wia$cicielem.

W zwigzku z planowang przez Gmine realizacjg inwestycji drogowej, polegajgca na
opracowaniu w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r.

poz. 1474 ze zmianami)

Gmina i Wiasciciel zawierajg porozumienie o tresei nastgpujacej:

............................................................................

§1
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(tj. Dz.U. z 2018 poz. 2068 ze zmianami), budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do
Wiasciciela lub uzytkownika nieruchomosci przylegtych do drogi, po uzyskaniu w drodze
decyzji administracyjnej, zezwolenia zarzadcy drogi.
Gmina deklaruje, ze w projekcie Ulicy .............ooo oo uwzgledni
zjazdy do wszystkich nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz projektowanej ulicy.
Budowa zjazdu do nieruchomosci Wiasciciela w ramach rob6t drogowych realizowanych
na podstawie projektu, o ktorym mowa w ust. 2, bedzie realizowana pod warunkiem
pokrycia przez Wlasciciela kosztow budowy zjazdu przed rozpoczeciem rob6t na konto
Gminy nr 05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 lub gotowkg w kasie Urzedu Miasta
i Gminy Piaseczno.

Przewidywany koszt budowy zjazdu WYynosi L. zl  stownie:

........................................................................................ tysigce zlotych.
O ostatecznej wysokosci kosztéw Wiasciciel zostanie poinformowany pisemnie po

zawarciu przez Gming umowy z Wykonaweg robét.




5. Wiasciciel oéwiadeza, ze dokona wplaty kwoty naleznej na pokrycie kosztow budowy
ziazdu zgodnie z ust. 3 i 4, nie pdZniej niz w terminie 14 dni od dorgczenia

zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 zdanie drugie.
6. Oswiadczenia Whasciciela zawarte w niniejszym porozumieniu sg nicodwolalne i wigza

jego nastepcOw prawnych,

§2

1. Wszystkie prace zwigzane z budowg zjazdu w ramach budowy drogi (projekt, budowa,

inwentaryzacja powykonawcza) zostana wykonane przez Wykonawce dzialajacego na

podstawie umowy z Gmina.

2. Wykonawca realizowat bedzie prace przy budowie zjazdu w sposob zapewniajgcy, na czas

w przerw w pracach, dojazd do nieruchomosci Wiasciciela.

§3
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§4

W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem majg zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.
§5

Porozumienie sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze stron.

GMINA PIASECZNO WLASCICIEL/ WSPOLWLASCICIEL
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