ZALACZNIK DO UMOWY NR 1

Piaseczno Urzad Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Keéctuszki 5, 05-500 Piaseczno

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebudowa drogi gminnej ul. Putawskiej - T. Kosciuszki na odcinku od ul.
Chyliczkowskiej do przejscia dla pieszych w ulicy T. Koéciuszki na wysokosci
UMIG Piaseczho w ramach zadania : Ulica Pulawska — Kosciuszki -
przebudowa elementéw drogi

L Przedmiot zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia Przebudowa drogi gminnej ul. Putawskiej — T.
Kosciuszki na odcinku od ul. Chyliczkowskiej do przejscia dla pieszych w ulicy
T. Kosciuszki na wysokosci UMIG Piaseczno w ramach zadania : Ulica
Putawska — Ko$ciuszki ~ przebudowa elementéw drogi -
Zadanie nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg wyszczegélniona w
rozdziale Il (Zatgcznik nr 1) i wymaganiami Zamawiajgcego wskazanymi w
niniejszym OPZ.
1. Ztozenie w imieniu Inwestora zawiadomienia o zakonczeniu robot
| zadwiadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu na zlozone zawiadomienie o
zakonczeniu robot .

Il. Szczegolowy zakres rob6t obejmuje:

Szczegotowy zakres robot stanowigcych przedmiot niniejszego zamoéwienia zostat
okreslony w zatgczonej do OPZ dokumentacji projektowej opracowanej przez firme
ES PROJEKT BIURO PROJEKTOWE ul. Magnacka 10 lok.19 02-496 Warszawa
zgodnie z ponizszym wykazem

1. Projekty wykonawcze
2. Stata Organizacja ruchu
3. Specyfikacje techniczne
4. Przedmiary

Przedmiotowe opracowania projektowe pozyskaly wymagane opinie i
uzgodnienia.

W przypadku jesli ktére$ z nich utracity swoja wazno$é i przediuzenie badz
uzyskanie nowych jest niezbedne do prawidlowej realizacji zadania,
Wykonawca winien je uzyskaé we wlasnym zakresie i na wlasny koszt na
podstawie upowaznien ktérych udzieli mu Zamawiajacy.
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ZAYACZNIK DO UMOWY NR 1

Piaseczno Urzgd Miasta | Gminy Piaseczno
ul. Kosctuszkl 5, 05-500 Plaseczno

Uwaga :
Dotyczy wszystkich branz:

Przekazane przez Zamawiajaceqo przedmiary robét nalezy traktowaé
pomochniczo. Zamawiajacy nie zwalnia Wykonawcy z uwzglednienia wszystkich
rob6t niezbednych do prawidioweqo wykonania przedmiotu zaméwienia, a nie
uwzglednionych w przedmiarach roboét.

Uwaga :

Dotyczy oswietlenia ulicznego :

Szczeqdly dotyczace oswietlenia uliczneqo zostaly okre$lone w odrebnym
opracowaniu ( obejmujaeym caly odcinek do ul. Sienkiewicza), ktdre zostato
dotaczone do materiatéw przetarqowych). Projekt Wykonaweczy Wielobranzowy
zawiera odniesienie do tego opracowania.

lll. Realizacja robét

1. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg wyszczegdlniong
w rozdziale Il niniejszego OPZ z uwzglednieniem obowigzujacych norm technicznych,
aprobat i przepiséw wynikajacych z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane -
ujednolicony tekst opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z p6zniejszymi
Zmianami .

2. W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za przestrzeganie
obowiazujacych przepiséw BHP dia catego zakresu robot (Dz.U. Nr 47 z dnia
19.03.2003 poz.401).

3. W przypadku wykonywania prac w obrgbie czynnych urzgdzen i sieci, prace
budowlano—montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz zgodnie z zarzgdzeniami i instrukcjami dotyczgcymi spraw bhp
obowigzujgcymi u wlaciciela sieci.

4. W trakcie prowadzenia robét dla poszczeg6lnych branz, Wykonawca bedzie
wykonywat  dokumentacije  fotograficzng dla  poszczegdlnych — procesow
technologicznych. Zakres dokumentacii fotograficznej nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. W szczegéinosci wykonaé dokumentacje fotograficzng
stanu istniejgcego terenu przed rozpoczeciem rob6t (w tym pasa drogowego oraz
przylegtych budynkow i ogrodzen

5.Generalny Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania wszystkich robot
prowadzonych na terenie budowy.

6.W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu robét okreslonego w rozdziale Il.
7.Szczegdtowych informacii o przedmiocie zaméwienia udzielat bedzie:

- w zakresie formalnym:

mgr Piotr Borkowski tel. 22 70 17 654, piotr.borkowski@piaseczno.eu

-w techniczno — realizacyjnym:

mgr inz. Marek Lawrecki- tel.(22) 70-17-696; marek.lawrecki@piaseczno.eu

mgr Zbigniew Bogdanski - (22) 70-17-687; zbigniew. bogdanski@piaseczno.eu
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ZALACZNIK DO UMOWY NR 1

Piaseczno Urzgd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Koiciuszki 5, 05-500 Piaseczno

IV, Szczegolowe warunki realizacyine.

Wykonawca robét zobowiazany jest do:

1. Zabezpieczenia obstugi geodezyjne] w trakcie realizacji robdt oraz
sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych
geodetow w dwoéch egzemplarzach (w formie papierowej) oraz w jednym
egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie DXF.

2. Prowadzenia robét i ciagly nadzér przez personel posiadajgcy stosowne do
zakresow wykonywanych robo6t uprawnienia budowlane.

3. Wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych rob6t wraz
z jego zatwierdzeniem przez upowaznione stuzby z zachowaniem dojazdéw
do istniejgcych posesji.

4. Wykonania oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robot wg
wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy
i wynikajgcych z przepiséw BHP. Wykonawca okresli w projekcie czasowej
organizacji ruchu dojazd konkretnymi ulicami do poszczegdinych etapéw
realizacyjnych inwestycji. Naprawy ewentualnych uszkodzer tych ulic
powstatych w wyniku dowozu materiatow i sprzetu lezg po stronie Wykonawcey.

5. Przeprowadzenia w ftrakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujgcych zachowanie prawidtowego procesu technologicznego.

6. Zabezpieczenia mozliwosci dojazdu do posesji poprzez utwardzenie

nawierzchni po przekopach liniowych i utrzymywanie jej w nalezytym stanie

takze przez okres ew. przerwy zimowej,

Ogrodzenia posesji na czas prowadzonych roboét.

Przekazania do Zamawiajgcego na minimum 2 tygodnie przed wbudowaniem

kart materiatow do zatwierdzenia.

9. Kazdy wbudowany materiat winien posiadaé atest techniczny lub aprobate
Swiadczacg o jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i byé dopuszczony do
jego wbudowania (wg wymogéw obowigzujacego Prawa Budowlanego) oraz
uzyska¢ zatwierdzenie przez Nadzér Inwestorski na jego wbudowanie. Na
zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dokumenty WZ potwierdzajace pochodzenie wbudowywanego
materiatu.

10. Materialy rozbiorkowe stanowié¢ beda wtasnosé Wykonawcy, chyba Zze
Zamawiajgcy wskaze inaczej. W przypadku materialéw pochodzacych z
rozbiorki sieci Wykonawca powinien sposob postepowania z materiatami
uzgodni¢ z gestorami sieci.

11. Przed zgtoszeniem do odbioru koficowego nalezy:

- pozyskaé oSwiadczenia od eksploatatoréw urzadzent podziemnych

0 dokonaniu prawidtowej regulacji istniejacych skrzynek, zaworow, zasuw

i studzienek rewizyjnych

- przygotowacC | przekaza¢ inwestorowi przed zgtoszeniem do odbioru

koricowego kompletng dokumentacje powykonawcza w dwdch egzemplarzach

e~
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opatrzong o$wiadczeniem kierownika budowy wraz 2z geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawcza.

12. Ziozenia w imieniu Inwestora zawiadomienia o zakonczeniu rob6t i uzyskania
decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

13. Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ kompletna

dokumentacije powykonawczg zawierajgca:

- dokumenty z organdéw administracji architektoniczno—-budowlanej dotyczace
przedmiotowej inwestycji.

- projekt obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami wg. stanu
powykonawczego.

- geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu budowlanego.

- protok6t  z przeprowadzonych pomiaréw elektrycznych, odbiorczych
wybudowanych elementéw instalacji oswietleniowe.

- atesty, aprobaty, deklaracje zgodno$ci, $wiadectwa, certyfikaty, itp.

- karty katatogowe i gwarancyjne wybudowanych urzadzen.

- dokumentacja fotograficzna w postaci elektroniczne;.

- niezbedne dane do wprowadzenia nowej instalacji do gminnego systemu
informaciji przestrzennej (dane do wprowadzenia na e-mape wg. Zatacznika
nr 6).

V, W ofercie Oferent powinien okreslié:

- Cene ryczattows catosci rob6t (dla wszystkich branz) netto, wysoko$¢ podatku
VAT oraz koszt robét brutto (planowany podatek VAT 23%) na podstawie
wypetnionych kosztoryséw z ilosciami podanymi w przedmiarach robét z podziatem
na elementy technologiczne rob6t.

- Inwestor dopuszcza zastosowanie wyceny ofert metodg kalkulacji uproszczonej wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku.

- Uwzgledni¢ koszty wynikajace z wykonania projektu, wdrozenia i utrzymania
organizacji ruchu na czas budowy.

- Uwzglednié¢ koszty wynikajace z utwardzenia dojazdéw do posesji po robotach
sieciowych.

- Uwzglednié ewentualny koszt robdt zwigzanych z odwodnieniem wykopow i
zawrze¢ go w cenach jednostkowych robot.

- Uwzglednié ewentualne koszty wynikle z koniecznosci zapewnienia ciggtosci
dostaw energii dla odbiorcéw.

- Do materiatéw ofertowych nalezy zalgczyé zbiorcze zestawienie kosztow z
podziatem na poszczegéine branze .

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robot
w poszczeg6inych branzach oraz wymkajqcego z tego zmniejszenia
wynagrodzenia umownego.
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ZALACZNIK DO UMOWY NR 1

Piaseczno Urzad Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kedciuszki 5, 05-500 Plaseczno

Uwaga:
W ramach umowy nalezy wykona¢ wszystkie roboty ujete w przekazanej
dokumentacji projektowej. W przypadku wystapienia rozbieznos$ci

w ilosciach podanych w przedmiarze w stosunku do dokumentacji, nalezy
wystapi¢ na pismie do Zamawiajacego w celu wyjasnienia tych rozbieznosci.

V1. Termin realizaciji
- Rozpoczecie robot |, nie pbézniej niz w terminie 5 dni od dnia przekazania terenu
budowy,
- Zakonczenie rob6t budowlanych wraz ze zlozeniem Zamawiajgcemu
kompletnych materiatéw kolaudacyjnych do dnia 30.06.2022r.

- Uzyskanie zaswiadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu na ztozone zawiadomienie
0 zakonczeniu robét (o ile bedzie wymagane przez wtasciwe organy) do dnia
30.08.2022r.
VIl. Platnosei.
1.Gmina Piaseczno sfinansuje roboty:
-w roku 2022:

VIll. O$swiadczenia

Na etapie realizacji robét przy kazdorazowym protokole przerobéw Wykonawca /
Podwykonawca zobowigzany jest do dotaczania odpowiednich os$wiadczen —
Zatacznik 3, zatgcznik nr 4 i zatgcznik nr 5

IX. Hierarchia waznosci dokumentéw:
1. SIWZ, Umowa, Opis przedmiotu zamowienia
2. Dokumentacja projektowa
3. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
4. Przedmiary robot

ZALACZNIKI:

. Dokumentacja projektowa

Oswiadczenie czgsciowe Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Oswiadczenie o braku podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Oswiadczenie koricowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Opis wymagan do inwentaryzacji nowego o$wietlenia ulicznego

Opis wymagan dotyczgcych zatrudnienia oséb na umowe o prace przy
realizacjt przedmiotu zamowienia
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