ZAtACZNIK DO UMOWY NR 1

Piaseczno Urzad Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebudowa drogi gminnej ul. Ksiedza Marka — Etap | wraz z facznikiem ul. Ksiedza
Marka i ul. Balladyny w Piasecznie w ramach zadania: Ulica Ksiedza Marka w
Piasecznie — Poprawa infrastruktury oraz Przebudowa drogi gminnej ul. Balladyny w
Piasecznie w ramach zadania: Ulica Balladyny w Piasecznie- Poprawa infrastruktury
L.  Przedmiot zaméwienia
1. Przebudowa ul. Ksiedza Marka ( Etap I) wraz z tacznikiem ul. Ksiedza Marka
i ul. Balladyny z niezbedng infrastruktura. Zadanie nalezy realizowac
zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Zamawiajgcego
wskazanymiw OPZ.
2. Przebudowa ul. Balladyny wraz z niezbedna infrastrukturg. Zadanie nalezy
realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektows i wymaganiami
Zamawiajgcego wskazanymiw OPZ.

3. Ztozenie w imieniu Inwestora wniosku o pozwolenie na uzytkowanie (do
Decyzji ZRiD zwigzanej z facznikiem ul. Ksiedza Marka i ul. Balladyny ) i
uzyskanie w terminie 10 miesiecy od dnia rozpoczecia robot.

UWAGA:

1. W przypadku jesli ktores z przedmiotowych opracowan projektowych
przekazanych przez Zamawiajacego utracity swoja wazno$é i
przedtuzenie badZ uzyskanie nowych jest niezbedne do prawidtowej
realizacji zadania, Wykonawca winien je uzyskaé we wlasnym zakresie i

na wiasny koszt na podstawie upowaznien ktérych udzieli mu
Zamawiajacy.

Il. Szczegotowy zakres robot obejmuije:

Szczegotowy zakres robét stanowigcych przedmiot niniejszego zaméwienia zostat
okreslony w zatgczonej do OPZ dokumentaciji projektowej opracowanej przez biuro
projektowe KAPPA CONCEPT MICHAL CZERNICKI ul. Wélczyriska 61 lok.68 01-
931 Warszawa, zgodnie z ponizszym wykazem :

1. Ulica Ksigedza Marka Etap |
- DT - branze — drogowa ; sanitarna — wod-kan

-PZT
- PAB — branze- drogowa; sanitarna- odwodnienie, wod —kan; teletechnika;
elektryka
- PW - branze- drogowa; sanitarna- odwodnienie, wod —kan; teletechnika;
elektryka
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- GEOTECHNIKA
- SOR
-STWIORB
- PRZEDMIARY
- OPINIE, UZGODNIENIA, DECYZJE

2. Ulica 46 KD-D
-PB - PZT ; DROGI;ODWODNIENIE;ZIELEN;BIOZ;GEOTECHNIKA
- PT - DROGI; ODWODNIENIE;ZIELEN
- PSOR
- STWIORB
- PRZEDMIARY
- OPINIE, UZGODNIENIA, DECYZJE

3. Ulica Balladyny
- PB — DROGI;ODWODNIENIE;WOD — KAN
- PT - DROGI;ODWODNIENIE;WOD — KAN
- PSOR
- GEOTECHNIKA
- STWIORB
- PRZEDMIARY
- OPINIE, UZGODNIENIA, DECYZJE

UWAGA: dotyczy wszystkich branz:

Przekazane przez Zamawiajacego przedmiary robot nalezy traktowaé
pomocniczo. Zamawiajacy nie zwalnia Wykonawcy z uwzglednienia wszystkich
robot niezbednych do prawidiowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, a nie
uwzglednionych w przedmiarach robot.

lll. Realizacja robot

1. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg wyszczegolniong
w rozdziale Il niniejszego OPZ z uwzglednieniem obowigzujgcych norm technicznych,
aprobat i przepiséw wynikajgcych z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane -
ujednolicony tekst opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z pdzniejszymi
zmianami z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z Decyzji ZRiD.

2. W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za przestrzeganie
obowigzujgcych przepisow BHP dla catego zakresu robét (Dz.U. Nr 47 z dnia
19.03.2003 poz.401).

3. W przypadku wykonywania prac w obrebie czynnych urzadzen i sieci, prace
budowlano—montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz zgodnie z zarzadzeniami i instrukcjami dotyczacymi spraw bhp

obowigzujgcymi u wtasciciela sieci.
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4. W trakcie prowadzenia robét dla poszczegélnych branz, Wykonawca bedzie
wykonywat  dokumentacje  fotograficzng  dla  poszczegdlnych  proceséw
technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. W szczegélnoéci wykona¢ dokumentacje fotograficzng
stanu istniejgcego terenu przed rozpoczeciem robo6t (w tym pasa drogowego oraz
przylegtych budynkéw i ogrodzen — ze szczegéinym uwzglednieniem dziatek
| ogrodzen przejmowanych decyzjg ZRiD).

5.Generalny Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania wszystkich robot
prowadzonych na terenie budowy.

6.W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu robot okreslonego w rozdziale |I.
7.Szczegbtowych informacji o przedmiocie zamowienia udzielat bedzie:

- w zakresie formalnym:

mgr Piotr Borkowski tel. 22 70 17 654; piotr.borkowski@piaseczno.eu

- w techniczno — realizacyjnym:

mgr inz. Marek tawrecki- tel.(22) 70-17-696; marek.lawrecki@piaseczno.eu

mgr. Zbigniew Bogdanski - (22) 70-17-687; zbigniew. bogdanski@piaseczno.eu

IV. Szczeqotowe warunki realizacyjne.

Wykonawca robét zobowiazany jest do:

1. Zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robét oraz
sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych
geodetobw w dwoch egzemplarzach (w formie papierowej) oraz w jednym
egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie DXF.

2. Wytyczenia granic pasa drogowego oraz granic nieruchomosci
przejmowanych decyzjg pozwolenia na budowe.

3. Prowadzenia robét i ciagty nadzér przez personel posiadajacy stosowne do
zakresow wykonywanych robét uprawnienia budowlane.

4. Wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robot wraz
z jego zatwierdzeniem przez upowaznione stuzby z zachowaniem dojazdéw
do istniejacych posesii.

5. Wykonania oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robét wg
wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy
I wynikajgcych z przepiséw BHP. Wykonawca okresli w projekcie czasowe;j
organizacji ruchu dojazd konkretnymi ulicami do poszczegdlnych etapow
realizacyjnych inwestycji. Naprawy ewentualnych uszkodzen tych ulic
powstatych w wyniku dowozu materiatow i sprzetu lezg po stronie Wykonawcy.

6. Przeprowadzenia w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujgcych zachowanie prawidtowego procesu technologicznego.
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[. Zabezpieczenia mozliwosci dojazdu do posesji poprzez utwardzenie

o

10.

11

12

13.
14.

nawierzchni po przekopach liniowych i utrzymywanie jej w nalezytym stanie
takze przez okres ew. przerwy zimowe;.

. Ogrodzenia posesji na czas prowadzonych robét.
. Przekazania do Zamawiajgcego na minimum 2 tygodnie przed wbudowaniem

kart materiatow do zatwierdzenia.

Kazdy wbudowany materiat winien posiada¢ atest techniczny lub
aprobate $wiadczacg o jego jako$ci zgodnie z wymogami projektu i by¢
dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogdéw obowigzujacego Prawa
Budowlanego) oraz uzyska¢ zatwierdzenie przez Nadzér Inwestorski na jego
wbudowanie. Na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty WZ potwierdzajace pochodzenie
wbudowywanego materiatu.

. Materiaty rozbiérkowe stanowi¢ beda wiasno$é Wykonawcy, chyba ze

Zamawiajgcy wskaze inaczej. W przypadku materiatébw pochodzgcych z
rozbiérki sieci Wykonawca powinien sposob postepowania z materiatami
uzgodni¢ z gestorami sieci.

. Przed zgtoszeniem do odbioru korncowego nalezy:

- pozyska¢ o$wiadczenia od eksploatatorow urzgdzen podziemnych

o dokonaniu prawidtowej regulacji istniejacych skrzynek, zaworoéw, zasuw

| studzienek rewizyjnych

- przygotowac i przekaza¢ inwestorowi przed zgtoszeniem do odbioru

koncowego kompletng dokumentacje powykonawczg w dwoch egzemplarzach

opatrzong oswiadczeniem kierownika budowy wraz z geodezyjng

inwentaryzacjg powykonawczg.

Ztozenia w imieniu Inwestora zawiadomienia o zakonczeniu rob6t i uzyskania

decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Do odbioru korncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé kompletng

dokumentacje powykonawczg w formie papierowej i elektronicznej( 1 piyta)

zawierajgca:

- dokumenty z organéw administracji architektoniczno—budowlanej dotyczace
przedmiotowej inwestyciji.

- projekt obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami wg. stanu
powykonawczego.

- geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu budowlanego.

- protokét  z  przeprowadzonych pomiardw  elektrycznych, odbiorczych
wybudowanych elementéw instalacji o$wietleniowe;j.

- atesty, aprobaty, deklaracje zgodno$&ci, $wiadectwa, certyfikaty, itp.

- karty katalogowe i gwarancyjne wybudowanych urzgdzen.

- dokumentacja fotograficzna w postaci elektroniczne;.

- geodezyjne wykazy zmian danych ewidencyjnych w zakresie dziatek
ewidencyjnych bedgcych przedmiotem prac umozliwiajgce wprowadzenie
zmian w ewidencji gruntéw i budynkoéw
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- niezbedne dane do wprowadzenia nowej instalacji do gminnego systemu
informacji przestrzennej (dane do wprowadzenia na e-mape wg. Zatgcznika
nr6).

UWAGA: Branza_ Sanitarna- nalezy stosowaé¢ wiazy kanalowe z logo
PWiK Piaseczno wedlug wzorow zamieszczonych w materialach
przetargowych opublikowanych przez Zamawiajacego.

V. W ofercie Oferent powinien okreslié:

- Cene ryczattowg catosci robot (dla wszystkich branz) netto, wysoko$é podatku
VAT oraz koszt robé6t brutto (planowany podatek VAT 23%) na podstawie
wypetnionych kosztoryséw z iloSciami podanymi w przedmiarach robét z podziatem
na elementy technologiczne robot.

- Inwestor dopuszcza zastosowanie wyceny ofert metoda kalkulacji uproszczonej wg
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku.

- Uwzgledni¢ koszty wynikajace z wykonania projektu, wdrozenia i utrzymania
organizacji ruchu na czas budowy.

- Uwzgledni¢ koszty wynikajgce z utwardzenia dojazdéw do posesji po robotach
sieciowych.

- Uwzgledni¢ ewentualny koszt robét zwigzanych z odwodnieniem wykopéw i
zawrze¢ go w cenach jednostkowych roboét.

- Uwzgledni¢ ewentualne koszty wynikte z konieczno$ci zapewnienia ciggto$ci
dostaw energii dla odbiorcéw.

- Do materiatléw ofertowych nalezy zalaczy¢, kosztorysy, zbiorcze zestawienie
kosztéw z podzialem na zadania : ul. Ksiedza Marka wraz z tacznikiem ul.
Ksiedza Marka i ul. Balladyny , ul. Balladyny, oraz branze.

UWAGA:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robot
w poszczegoélnych branzach oraz wynikajacego z tego zmniejszenia
wynagrodzenia umownego.

2. W ramach umowy nalezy wykona¢ wszystkie roboty ujete w projektach
budowlanych i wykonawczych. W przypadku wystapienia rozbieznosci
w ilosciach podanych w przedmiarze w stosunku do dokumentaciji,
nalezy wystapi¢ na piSmie do Zamawiajacego w celu wyjasnienia tych
rozbieznosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic w kosztach 3 letnig
pielegnacje zieleni.
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4. W przypadku robot energetycznych zwigzanych z sieciag NN i SN
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ kosztorysy szczegétowe w
formacie ath.

VI. Termin realizacji

1. Rozpoczecie rob6t |, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od dnia przekazania terenu
budowy.

2. Zakonczenie robot budowlanych wraz ze ztozeniem Zarmawiajgcemu kompletnych
materiatbw kolaudacyjnych w terminie 8 miesiecy od dnia rozpoczecia robét.

VII. Ptatnosci.
1.Gmina Piaseczno sfinansuje roboty:
-w roku 2024 i 2025:

VIil. Oswiadczenia

Na etapie realizacji rob6t przy kazdorazowym protokole przerobéw Wykonawca /
Podwykonawca zobowigzany jest do dotgczania odpowiednich os$wiadczen -
Zatgcznik 3, zatgcznik nr 4 i zatgcznik nr 5

IX. Hierarchia waznosci dokumentéw:

1. SIWZ, Umowa, Opis przedmiotu zamoéwienia

2. Projekty budowlane i wykonawcze

3. Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne

4. Przedmiary robét
ZAL ACZNIKI:
. Dokumentacja projektowa
Oswiadczenie czeSciowe Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Oswiadczenie o braku podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Oswiadczenie koncowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Opis wymagan do inwentaryzacji nowego o$wietlenia ulicznego
Opis wymagan dotyczgcych zatrudnienia os6b na umowe o prace przy
realizacji przedmiotu zamoéwienia

oy o b L8 Ny

Piaseczno, dnia ....... 200 -06-17 ..
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