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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
1. WST P 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została 
opracowana na podstawie rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. 
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072)„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u ytkowego” i na podstawie rozporz dzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 
16 grudnia 2003r. w sprawie „Wspólnego Słownika Zamówie  (CPV)” 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  ogólne wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót monta owych zwi zanych z wyposa eniem ruchomym obiektu 
rozbudowywanej Szkoły Podstawowej nr 2 in. Ewy Krauze w Piasecznie przy Al. Kasztanów 
12. 
Szczegółowy zakres robót okre la projekt budowlany. Specyfikacja jest integraln  cz ci  
projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowi zuj cy dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót dla niniejszego zadania. 
Zakres robót obj tych niniejsz  specyfikacj  obejmuje wymagania ogólne wspólne dla robót 
obj tych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
 
1. 3. Okre lenia podstawowe 
U yte w ST a wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku 
nast puj co: 
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj ca jego 
przydatno  do stosowania w budownictwie. 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomoc  przegród budowlanych oraz posiadaj cy fundament i dach. 
- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  
wraz z zał czonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacj  
Techniczn , protokołami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
cz stkowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i opisy słu ce realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i ksi ki obmiarów, dziennik monta u, atesty materiałowe i aprobaty 
techniczne, protokoły z narad i ustale , O wiadczenie kierownika budowy o przej ciu 
obowi zków i placu budowy, projekty organizacji budowy, monta u, zabezpieczenia 
wykopów i inne opracowania wykonywane przez wykonawc , wszystkie inne dokumenty 
niezb dne do odbioru ostatecznego obiektu i wyst pienia o pozwolenie na u ytkowanie. 
- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
stanowi urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci 
zachodz cych w toku wykonywania robót. 
- Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługuj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usuni cia po jej zako czeniu. 
- Inwestor osoba reprezentuj ca interesy Zamawiaj cego przedsi wzi cia, akceptuj ca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzaj ca ewentualnie koryguj ca je 
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- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentuj ca interesy Inwestora kontroluj ca zgodno  
realizacji budowy z projektem, sprawdzaj ca jako  i odbieraj ca roboty budowlane. 
- Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona 
do kierowania budow /robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys lepy 
- Ksi ga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
słu cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiarów dokonywanych robót w formie wylicze , 
szkiców i ewentualnie dodatkowych zał czników; wpisy w Ksi dze Obmiarów podlegaj  
potwierdzeniu przez Inspektora. 
- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne 
do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materiałów oraz 
robót. 
- Materiały - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  
projektow  i specyfikacjami technicznymi, 
- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem dokumentacji projektowej 
lub osoba upowa niona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego i posiadaj ca 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 
- Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je li przedział tolerancji nie został okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 
zwi zanych z prowadzeniem budowy, 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna b d ca autorem dokumentacji projektowej. 
- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiar) w kolejno ci 
technologicznej ich wykonania. 
- Roboty budowlane- nale y przez to rozumie  budow  a tak e prace polegaj ce na 
monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- Rysunki - cz  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk  i 
wymiary obiektu b d cego przedmiotem robót. 
- lepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiar).  
- Wyroby budowlane - nale y przez to rozumie  wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
- Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi c  odr bn  cało  
technologiczn , zdoln  do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno  
u ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z termo 
modernizacj  budynku 
- Przyj te oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 
BN - Bran owa Norma 
OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne  
ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno                     
z dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowi zany do spełnienia wszystkich czynno ci wykonawczych: 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składaj cych si  na kompletno  robót 
wynikaj cych z norm , przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej 
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej. 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 

            97-500 RADOMSKO  

             ul. 11Listopada 11E/39                         

tel. (44) 682 21 57,   

tel. kom. 604 823 027 

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robót do zako czenia realizacji Wykonawc  
obowi zuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
1.4.1. Przekazanie terenu robót 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e PROTOKOLARNIE 
Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                     
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacj  projektow  wraz ze Specyfikacjami 
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za zabezpieczenie terenu robót 
wraz ze znajduj cymi si  na nim urz dzeniami technicznymi oraz za ochron  przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt. 
1.4.2. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowi  cz  umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by 
jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje 
nast puj ca kolejno  ich wa no ci: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  bł dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b d  
zgodne z dokumentacj  projektow  i ST. Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w ST 
b d  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach 
okre lonego przedziału tolerancji. W przypadku rozbie no ci opis wymiarów jest wa niejszy 
od odczytu ze skali. Cechy materiałów musz  by  jednorodne     i wykazywa  zgodno  z 
okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b d  w pełni zgodne z 
dokumentacj  projektow  lub ST i wpłynie to na niezadowalaj c  jako  elementu budowli, 
to takie materiały zostan  zast pione innymi,    a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim słu bami u ytkownika obiektu projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowi zany do 
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu a  do odbioru 
ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje                      
i b dzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce w tym: ogrodzenia, 
znaki ostrzegawcze, dozorców, o wietlenie tymczasowe i wszelkie inne rodki niezb dne do 
ochrony robót na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu 
Budowy i Robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zapłacie                      
i przyjmuje si , e jest wł czony w cen  umown . 
1.4.4. Obsługa geodezyjna 
Obsług  geodezyjn  obowi zuj c  w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi  na 
własny koszt, zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej                                   
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 póz. 133 z 1995 r.). Pomiarami 
geodezyjnymi winny by  obj te czynno ci w toku robót. Wykonanie tych czynno ci pomiarów 
geodezyjnych, poza sporz dzeniem opracowania geodezyjnego, musi zosta  potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. Po zako czeniu budowy nale y sporz dzi  geodezyjn  
inwentaryzacj  powykonawcz . 
1.4.5. Ochrona przeciwpo arowa 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie 
utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie całego terenu budowy, a w szczególno ci w pomieszczeniach i magazynach oraz w 
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maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne b d  składowane w sposób zgodny                        
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Wykonawca 
b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały s  szkodliwe dla otoczenia, nie b d  dopuszczone do 
u ycia. Nie dopuszcza si  u ycia materiałów wywołuj cych szkodliwe promieniowanie o 
st eniu wi kszym od dopuszczalnego,  okre lonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich 
szkodliwo  zanika (np. materiały pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania 
wymaga  technologicznych wbudowania. 
1.4.7. Ochrona własno ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia 
podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane słu by 
u ytkownika oraz b dzie z nimi współpracował dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 
1.4.8. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych 
bezpiecze stwa i higieny pracy. Przed przyst pieniem do robót wykonawca jest 
zobowi zany do sporz dzenia planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. Jest zobowi zany 
do udokumentowania, i  personel uczestnicz cy bezpo rednio na obiekcie w procesie 
inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpiecze stwa. W 
szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaj cych odpowiednich 
wymaga  sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał wszelkie urz dzenia 
zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Uznaje si , e 
wszelkie koszty zwi zane z wypełnieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zapłacie i s  uwzgl dnione w cenie umownej. 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materiały i urz dzenia 
u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót. Wykonawca b dzie 
utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  prowadzone w 
taki sposób, aby wykonane elementy były w zadowalaj cym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocz  roboty zwi zane z 
utrzymaniem robót i materiałów nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.4.10. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie: 
a) utrzymywa  Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i 
norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz b dzie unika  
uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub własno ci społecznej i innych, a wynikaj cych ze 
ska enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast pstwie jego sposobu działania. 
Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie miał szczególny wpływ na: 
a) Lokalizacj  baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- mo liwo ci  powstania po aru 
 
1.4.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i 
miejscowe oraz u ytkownika obiektu, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i 
b dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. ródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone na budow  b d  posiadały fabryczne oznaczenia 
producenta, rodzaju materiału, ilo ci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. 
Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od 
producenta wyrobu. Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu 
udokumentowania, e materiały uzyskane z dopuszczonego ródła w sposób ci gły spełniaj  
wymagania ST w czasie post pu robót. W ramach obowi zywania norm dotycz cych 
systemu oceny i deklaracji zgodno ci wyrobów budowlanych z Polsk  Norm  lub aprobat  
techniczn , nale y przestrzega  przepisów wprowadzaj cych wymóg oznakowania 
produktów znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu                                    
i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by  znakowane 
produkty posiadaj ce certyfikat na znak bezpiecze stwa lub te, których zgodno  z Polskimi 
Normami została potwierdzona poprzez wydanie deklaracji b d  certyfikatu zgodno ci. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi zane z dostarczeniem i magazynowaniem 
materiałów. 
2.2. Materiały nieodpowiadaj ce wymaganiom 
Materiały nieodpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu 
budowy, b d  zło one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Ka dy rodzaj robót, 
w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy b d  one 
potrzebne do robót, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowały one 
swoj  jako  i wła ciwo  do robót i były dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZ T 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien 
by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci 
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprz t b d cy własno ci  
Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami 
dotycz cymi jego u ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  
wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem 
sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia niegwarantuj ce 
zachowania warunków umowy, zostan  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie 
wpłyn  niekorzystnie a jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych materiałów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umow . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d  spełnia  
wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obci e  na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  i 
dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  
projektow , wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dokładne wytyczenie w planie  i 
wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi 
okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora 
Nadzoru. Nast pstwa jakiegokolwiek bł du spowodowanego przez Wykonawc    w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawc  na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno ci za ich dokładno . Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót b d  oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak e  w odpowiednich normach. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do wiadczenia z 
przeszło ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wpływaj ce na rozwa an  kwesti . 
Polecenia Inspektora Nadzoru b d  wykonywane  w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro b  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jako ci robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn  kontrol  robót i jako  materiałów. Wykonawca 
zapewni system kontroli, wł czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie  i wszystkie 
urz dzenia do bada  materiałów i robót. Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i 
badania materiałów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj c  stwierdzenie, e roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t 
badawczy posiadaj  wa n  legalizacj , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj  
wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . Wszystkie koszty zwi zane  z 
organizowaniem   i prowadzeniem bada  materiałów ponosi Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki b d  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z 
jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . Inspektor Nadzoru b dzie mie  
zapewnion  mo liwo  udziału w pobieraniu próbek. 
Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
b d  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
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6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b d  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  
mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbki badania materiałów u ródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor mo e pobiera  próbki materiałów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy 
na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub  zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych bada . W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych bada  pokryje Wykonawca. 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru dopu ci do u ycia tylko te materiały, które posiadaj : 
- certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami 
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
wła ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia 
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Kopie wyników tych bada  b d  dostarczone przez Wykonawc  Inspektorowi 
Nadzoru. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy b d  dokonywane na bie co. Ka dy 
zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu bowego. Zapisy 
b d  czytelne, dokonane trwał  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden 
pod drugim. Zał czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b d  oznaczone 
kolejnym numerem zał cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
 - dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 
 - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 
 - terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych                     
    i ostatecznych odbiorów robót, 
 - zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji   
   projektowej, 
 - dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  
   trakcie wykonywania robót, 
 - dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 - dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
   bada  z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 - inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d  
przedło one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si . Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub 
zaj ciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania si . 
 
6.5.2 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materiałów, 
orzeczenia o jako ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b d  
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  
zał czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora Nadzoru, 
6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustale , 
f) Korespondencja na budowie. 
 
6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
b d  zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie 
Zamawiaj cego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
- odbiorowi cz ciowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu r kojmi. 
 
7.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , ST i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadku niedopełnienia powy szego obowi zku przez Wykonawc , jest on 
zobowi zany na danie Zamawiaj cego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem 
umo liwienia Zamawiaj cemu dokonania odbioru. 
7.3. Odbiór cz ciowy 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru 
cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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7.4. Odbiór ostateczny robót 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilo ci, jako ci i warto ci. Całkowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru 
ostatecznego b dzie zgłoszona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy  z 
bezzwłocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów,  o 
których mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca 
roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przedło onych dokumentów, wyników 
bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  
projektow  i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  
przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zwłaszcza  w 
zakresie wykonania robót uzupełniaj cych i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj cych komisja 
przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i ST                      
z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i 
bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  
wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru 
Ostatecznego Robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce 
dokumenty: 
1. Dokumentacj  Projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li    
    została sporz dzona w trakcie Realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie   
    uzupełniaj ce lub zamienne. 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Ksi g  Obmiarów. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych zgodnie z ST. 
6. Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
7. Opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i  
    pomiarów zał czonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST. 
8. Rysunki (dokumentacj ) na wykonanie robót towarzysz cych (np. przeło enie  
    istniej cych sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót wła cicielom  
    urz dze . 
9. Geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopi  mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji    
      powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie 
b d  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty 
poprawkowe lub uzupełniaj ce b d  zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiaj cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj cych wyznaczy 
komisja. 
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7.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie r kojmi polega na ocenie wykonanych robót 
zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny lub po okresie r kojmi b dzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót". 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót s : 1 szt.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO CI 
Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustaw  Prawo 
Zamówie  Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pó niejszymi zmianami. Na 
podstawie przedmiaru i kosztorysu lepego Wykonawca przedstawia cen  ofertow  za 
roboty. Kosztorysy lepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre lenia metod i podstaw sporz dzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-
u ytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstaw  płatno ci za 
wykonane roboty budowlane b dzie umowa realizacyjna sporz dzona pomi dzy Wykonawc  
i Zamawiaj cym z zawart  cen , zakresami robót, warunkami i terminami płatno ci. 
Podstaw  okresowej płatno ci za ustalony zakres robót i termin b dzie protokół odbioru 
robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstaw  kalkulacji płatno ci jest 
cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla 
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  
wszystkie czynno ci, składaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót b d  obejmowa : 
- robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, 
- warto  materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i   
   transportu na teren budowy, 
- warto  pracy maszyn i sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami, 
- koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z  
  pó niejszymi zmianami) 
- Ustawa Prawo ochrony rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n.  
  zmianami) 
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pó n. zmianami) 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów  
  obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora  
  nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z pó n. zmianami). 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika  
budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawieraj cego dane   
dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z pó n. 
zmianami). 
- Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre lenia  
  metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych   
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 kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych   w 
programie funkcjonalno-u ytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z 
pó n. zmianami). 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie   
  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych   
  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego.   
  Weszło w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tzn. 1 pa dziernika 2004 r.(Dz. 
  U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrze nia 2004 r. z pó n. zmianami) 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniaj ce         
  rozporz dzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  
  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu    
  funkcjonalno-u ytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.) 
- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie   
  bezpiecze stwa i higieny pracy przy r cznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,  
  poz. 313, 2000 r. z pó n. zmianami). 
- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych  
  przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977). 
- Rozporz dzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  
  bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia  
  19 marca 2003 r . z pó n. zmianami) 
- Rozporz dzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie   
  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007  
  r. Nr 210, poz. 1528 z pó n. zmianami) 
- Rozporz dzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony  
  przeciwpo arowe budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121,  
  poz.1138 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  
  deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
  budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat  
  technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (Dz. U.  
  Nr 249, poz. 2497) 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
   technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,  
   z pó niejszymi zmianami 
- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr  
  19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pó niejszymi  
   zmianami. 
 
 
11. UWAGI KO COWE: 
Niniejsz  specyfikacj  nale y rozpatrywa  ł cznie z projektem budowlanym, 
projektem wykonawczym i przedmiarem robót. 
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SST 01  – WYPOSA ENIE MEBLOWE I SPRZ TOWE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
Kody robót: 
CPV - 39000000-2  - wyposa enie meblowe i sprz towe 
 
1. WST P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania, dostawy, monta u 
i odbioru wyposa enia w sprz t meblowy w zwi zku z inwestycj  pn.; „Rozbudowa, Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie przy Al. Kasztanów 12.”  
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
Prace wchodz ce w zakres zadania to: 
- dostawa mebli i wyposa enia 
- monta   
Robotami towarzysz cymi i pomocniczymi przy monta u s :  
- wiercenie otworów celem zamontowania niektórych elementów meblowych i

 
- osadzenie uchwytów, haków, mocowa   
 
2. MATERIAŁY 
Opis elementów wyposa enia dla przedszkola 

1. Regał magazynowy 

 
Regały magazynowe wzmocnione na metalowych ramach z półkami z płyty laminowanej o 
gr. 25 mm. Regały mo na dowolnie rozbudowywa  montuj c moduły dodatkowe. 
Poszczególne moduły ł czone s  ze sob  sprz eniami. 
• wym. 84 x 40 x 185 cm 
 

2. Szafka w ska prawa 

 
Szafy wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm i 25 mm na wie cach 
górnych i dolnych, wyko czonej obrze em. Wyposa ne w metalowe nó ki w kolorze 
aluminium z regulacj  poziomu.  
• wym. 60 x 42 x 85,4 cm 
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3. Kosz na mieci 

 
Plastikowy kosz na mieci z uchyln  przykrywk . Pojemno  50 l. Wymiary:  38,5 x 33,5 x 
63,5 cm. 
 

4. Biurko  

 
Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 16 mm w tonacji buku, wyko czone 
obrze em PCV. Wyposa one w 1  szafk  na zamek i 2 szuflady. Dostosowane pod 
komputer.  
Szeroko : 128 cm 
Wysoko : 84,5 cm 
Gł boko : 58 cm 
 

5. Fotel nauczyciela 

 
Nowoczesne krzesło obrotowe posiadaj ce szerokie i komfortowe siedzisko oraz 
ergonomicznie wyprofilowane niskie oparcie. Dzi ki mechanizmowi ACTIVE IN posiada 
mo liwo  swobodnego kołysania si  z blokad  oparcia i siedziska w pi ciu pozycjach. Fotel 
posiada funkcj  Anti-Shock zabezpieczaj c  przed uderzeniem w plecy.Podłokietniki krzesła 
oraz podstawa jezdna wykonane z tworzywa sztucznego. Materiał 100% polyolfinu. 
 

6. Waga  
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Waga wyposa ona jest w ciekłokrystaliczny wy wietlacz pod wietlany na 2 m przewodzie 
oraz w regulowane nó ki. Podest wyło ony jest antypo lizgowym materiałem w kolorze 
czarnym lub jasno szarym. Uchylne rami  wzrostomierza umo liwia opuszczenie jego do 
dołu podczas wa enia pacjenta. Magnes wbudowany w ruchom  belk  przytrzymuje j  w 
pozycji poziomej podczas pomiaru wzrostu. 
Waga pokryta jest jasno perłowym lakierem proszkowym. 
Waga osobowa posiada funkcje takie jak: tara, odczyt zwi kszonej rozdzielczo ci w całym 
zakresie pomiarowym, zapami tywanie ostatniego wyniku wa enia oraz dodatkowy filtr 
tłumi cy wpływ ruchów wa onej osoby na wskazania wagi. 
Dane techniczne: 
• obci enie maksymalne – 150 kg; 
• obci enie minimalne – 2 kg; 
• zakres tarowania - -150kg; 
• dokładno  odczytu – 10/50 g; 
• czas stabilizacji wskaza  – 1-2 s; 
• masa wagi – 7 kg; 
• temperatura pracy - +10°-+40°; 
• wymiary pomostu – 25x30 cm; 
• wymiary gabarytowe – 25x44x117 cm; 
• zasilanie – zasilacz stabilizowany 12V/100mA; 
• zakres pomiarowy wzrostomierza – 100-200 cm; 
• rozdzielczo  wzrostomierza – 2 mm 
 

7. Szafa ubraniowa - pojedy cza 

 
Szafa wyposa ona w dr ek ubraniowy i półk . Szafy wykonane z płyty laminowanej w 
tonacji klonu, o gr. 18 mm i 25 mm na wie cach górnych i dolnych, wyko czonej obrze em.  
wym. 60 x 60 x 185 cm 
 

8. Szafa na dokumenty 

 
Szafy wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wie cach 
górnych i dolnych, wyko czonej obrze em. Wyposa one w metalowe nó ki w kolorze 
aluminium z regulacj  poziomu. 
• 4 półki  
• wym. 80 x 42 x 190,8 cm 
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9. Kozetka rehabilitacyjna + parawan 

 
Kozetki rehabilitacyjne przeznaczone do bada  medycznych. Posiadaj  metalow  
konstrukcj  i le ank  pokryt  skajem. Kozetka dwucz ciowa z regulowanym k tem 
nachylenia wezgłowia. 
• wym. 55 x 50 x 182 cm 
Parawan pojedynczy, składany. Posiada dwa kółka do swobodnego przemieszczania.  
• wym. 100 x 185 cm 
 

10. Przeszklona szafa na artykuły medyczne 

 
Szafa medyczna posiada jedno, uchylne skrzydło drzwi, zawieszone na zawiasach 
kołkowych. Wykonana jest z blachy czarnej o grubo ci 0,8-1 mm. Drzwi szafy posiadaj  
przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, zamykane s  zamkiem baskwilowym, 
rygluj cym w trzech punktach i wyko czonych uchwytem klamkowym. Szafa wyposa ona 
jest w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym ud wigu 25 kg. Malowana 
jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 (jasny popiel) 
Wymiary szafy:  
Szeroko  60cm 
Gł boko  42 cm 
Wysoko  180 cm 
 

11. Stolik zabiegowy 
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Stolik posiada dwie szklane półki oraz uchylne miski z tworzywa sztucznego. Konstrukcja 
wykonana jest z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze białym. Podstawa mobilna 
wyposa ona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokad . 
• Wysoko : 82 cm 
• Długo : 44 cm 
• Szeroko : 61 cm 
• Kolor biały 
 

12. Lodówka  

 
Sztuk: 1 

Wymiary bez elementów wystaj cych (WxSxG)  83 x 47 x 48 cm 
Kolor biały 

Kolor / wyko czenie frontu biały - emaliowany 
Kolor / wyko czenie boków biały - emaliowany 

Poło enie zamra arki  wewn trz 
Liczba agregatów  1 

Liczba termostatów  1 
Sposób odszraniania (rozmra ania) chłodziarki  r czny 

Sposób odszraniania (rozmra ania) zamra alnika  r czny 
Sterowanie  mechaniczne 

Zmiana kierunku otwierania drzwi  tak 
Klasa energetyczna  A+ 

Roczne zu ycie energii  103 kWh 
Pojemno  u ytkowa chłodziarki (litr)  80 litrów 
Pojemno  u ytkowa zamra arki (litr)  10 litrów 

Klasa zamra arki  * 
Klasa klimatyczna  N, T, ST 

Poziom hałasu (dB)  39 dB 
Wyposa enie 2 półki szklane, 2 półki w drzwiach 

 

13. Tablica korkowa 
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Korkowa tablica z drewnian  ram , do prezentacji prac lub wywieszania ogłosze  szkolnych. 
• wym. 90 x 150 cm 
 

14. Zestaw komputerowy 
 

 
W skład zestawu wchodzi monitor 20 cali, klawiatura, myszka, jednostka komputerowa. 
System operacyjny oraz podstawowe programy edytorskie.  
Parametry jednostki komputerowej: 

 Procesor o cz stotliwo ci 3.4 GHz  
 Pami  RAM o wielko ci 4 GB  
 Dysk twardy o pojemno ci 500 GB 
 Dwie karty graficzne z wyj ciem VGA i DVI 
 System operacyjny  

 
Parametry monitora: 

 Kolor czarny 
 Wysoko  [cm] 29.41 
 Szeroko  [cm] 48.2 
 Gł boko  [cm] 4.75 
 Regulacja k ta pochylenia 
 Przek tna ekranu [cal] 20 
 Proporcje wymiarów matrycy 16:9 
 z wej ciem VGA i DVI 
 Typ matrycy TN 
 Rozdzielczo  1600 x 900 
 Zastosowane technologie LED 

 
15. Drukarka laserowa 

 
Technologia druku: laserowa (kolor lub mono)  
Format druku: A4  
Rozdzielczo  w kolorze: 2400 x 600 dpi  
Szybko  druku w czerni: 22 str/min  
Zł cze USB: 2.0  
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16. Stolik 140 x 80 x 76 cm 

 
Biurko na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, któr  tworzy rama i nogi wyposa one 
w stopk  regulacyjn . Stopka umo liwia idealne wypoziomowanie mebla – regulacja w 
zakresie do 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 25 mm, 
wyko czonej obrze em o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje si  listwa do poziomego 
okablowania, a w blacie przelotka.  
• wym. 140 x 80 x 76 cm 
 

17. Krzesełko 

 
Wykonane z wytrzymałej tkaniny dost pnej w 6 kolorach. Materiał: 100% włókno 
syntetyczne. Stela  został wykonany z rury płasko-owalnej w kolorze czarnym, siedzisko i 
oparcie tapicerowane.  
• wys. 47 cm 
• popielato – czarne 
 

18. Tower kartotekowy 

 
Towery wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wie cach 
górnych i dolnych, wyko czonej obrze em. Wyposa one w wysokiej klasy kółka z hamulcem 
i mi kk  powłok  jezdn . Wyposa ony w wysokiej klasy szuflady kartotekowe z centralnym 
zamkiem.  
• wym. 43,2 x 58 x 143,5 cm 
 

19. Szafka w ska prawa 
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Szafy wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm i 25 mm na wie cach 
górnych i dolnych, wyko czonej obrze em. Wyposa ne w metalowe nó ki w kolorze 
aluminium z regulacj  poziomu.  
• wym. 60 x 42 x 85,4 cm 
 

20. Szafa ubraniowa 

 
Pojemna szafa ubraniowa z przegrod  po rodku. W górnej cz ci znajduje si  półka, a pod 
ni  dr ek. W dolnej cz ci tak e znajduje si  jedna półka. Jest wykonana z płyty 
laminowanej o gr. 18 mm, z obrze em ABS o gr. 2 mm.  
• wym. 89,1 x 60 x 203 cm 
 

21. Czajnik elektryczny 

 
Moc grzałki [W]: 2400  
Pojemno  [l]: 1.5  
Filtr: Antywapniowy, Wyjmowany  
Wska nik poziomu wody: Dwustronny  
Sztuk: 1 
 

22. Du y wózek 1,0 x 2,0  m 

 
Ułatwia transport i magazynowanie materaców. Pozwala na załadunek 10 sztuk materaców 
gimnastycznych o grubo ci 10 cm.  

 Wymiary powierzchni transportowej: 100 x 200 cm. 
 Wózek wykonany z profili stalowych. 
 Malowany lakierem proszkowym. 
 Wyposa ony w kółka obrotowe. 
 Maksymalne obci enie wózka: 250 kg. 
 Posiada certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm . 
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23. Regał do magazynowania piłek 

 
Materiał: rurki stalowe, lakierowane proszkowo w kolorze niebieskim (RAL 5010). Kółka 
skr tne z hamulcem. Regulowana szeroko  półek 
Wymiary: 
wysoko  1310 mm 
szeroko  1390 mm 
gł boko  500 mm 
 

24. Wózek na piłki składany 

 
Stela  aluminiowy, składany, na 4 kółkach obrotowych . Wymiary: 61 x 61 x 100 cm. 
Pojemno : 25 - 30 piłek. 
 

25. Kosz  na piłki  

 
 Stalowe pr ty 
 Wymiary: 66 x 108 x 98 cm 
 (szer. x dł. x wys.) 
 Pojemno : 60 piłek 
 Zamkni cie na kłódk  
 (kłódka w komplecie)  



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 

            97-500 RADOMSKO  

             ul. 11Listopada 11E/39                         

tel. (44) 682 21 57,   

tel. kom. 604 823 027 

26. Szafa na sprz t sportowy 

 
Szafa na sprz t sportowy o wymiarach: szer. 50 cm, wys. 195 cm, długo  120 cm. Szafa z 
drzwiami skrzydłowymi, perforowanymi. Szafa wyposa ona w: 

 listw  na tylnej cianie w górnej cz ci wraz z uchwytem na opony 
 listw  na bocznej ciance wraz z uchwytami 
 listw  na tylnej cianie w dolnej cz ci wraz z uchwytami min. 6 uchwytów 

 

27. Stojak na drobne wyposa enie sportowe 
Do ekspozycji warzyw, owoców oraz wszelkich artykułów w małych opakowaniach. Kosze 
umieszczone s  na czterech poziomach (3x3 + 1x1) i cało  obracaj  si  wokół osi stojaka. 
Wysoko  145 cm. 

 
 

28. Stojak na piłki fitnes 
Stojak mo e pomie ci   10 piłek o ró nych rednicach. W zale no ci od tego, w który 
otwór wło ysz piłk , zmie cisz tu sprz t o rednicy od 32cm do 65cm. Same otwory maj  
rednic  30cm i 40cm. Wysoko  stojaka to 190cm, a jego podstawa ma rednic  100cm. 

Liczba uchwytów: 5 uchwytów o rednicy 30cm oraz 5 uchwytów o rednicy 40cm. 
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29. Uchwyty do przechowywania płotków  
Konstrukcja uchwytu dostosowana jest do wymaga  u ytkownika i lokalnych warunków 
monta u. 

 
 
 
 

30. Szafki pojedyncze z  ławeczk  
Szafki z HPL 
Podstawowe parametry szafek to: 

 Wysoko  - 180cm 
 Szeroko  - 30cm 
 Gł boko  - 40 cm 
 Szeroko  ławki - 30cm 
 grubo  frontów 10mm, grubo  boków 3mm, grubo  "pleców" 3mm 
 ka da z szafek wyposa ona w haczyk na ubrania oraz półk  

Proponuje si   w ka dej szatni po 20 szafek typu „I” z ławeczk  oraz 8 szafek typu „D” 
bez  ławeczki. Szafki typu D s  podwójne.  Ł czna ilo  miejsc 36 w ka dej szatni. 
Dodatkowo proponuje si  same ławeczki w pobli u drzwi. 
Kolorystyka szafek według uznania U ytkownika. 
 

-  
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31. Szafki podwójne bez ławeczki 

 
32. Ławeczki do szatni. 

 

 
rozmiar: 42 x 30 x 100 cm 
profil stela a:  rura kwadratowa 25 mm 
kolorystyka stela a: czarna, niebieska, czerwona, zielona, br zowa, ółta, popielata  
aluminiowa 
kolor siedziska: buk, wi nia, calvados 
 

33. Stojak na parasole 

 
Stojak na parasole wyprodukowany z metalowej siateczki 
Kolor  srebrny Wymiary: wys. 500mm, r. 265mm 

 
34. Tablice korkowe 

 
Korkowa tablica z aluminiow  ram , do prezentacji prac lub wywieszania ogłosze  
szkolnych. Wymiary 120 x 90 cm.  
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35. Pojemniki na ochraniacze 

 
Pojemnik o lekkiej, a urowej konstrukcji rattanowej. Umo liwia cyrkulacj  powietrza. 
Pokrywa mo e zosta  zamontowana na dwa sposoby, dzi ki czemu kosz otwiera si  od 
wybranej strony. Odporne na działanie wilgoci. W ka dej szatni po dwa pojemniki ró nego 
koloru – jeden na czyste ochraniacze, drugi na brudne. 
wymiary: 44,8 x 34,1 x 61,5 cm. Pojemno  min. 60 L. 
 
 

36. Szafki z kolorowymi drzwiczkami 

 
 
Eleganckie i funkcjonalne szatnie, wykonane z płyty wiórowej w tonacji klonu. Wyposa one 
w półeczk , miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki. 
Półeczka na buty jest a urowa, co ułatwia utrzymanie szatni w czysto ci. Szatnie mog  by  
uzupełnione kolorowymi drzwiczkami z płyty MDF. Dzi ki drzwiczkom wszystkie wieszane 
ubrania s  schowane i nie tworz  bałaganu. Kolor drzwiczek pozwala te  na oznaczenie 
miejsca w szatni poszczególnych grup dzieci. • po zamontowaniu drzwiczek wn ka o gł. 25 
cm • wys. ławeczki 34 cm 
• 3 moduły • wym. 66 x 50 x 131 cm 
Drzwiczki do szatni  - wykonane z płyty MDF. • wym. 19,1 x 65,3 cm 
 

37. Krzesło z regulacj  wysoko ci  
 
 
 
 
 
 
 
 

Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym z barwionej sklejki bukowej o gr. 6 mm w 
rozmiarze 1-2 oraz 8 mm w rozmiarach 3-4 i 5-6. Stela  w kolorze srebrnym został wykonany 
z rury płasko-owalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje 
ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a szerokie, zaokr glone oparcie zapewnia wygod . 
Podstawa w kształcie litery H zapewnia wysok  stabilno . Blat jest chroniony przed 
zarysowaniem 3 stopkami umieszczonymi pod siedziskiem. Zatyczki z tworzywa chroni  
podłog  przed zarysowaniem. Krzesełka mo na stawia  jedno na drugim, a tak e zawiesza  
na blacie. Zgodne z norm  PN -EN 1729-1: 2007 oraz PN -EN 1729-2: 2007. • dost pne w 
rozmiarach 1-2, 3-4, 5-6•  4 kolory do wyboru  
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38. Stolik przedszkolny 

 
 
 
 
 

 
Blaty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w 4 kolorach: czerwonym, niebieskim, 
zielonym i ółtym, wyko czone obrze em PCV o gr. 2 mm w tym samym kolorze. Blaty 
dost pne w dwóch kształtach: kwadratowym i prostok tnym. Do blatów mog  by  dobrane 
nogi kwadratowe w 4 wysoko ciach lub nogi okr głe z regulowan  wysoko ci  
(sprzedawane osobno). • wym. blatu 120 x 74 cm 
Komplet nóg do blatów z kolorowym obrze em i blatów kolorowych. Zamocowanie nóg 
pozwala na regulowanie wysoko ci stołów poprzez dokr canie ko cówek. 4 uzyskiwane 
wysoko ci stołów. Podane długo ci nóg odpowiadaj  wysoko ci stolika po ich 
zamontowaniu. • 4 szt. • wys. 40, 46, 52, 58 cm 
 

39.  Szafa na dokumenty  
 
 
 
 
 
 
 
 
Szafa z kolorow  aplikacj , dostosowana do przechowywania segregatorów, uzupełnia 
kolekcj  bajkow . Wyposa ona w przegrod  oraz 3 półeczki po ka dej stronie. • szer. drzwi 
prawych 34,5 cm • szer. drzwi lewych 43,5 cm • wym. 83 x 40 x 158 cm 
Sztuk: 2 x 3 = 6 
 

40. Zestaw meblowy  

 

 

 
Regał, półka otwarta i półka zamykana na klucz wykonana z płyty laminowanej gr. 18 [mm] 
klasa higieniczno ci E1, obrze e PCV. Wykonane zgodnie z norm : PN-EN 1729-1. Do 
regału nale y dopasowa  pojemniki otwarte plastikowe o wym. 31,2 x 43 x 22,5 cm  
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Wymiary regału: szer. 80 cm, gł b. 38 cm, wys. 140 cm 
Wymiary półki otwartej: szer. 80 cm, gł b. 38 cm, wys. 35 cm 
Wymiary półki zamykanej: szer. 80 cm, gł b. 38 cm, wys. 140 cm 
Wysoko  1 kompletu: 210 cm 
Szeroko  1 kompletu: 80 cm 
1 komplet składa si   z regału, półki otwartej i półki zamykanej. Komplet mie ci 8 
pojemników. 
W ka dej sali 5 kompletów – 40 pojemników 
 

41. Dywan 4 x 5 m 

 
 odporny na działanie drobnoustrojów (nie chłonie wilgoci)  
 odporny na zabrudzenia  
 prosty w piel gnacji  
 trwały i odporny na tarcie i cieranie  
 trudno zapalny   
 dywan o wymiarach 4 x 5 m 

 
42. Mi kkie poduchy 

 
 
 
 
 
Mi kkie poduchy z bawełnianym pokrowcem spełniaj  funkcj  dekoracyjn , rozwijaj c  
wyobra ni  dziecka oraz stanowi  podparcie dla ciała. 
• wym. od 78 x 82 cm   do   70 x 80 cm 
 

43. Poducha sensoryczna 
 
 
 
 
 
 
 
Mi kkie, wygodne poduchy- zwierz tka w wesołych kolorach o ywi  ka de wn trze i 
zach c  dzieci do zabawy. S  wypełnione granulatem, dzi ki czemu dopasowuj  si  
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kształtem do osoby siedz cej. Pokryte trwał , zmywaln  tkanin  PCV bez ftalanów, któr  
łatwo utrzyma  w czysto ci. Stanowi  podkład do wicze  oraz miejsce zabaw dla dzieci. 
Maj  wiele elementów sensorycznych. • wys. 60 cm • r. 80 cm • waga 4 kg. Elementy 
sensoryczne: łapki na guziki, piszcz cy nos, szeleszcz ce uszy, na głowie miłe w dotyku 
futerko, na brzuchu guziczki, dolne łapki ze sznurówkami, wypełnione grochem 
 

44. Kosz na mieci 

 
Kosz na mieci z ruchom  pokryw  o poj. 20 l. Wymiary 26 x 26 x 39 cm 
 

45. Tablica biała ceramiczna 
Powierzchnia biała, ceramiczna (porcelanowa). Jest to najlepszy  rodzaj powierzchni jaki 
mo e wyst pi  na tablicach do pisania markerami. Specjalna powłoka   
ceramiczna ma grubo  40 mikronów, jest utwardzana w piecu hutniczym w temp. powy ej 
800 °C, dzi ki temu nabiera doskonałych wła ciwo ci:   

 bardzo du a twardo   
 niezwykła odporno  na wszelkiego rodzaju zarysowania, cieranie i 

uderzenia  (praktycznie niezniszczalna)   
  idealnie przyjmuje ka dy rodzaj markerów, jednocze nie jest bardzo podatna na ich 

suche cieranie   
  w zasadzie nie wymaga konserwacji, jest estetyczna   
 niepalna, nie zawiera ołowiu, odporna na rodki chemiczne   
  magnetyczna   
 rozmiar (szer x wys) 170 x 100 cm 

 
 
 

 

 
46. Tabliczka na drzwi sali 
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Tabliczki wykonane z lakierowanej sklejki, z okienkiem z pleksi, do zawieszania na cian . 
Pozwalaj  w atrakcyjny sposób oznaczy  nazw  pomieszczenia. 
• wym. 21 x 27,5 cm 
 

47. Naklejki na szatnie, półeczki itp. – zwierz ta 
 
 
 
 
 
 
 
Zestaw 25 naklejek do oznakowania miejsca w szatni, szufladzie itp. • wym. naklejki 5 x 5,5 
cm  
 

48. Godło 

 
Godło w ramie.  
• wym. 31,5 x 36 x 1,5 cm 
 

49. Suszarka na prace plastyczne 

 
Metalowa suszarka na prace plastyczne na kółkach. Dost pnych 25 poziomów do uło enia 
prac. 
Wymiary: 43 x 33 x 90 cm 
 

50. Pojemnik na zabawki 

 
Plastikowy pojemnik na kółkach o pojemno ci 55 litrów.  Wym. 59 x 40 x 47 cm. Kolor 
niebieski z czerwon  pokryw  
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51. K cik kuchenny  

 
Bezpieczny i funkcjonalny k cik sprawi wiele frajdy małemu kucharzowi. Zestaw zawiera 
dwie uniwersalne szafeczki z drzwiczkami, ka da z nich mo e by  wykorzystana podczas 
zabawy jako piekarnik, pralka, kuchenka mikrofalowa, lodówka. Niezb dn  cz ci  
zabudowy kuchennej jest równie  zlewozmywak z kranem i pokr tłami, dwupalnikowa 
kuchenka oraz mini-lada do podawania przyrz dzonych przez dzieci potraw, a tak e półeczki 
do przechowywania przyborów kuchennych. Zestaw umo liwia zabaw  w gotowanie, słu y 
integracji i współdziałaniu w grupie. Sprzedawany bez wyposa enia.  
• wym. 113 x 36 x 85 cm  
• wys. blatu 44,5 cm 
 

52. K cik plastyczny 

 
 
K cik wykonany z tworzywa sztucznego o podwójnych ciankach w rodku wypełnionych 
powietrzem. Kształtem przypomina masywn  komod . Podstawa k cika o długo ci minimum 
60 cm opiera si  nie na nó kach tylko pełnych ciankach, co zapewnia stabilno  i komfort 
u ytkowania. Ruchomy blat, który pełni równie  funkcj  sztalugi umieszczony jest na ponad 
50 cm od podłogi. 4 półki wewn trzne, 6 pojemników ruchomych i du y przybornik na kredki 
umieszczony w zasi gu r ki umo liwia uło enie wszystkich artykułów papierniczych i 
pi mienniczych.  W zestawie znajduje si  stołeczek z tworzywa sztucznego. Produkt 
przebadany w akredytowanym laboratorium, spełnia wszelkie wymogi normy EN71 1-3. 
Wymiary: 66 x 60 x 48 cm 
Maksymalna obci enie siedziska: 34 kg. 
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53. K cik czytelniczy 
 

 
Mebel ł czy funkcj  biblioteczki i siedziska. Zapewnia łatwy dost p do ksi ek, a zarazem 
stanowi k cik czytelniczy. Wykonany z płyty wiórowej w tonacji brzozy, z kolorowymi 
elementami z płyty MDF.  
• wym. 98 x 90 x 66 cm  
• wys. siedziska 34 cm 
 

54. K cik lalek 

 
Du y, przestronny domek dla lalek typu Barbie (wysoko  117cm) zapewni zabaw  dla kilku 
dzieci równocze nie. 
Posiada trzy pi tra, na parterze du e frontowe drzwi, przez które wchodzi si  do salonu oraz 
kuchni, schody prowadz ce na pi tro do sypalnii z tarasem oraz  poddasze z  balkonem. 
Realistyczne odzwierciedlenie detali i kolorów sprawia, e k cik perfekcyjnie dopasowuje si  
do wn trza sali zabaw  
Wymiary: 117 x 81 x 56 cm 
 

55. K cik przyrodniczy 

 
Seria kolorowych szafek do wyposa enia k cików ekologicznych lub tematycznych. 
Wykonane z płyty wiórowej w tonacji brzozy i kolorowej płyty MDF. 
• wym. 100 x 39 x 124 cm 
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56. Tablica tekstylna (rzepy) 

 
 Wymiary: 120 x 90 cm 
 Wyposa one w trwał , wysokiej jako ci powierzchni  tekstyln .  
 Umo liwia mocowanie materiałów pinezkami lub rzepami 
 Profil aluminiowy wyko czony eleganckimi, popielatymi naro nikami nadaje im 

estetyczny wygl d oraz zwi ksza trwało . 
 Łatwa w monta u; z mo liwo ci  zawieszenia zarówno w pionie, jak i w 

poziomie. 
 Dost pne kolory: szary i niebieski  

 
57. Projektor i ekran zwijany. 

  
 
Ekran  
Parametry techniczne: 
Typ ekranu elektrycznie rozwijany 
Rodzaj sterowania cienne + bezprzewodowe (przycisk na cienny i pilot) 
Format 16:10 
Rodzaj silnika tubowy 
Mo liwo  zabudowy w suficie Tak 
Rodzaj powierzchni Matt White 
Wysokiej jako ci powierzchnia projekcyjna ze współczynnikiem odbicia wiatła 1.0 
Czarny TOP pozwala na dopasowanie wysoko ci obrazu do poziomu oczu widza 
Czarne ramki boczne zwi kszaj  kontrast ogl danego obrazu 
WYMIARY: 
Wymiar ekranu ł cznie z czarnymi ramkami i górnym topem: 200x200 cm 
Wymiar ekranu po odj ciu czarnych bocznych ramek 2,5 cm, dolnej ramki 5 cm i 
górnego topu 73,2 cm: 195x121,8 cm 
 
 
Projektor  
Dane techniczne 
Jasno : 2500 ANSI 

Rozdzielczo : 1280 x 720 WXGA  
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Typ: DLP  

Kontrast: 13000 : 1 

Waga: 2,9 (kg) 

Szum urz dzenia: 33 dB 

Szumy w trybie Eco: 30 dB 

ywotno  lampy: 5000 h 

ywotno  lamp w trybie Eco: 6500 h 

Gwarancja producenta: 24 miesi cy 

Stan: Nowe urz dzenie  

cechy szczególne: wbudowany gło nik 8 – watowy, krótkodystansowy, Pilot 

Funkcje specjalne: HD READY 

zł cza: D-SUB 15pin in (VGA) RS232 
 
 

58. Półeczki na kubeczki i r czniki 

 
Półeczka z pi cioma,  podwójnymi haczykami np. na r czniki i miejscem na 10 kubeczków 
(ka dy otwór o r. 7 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza si  
kubeczki jest plastikowy.  
• wym. 67,5 x 18 x 25 cm 
 

59. Kubeczki na wod  

 
• r. 9 cm  
• wys. 12 cm  
• ró ne kolory, sprzedawane losowo 
 

60. R czniki 
Wymiary 50 x 30 cm. Rózne kolory 

 
 

61. Szafka o wys. 1,55 m 

 
Szafy wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wie cach 
górnych i dolnych, wyko czonej obrze em. Wyposa one w metalowe nó ki w kolorze 
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aluminium z regulacj  poziomu. 
• 3 półki  
• wym. 80 x 42 x 155 cm 
 

62. Stół 180 x 80 x 76 cm 

 
Bardzo solidny, funkcjonalny i elegancki stół do ró nych zastosowa  - np. do biura, sali 
konferencyjnej, gastronomii. 
Podstawa składana chromowana z profilu stalowego o przekroju rurowym. 
Blat z płyty 25 mm dwustronnie melaminowanej - kraw dzie oklejone na gor co 2 mm 
obrze em PCV. 
• wym. 180 x 80 x 76 cm 
 

63. Flipchart 

  
 

 Powierzchnia sucho cieralna – magnetyczna.  
 Blat wyko czony profilem aluminiowym 
 Regulowana wysoko  
 Stały k t pochylenia 
 Docisk papieru z regulowanym rozstawem bolców do bloków 
 Podstawa jezdna pi cioramienna trzy kółka z hamulcem 
 Półka na markery 
 kolor srebrno grafitowy 
 rozmiar 72x103 

 
64. Du y kosz  

 
 Pojemno : 40l 
 Materiał obudowy: plastik ABS 
 Kolor obudowy: srebrno-czarny 
 Wyko czenie powierzchni: metalizowany 
 Wymiary: - wysoko : 697 mm, - szeroko : 349 mm, - gł boko : 309 mm 
 Sposób otwierania: przycisk pedałowy 
 Kosz wolnostoj cy 
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65.  Stoły uczniowskie 2 osobowe 

 
 
Regulowane rozmiary  
Stela e stołów z regulowan  wysoko ci  wykonane z rury okr głej fi 32 i 28 mm, blat o wym. 
130 x 50 cm z płyty melaminowanej o gr. 18 mm  wyko czonej obrze em o gr. 2 mm. 
 Kolor krzesełka ma by  zgodny z kolorem ławki. 
 Ostateczne kolor krzesełka i ławki w danej sali dobierze U ytkownik. 

 
66. Krzesełka szkolne 

Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym, o 
gr. 6 mm w rozmiarze 1-2 oraz 8 mm w rozmiarach 3-4 i 5-6. Stela  został wykonany z rury 
płasko-owalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk 
pod kolanami w trakcie siedzenia, a szerokie, zaokr glone oparcie zapewnia wygod . 
Podstawa w kształcie litery H zapewnia wysok  stabilno . Blat jest chroniony przed 
zarysowaniem 3 stopkami umieszczonymi pod siedziskiem. Zatyczki z tworzywa chroni  
podłog  przed zarysowaniem. Krzesełka mo na stawia  jedno na drugim, a tak e zawiesza  
na blacie. Zgodne z norm  PN -EN 1729-1: 2007 oraz PN -EN 1729-2: 2007.  
Krzesełka dost pne w rozmiarach 1-2, 3-4, 5-6Stela  w 6 kolorach  
Kolor krzesełka ma by  zgodny z kolorem ławki. 
 Ostateczne kolor krzesełka i ławki w danej sali dobierze U ytkownik. 

 
67. Tablica szkolna 

   
Powierzchnia biała, ceramiczna (porcelanowa). Jest to najlepszy  rodzaj powierzchni jaki 
mo e wyst pi  na tablicach do pisania markerami. Specjalna powłoka   
ceramiczna ma grubo  40 mikronów. Na tylnej powierzchni skrzydeł (widocznych po 
zło eniu) nale y z jednej strony wykona  kratk  z drugiej linie.   
Wła ciwo ci:   

 bardzo du a twardo   
 niezwykła odporno  na wszelkiego rodzaju zarysowania, cieranie i 

uderzenia  (praktycznie niezniszczalna)   
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  idealnie przyjmuje ka dy rodzaj markerów, jednocze nie jest bardzo podatna na ich 
suche cieranie   

  w zasadzie nie wymaga konserwacji, jest estetyczna   
 niepalna, nie zawiera ołowiu, odporna na rodki chemiczne   
  magnetyczna   
 rozmiar (szer x wys) 170 (340 po rozło eniu) x 100 cm 

 
68. Dywan min. 2 x 3 m 

 
 odporny na działanie drobnoustrojów (nie chłonie wilgoci)  
 odporny na zabrudzenia  
 prosty w piel gnacji  
 trwały i odporny na tarcie i cieranie  
 trudno zapalny   
 dywan o wymiarach min. 2 x 3 m 

 
69. Stolik wietlicowy 

 
Stoły na stela u metalowym z okr głymi nogami. Blaty z płyty laminowanej w tonacji klonu o 
gr. 18 mm , wyko czonej obrze em o gr. 2 mm.  
• wym. blatu 80 x 80 cm  
• stela  metalowy z profilu 40 x 20 mm i rury fi 40 mm 
Sztuk: 6 
 

70. Zestaw mebli do wietlicy 
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Szafy odznaczaj  si  prost  i eleganck  form , która podkre lona została przez stonowan  
kolorystyk . Jasna płyta wiórowa w odcieniu buku została poł czona z radosnymi kolorami: 
ółtym, zielonym, pomara czowym, niebieskim.  

 długo  zestawu   541 cm 
 wysoko  zestawu 153 cm 
 gł boko  zestawu  40 cm 

 
W skład zestawu wchodzi: 
 Szafka wisz ca o wym. 83,6 x 50 x 65 cm,   jako nadstawka z drzwiczkami 1 szt.  
 Szafka stoj ca o wym. 83,6 x 40 x 104,6 cm. z pojemnikami drewnianymi w ró nych 

kolorach ( 20 pojemników) 
 Półka wisz ca o wym. 83,6 x 50 x 65 cm  jako nadstawka z przegródkami  1 szt.  
 Szafka z  drewnianymi pojemnikami w ró nych kolorach (12 pojemników) i skrzyni .  

Wym. 83,6 x 40 x 104,6 cm.  
 Szafka o wym. 83,6 x 40 x 104,6 cm  z trzema półkami 2 szt. 
 Szafka o  wym. 83,6 x 40 x 104,6 cm z trzema półkami i drzwiczkami – 1 szt. 
 Szafka z kolorowymi szufladami (12 szuflad) o wym. 83,6 x 40 x 104,6 cm 

 
71. Pojemnik na zabawki wi kszy 

 
Pojemniki z tworzywa sztucznego, estetycznie wykonane. Do przechowywania klocków, 
zabawek oraz ró nych drobiazgów.  
• wym. 50 x 25 x 18 cm 
 

72. Pojemnik na zabawki mniejszy 

 
Pojemniki z tworzywa sztucznego, estetycznie wykonane. Do przechowywania klocków, 
zabawek oraz ró nych drobiazgów.  
• wym. 25 x 12,5 x 18 cm 
 

73. Tablica szkolna zielona do pisania kred  

  
Tablica do pisania kred , zielona. Mo e by  tablic  magnetyczn  do przyczepiania pomocy 
dydaktycznych lub prac. Rama z aluminium. W komplecie półeczka na g bk  i kred . Tablica 
ceramiczna posiada do ywotni  gwarancj .  
• wym. 170 x 100 cm 
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74. Półki z pojemnikami 
 

 
Regał wykonany z płyty laminowanej gr. 18 [mm] klasa higieniczno ci E1, obrze e PCV. 
Wykonane zgodnie z norm : PN-EN 1729-1. Do regału nale y dopasowa  pojemniki otwarte 
plastikowe o wym. 31,2 x 43 x 22,5 cm  
Wymiary regału: szer. 80 cm, gł b. 38 cm, wys. 140 cm 
 

75. Stolik 160 x 80 x 76 cm 

 
Biurko na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, któr  tworzy rama i nogi wyposa one 
w stopk  regulacyjn . Stopka umo liwia idealne wypoziomowanie mebla – regulacja w 
zakresie do 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 25 mm, 
wyko czonej obrze em o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje si  listwa do poziomego 
okablowania, a w blacie przelotka.  
• wym. 160 x 80 x 76 cm 
 

76. Deska do prasowania + elazko 

  
Deska do prasowania: 
Wykonanie blatu  siatka metalowa  
Regulacja wysoko ci  skokowa 
Wymiary blatu (szer. x gł.)  120 x 38 cm 
Podstawka pod elazko  
Antenka podtrzymuj ca przewód  
Zintegrowany przedłu acz   
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elazko: 
Rodzaj stopy: ceramiczna  
Moc: 2300 W  
Wytwarzanie pary: 35 g/min  
 

77. Lustro du e 

 
Wymiary wew.  szer. 45 x dł. 120 cm 

Szeroko  ramy  2,5 cm  

Kolor ramy  biały  

Materiał wykonania ramy MDF  
 
 

78. Stolik drewniany 120 x 60 x 76 cm 

 
Stolik wykonany z płyty laminowanej 18 [mm].  Klasa higieniczno ci E1, obrze e PCV. 

 Wysoko  760 [mm].  
 Szeroko  1200 [mm].  
 Gł boko  600 [mm]. 

 
79. Regał biblioteczny dwustronny 

  

 
Regał biblioteczny wykonany z płyty wiórowej o grubo ci 18 mm w najwy szej klasie higieny 
E-1. Jest regałem wolnostoj cymi. Ka da półka posiada przegrod , co pozwala na 
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ustawianie ksi ek w dwóch rz dach.  
• wym. 85 x 60 x 200 cm 
 

80. Regał biblioteczny jednostronny 

 
Regał biblioteczny wykonany z płyty wiórowej o grubo ci 18 mm w najwy szej klasie higieny 
E-1. Zaleca si  monta  do ciany.  
• wym. 85 x 30 x 200 cm 
 

81. Szafka katalogowa 

 
Szafka katalogowa na metalowej konstrukcji, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. 
Szafka posiada 30 szuflad na kartoteki.  
• wym. 104 x 39 x 66,3 cm 
 

82. Regał na czasopisma 

 
Regał na czasopisma z uchylnymi półkami. Za ka d  półk  znajduje si  schowek do 
przechowywania czasopism. Regał w tonacji buku.  
• wym. 80 x 40 x 185 cm 
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83. Dozownik do mydła 

 
Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej w połysku. Obsługa manualna. Pojemno  0,5 
litra (500 ml). Zamkni cie na klapk  uchyln . System z zaworem niekapkiem.  Przycisk 
ergonomiczny. Napełnianie z kanistra. Wysoko  155 mm. Szeroko  102 mm. Gł boko  
90 mm. Waga 0,4 kg. 
 

84. Zawieszka na papier toaletowy 

 
Kolor: chrom. Z pokryw  
 

85. Lustro do łazienki 

 
 

Szkło gr. 4 mm. Wymiary lustra 60 x 40 cm,  
 

86. Zawieszka na r cznik papierowy 
 

 
Praktyczny i funkcjonalny uchwyt na r cznik papierowy. Wykonany ze stali 
nierdzewnej. Specjalnie „z bkowana” kraw d  osłony ułatwia urywanie r cznika. 
Uchwyt jest dost pny w wersji  matowej.   Wymiar dostosowany do typowej rolki 
kuchennego r cznika papierowego. Długo : 23,50 cm.   Szeroko : 14,00 cm . 
Kolor: srebrny błyszcz cy. Materiał: stal nierdzewna  
Sztuk: 13 
 

87. Wieszak ubraniowy 
 

 
 
Podwójny wieszak stalowy na r cznik czy szlafrok. Wykonany ze stali nierdzewnej (18/8). 
Mocowany do ciany za pomoc  kołków rozporowych, które znajduj  si  w zestawie. 
Solidny, trwały dodatek, pasuj cy nie tylko do łazienki. Dobrze komponuje si  z wn trzem 
wyko czonym w nowoczesnym stylu. 
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88. SZATNIE SZKOLNE W PIWNICY W ISTNIEJ CYM BUDYNKU SZKOŁY 

 
Ławka szatniowa z regulowan  wysoko ci , wykonana z profilu płaskoowalnego o 
przekroju 38 x 20 mm, w 6 kolorach stela a. Siedzisko i półka wykonana z płyty 
laminowanej w odcieniu bukowym. Ławki mo na ustawia  szeregowo pod cian  lub 
skr ca  ze sob  plecami tworz c ławki dwustronne do ustawiania ich na rodku 
szatni. Ławka posiada stopki reguluj ce poziom.  
• wym. 121 x 35 x 141-179 cm 
POM. 001   290 wieszaków  -  dla 8 klas 
POM. 005     60 wieszaków  – dla 2 klas 
POM. 006     60 wieszaków  – dla 2 klas 
POM. 030   180 wieszaków  - dla 6 klas 
POM. 035   240 wieszaków  - dla 6 klas 
 

3. SPRZ T 
Monta  nale y wykona  przy u yciu sprz tu i narz dzi zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały do wyposa enia obiektu nale y przewozi  rodkami transportu, w 
warunkach zabezpieczaj cych j  przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami 
atmosferycznymi. Wysoko  ładunku nie powinna przekracza  wysoko ci cian 
rodka transportowego. 

Podczas odbioru po rozładunku nale y sprawdzi  czy elementy s  kompletne i 
odpowiadaj  zało onej Dokumentacji Projektowej. 
Odbiór transportowanego wyposa enia sprz towego i meblowego  powinien by  
dokonany w obecno ci przedstawiciela Inspektora i powinien by  przez Inspektora 
zaakceptowany. Wytwórca elementów powinien dostarczy  wszystkie elementy 
potrzebne do monta u, a tak e wszystkie akcesoria dodatkowe, które b d  u yte na 
miejscu budowy np. komplety rub. Je li usuwanie odchyłek i uszkodze  elementów 
Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji 
projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inspektor mo e zastrzec, 
jakich prac nie mo na wykonywa  bez obecno ci przedstawiciela Inspektora. Koszt 
wykonania prac ponosi Wykonawca monta u, a do ich wykonania powinien 
przyst pi  tak szybko, jak jest to mo liwe ze wzgl dów technicznych. Po 
zako czeniu prac, nast puje odbiór w obecno ci Inspektora nadzoru. Je li wyst puj  
p kni cia lub inne uszkodzenia, element (lub jego cz ) zostaje zdyskwalifikowany. 
 
 




