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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych zostata
opracowana na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzgdzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z
dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specvfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa ogéine wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych zwigzanych czesciowa rozbiérka
oraz rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng przy Al Kasztanow 12 w

Piasecznie.
Szczegblowy zakres robot okresla projekt budowlany. Specyfikacja jest integraing czgscia
projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot dla niniejszego zadania.

Zakres robét objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania ogdlne wspolne dla
rob6t objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3, Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosc do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.

- Dokumentacja {dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zalaczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjg
Techniczng, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoly
odbioréw czastkowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, dziennik montazu, atesty materiatowe i
aprobaty techniczne, protokoty z narad i ustalen, Oswiadczenie kierownika budowy o
przejeciu obowigzkéw 1 placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu,
zabezpieczenia wykopow i inne opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie
inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystapienia o pozwolenie
na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzgcych w toku wykonywania robét.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jej zakonczeniu.



___ PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO” |
| 97-500 RADOMSKO tek. (44) 682 21 57,
i ul. 1 IListopada 11E/39 . tel. kom. 604 823 027

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujaca
poczynania Wykonawey na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujgca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujaca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnosc¢
realizacji budowy z projektem, sprawdzajaca jakosé i odbierajgca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgey do wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych robdét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Ksigdze Obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjy
projektows i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzér projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego
i posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$é wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot [ub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

- Przedmiar robot - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar),

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - cze$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z termo
modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST — Ogodlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogoine wyrnagania dolyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, ST | poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skladajgcych sig na kompletnosé robét
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wynikajgcych z norm , przepisdéw technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlane;.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robét do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowiazuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robét

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa wraz ze
Specyfikacjami Technicznymi. - Ma Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnodé za
zabezpieczenie terenu robét wraz ze znajdujgcymi sig na nim urzgdzeniami technicznymi
oraz za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.4.2. Zgodnosé robot z dokumentacia projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow
obowiazuje nastepujgca kolejnosé ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne, ’

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, Ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Dane ckreslone w dokumentaci
projektowej i w ST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materia#y lub roboty
nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wpiynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiekiu projekt
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontrakiu az do odbioru
ostatecznego robot. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcow, o$wietlenie tymczasowe i wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu
Organizacji Placu Budowy i Robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowng.

1.4.4. Ohsluga geodezyjna

Obstuge geodezyjng ohowigzujacg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na
wlasny koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem WMinistra Gospodarki Przestrzenneg
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 p6z. 133 z 1995 r.). Pomiarami
geodezyjnymi winny byé objgte czynnosci w toku robdt. Wykonanie tych czynnosci
pomiarow geodezyjnych, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostac
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potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakoriczeniu budowy nalezy sporzadzi¢
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. VWykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego terenu budowy, a w szczegdélnoéci w pomieszczeniach i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Viykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wiasnoéci publicznegj i prywatne]

Wykonawéa odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkie] pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi | urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robot wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany
do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie
inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa.
W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagart okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot. Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposoh, aby wykonane elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac roboty zwigzane z
utrzymaniem robdt i materiatow nie pdznie] niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego
polecenia.
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1.4.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy | wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow i
norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen [ub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu [ub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzue miat szczegdiny wplyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznoséci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow | wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe beda posiadaly fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze | magazynowania.
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia Atestéw it Certyfikatow materiatowych od
preducenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly
spelniaja wymagania ST w czasie postepu robdét. W ramach obowigzywania norm
dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodno$ci wyrobdw budowlanych z Polska Normg
lub aprobatg techniczna, nalezy przestrzegac przepiséw wprowadzajgcych wymog
oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢
znakowane produkty posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, kidrych
zgodnosé z Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badzZ
certyfikatu zgodnosci. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem i
magazynowaniem materiatow.

2.2. idaterialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nicodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodza)
robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skiadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, tymczasowe skiadowanie materiatéw, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty
one swoja jakos¢ i wlasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosc
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnosciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgeymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Madzoru, nie moze by¢ pdiniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie a jakosé wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesienit do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. YWykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5, WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez VWykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzory,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub
wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora Nadzoru nie zwainia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadnoéc. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatdw | elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
hadan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach
materiatéw, doéwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakos¢ materiatow. Wykonawea
zapewni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia do badan materiatow i robot. Wykonawca bedzie przeprowadzacd
pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej | ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie
z umows. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadeciwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki.beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod nobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i porniary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspekiora

Dia celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébki badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

§.4. Certviikaiy i deklaracje

inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnoséci lub certyfikat zgodnoéci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie]

W przypadku materiatow, dia ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
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6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przckazania Wykonawey terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$éé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawgy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim. Zatgczone do dziennika
budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgeznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robot,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, '
- zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej, ‘ )
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposcbu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru

do ustosunkowania sie.

6.5.2 Dokumenty laboratoryine
Dzienniki laboratoryjrne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnoéci materiatow,

orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoly przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoly odbioru robét,

) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
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budowy beds zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odhiorow robot

W zaleznosci od ustalern odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i utegajacych zakryciu

Odbidr robst zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robét. QOdbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowost danej czgsci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Madzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
péniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot utegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikoéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku przez Wykonawcg, jest on zobowigzany na zadanie
Zamawiajacego do odkrycia na wiasny koszt takich robét, celem umozliwienia
Zamawiajacemu dokonania odbioru.

7.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci | wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgloszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Madzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
kiorych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt kemisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robédt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robdt uzupemiajgcych komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
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projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiekiu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartosé wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokdt

Odbioru Ostatecznego Roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentow umowy | ewentualnie
uzupemiajace lub zamienne.

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

. Deklaragje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan |
pomiaréw zatgczonych do dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. przetozenie
istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robot wiascicielom
urzgdzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisjg roboty
poprawkowe lub uzupemiajace bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajgcych

wyznaczy komisja.

~ U W

[a2]

7.5 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbidr ostateczny robét".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sa: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. FODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe PFrawo
Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pozniejszymi zmianami. Na
podstawie przedmiaru | kosztorysu élepego Wykonawca przedstawia ceng ofertowa za
roboty. Kosztorysy $lepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w  programie funkcjonalno-
uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawg ptatnosci za
wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzadzona pomigdzy
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Wykonawcg i Zamawiajacym z zawartg cena, zakresami robot, warunkami i terminami

platnosci. Podstawg okresowe] ptatnosci za ustalony zakres robét i termin bedzie protokot

odbioru robét podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulacji

platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie

uwzgledniaé wszystkie czynnosci, sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposredniag wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢é materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,

- warto$é pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wiiczac¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r'Nr 108, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie iviinistra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z pézn. zmianami}.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z pozn.
zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okrestonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389

z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Wiinistra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykeonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Weszto w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz.

U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 18 wrzesnia 2004 r. z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowey,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

- Rozporzgdzenie iinistra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,
poz. 313, 2000 r. z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzgdzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia
19 marca 2003 r . z pozn. zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007
r. Nr 210, poz. 1528 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. | Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow. Dz. U. Nr121,
poz.1138

- Rozporzgdzenie iinistra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,
Z pdézniejszymi zmianami-

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 118, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pézniejszymi
zmianami.

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robot.

14



. PRACOWNIAPROJEKTOWA ,VITARG” j
97-500 RADOMSKO tel. (44) 682 21 57,
ul. 11Listopada 111/39 tel. kom. 604 8§23 027 l

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNIGZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

) SST- 01 - ROZBIORKA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét :

CPV = 45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia

CPV —45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV — 45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia.

Specyfikacja techniczna odnosi sig do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét rozbiorkowych przewidzianych do wykonania zadania pn ,Cze$ciowa
rozbidrka oraz rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng przy Al Kasztanow 12 w

Piasecznie”.

1.2. Przediniot | zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) .
Specyfikacja Techniczna jest czescia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.
Zakres przewidywanych do wykonania robot:
1) Roboty przygotowawcze
- ogrodzenie placu budowy
- wydzielenie strefy niebezpiecznej
- wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych
— przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu

2) Roboty rozbiérkowe podstawowe

— rozbidrka pokrycia dachu z papy,

— demontaz obrébek blacharskich, rynien i spustéw z pcv,

- demontaz okien PCV,

- demontaz drzwi

— rozbidrka stropodachu,

— rozbiorka scian dziatowych i kominow,

— rozbitrka scian zewnetrznych

— rozbiérka podtdg

— rozbidrka taw fundamentowych

— uporzgdkowanie i oczyszczanie terenu z odpaddéw rozbiérkowych,

- wywodzka elementdw rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach
z 2007r. Wykonawca jest wytworcg odpadow. Obowigzki wynikajace z art. 6 tej
ustawy cigzg na wykonawcy,

— wyrownanie terenu.
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2. MATERIALY

Materiaty wystepujace podczas prac demontazowych i rozbidrkowych:

- Deski iglaste obrzynane

- Gwozdzie budowlane

- Drewno na stemple budowlane,

- Tlen techniczny sprezony,

- Acetylen techniczny rozpuszczony

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robdt powinny spetnia¢ odpowiednie
standardy lub wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci
wydanym przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiérkg beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i
wymogoéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze
powodowaé uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na érodowisko i jakosé wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzer o wysokim poziomie hatasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogag by¢ uzywane tylko przy
spelnieniu okreslonych warunkow.

Potrzebny sprzet:

- koparko-tadowarka

- spycharka gasiennicowa

- zuraw samochodowy,

- samochod skrzyniowy,

- zestaw spawalniczy tlenowao - acetylenowy

4. TRANSPORT,

Zaladunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbidrek musi odbywaé sie z
zachowaniem wszelkich érodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy
robotach rozbiorkowych. Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot
rozbiorkowych. Gruz bedzie tadowany do Kkontenerow znajdujgcych sie na terenie budowy
lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiekiu | wywoZony na autoryzowane
wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw  lokalnych. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygoiowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
~ upewni¢ sie, ze wszystkie instalacje zostaty odigczone od zasilania w sposéb
prawidiowy
- miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
— zapoznad pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowa¢ o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.
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5.2. Zabezpieczenie placu hudowy.

Przed przystapieniem do robdét rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy.
Teren rozbiérki nalezy ogrodzié w sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie sie osoéb
nieupowaznionych w obreb prac rozbidrkowych i oznakowa¢é tablicami ostrzegawczymi.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie
czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére
Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP,
Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiorkowe

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem iinistra Infrastruktury w sprawie
hezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Po zakonczeniu prac rozbidrkowych wykopy zasypac, teren uprzatnaé i usunagé caly
gruz. :

- Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach bhp

- Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych musza byé w dobrym stanie technicznym, a
po

ich montazu zabezpieczone przed wywroceniem.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
- Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczyscic catg strefe objeta

robotami craz tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych
osiadt pyt wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

5.5. Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajagce do obiektu na terenie budowy i
wywozony na autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLA JAXOSCI.
Kontrola jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot

rozbiérkowych.

7. OBMIAR

Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llosé robot oblicza sie wediug sporzgdzonych z natury pomiarow z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.
Jednostkami obmiaru sa:

- dla robét rozbiorkowych | wyburzeniowych - [m®] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m°] metr szescienny.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robédt zanikajacych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do

ich ilodci, jakosci | wartosci.
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¢. ROZLIGZENIE ROBOT

Podstawg platnosci jest wartos¢ robdt skalkulowanych przez wykonawce a przedtozong
inwestorowi w ofercie przetargowe], stanowigcg podstawe do zawarcia umowy przez
inwestora i wykonawce. Platnosci bedd realizowane zgodnie z postanowieniami umowy.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

1.

2.

4.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr
108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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