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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z instalacjg niskopradowg w budynku sportowo-rekreacyjnym
zlokalizowanym w m. Wola Gotkowska, dz. nr 131/8, obreb 37.

1.2.Zakres stosowania Specyfikaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Niskopradowych stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu rob6t instalacyjnych niskopragdowych w budowanym budynku sportowo-rekreacyjnym

w miejscowosci Wola Gotkowska.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdine dla robét montazowo -
instalacyjnych

zwigzanych z instalacjami:

* instalacjq sieci logicznej LAN

« instalacjg anten i gniazd RTV/SAT,

« instalacjg alarmowo — wtamaniowg SSWiN,

« instalacjg sygnalizacji pozarowej SSP

* wewnetrznymi trasami kablowymi w budynku,

« instalacjq telewizji dozorowej STD,

1.4.0kreslenia podstawowe.

llekro¢ w opracowaniu jest mowa o :

* budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony

z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

* robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce.

+ pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na
rozpoczecie i prowadzenie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

+ dokumentacji i budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik, protokoty odbioréw, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacii, ksigzke obmiaréw, a w przypadku rob6t metodg montazu - takze dziennik montazu.

+ aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

+ oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

* dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

* rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
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w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.
* materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
* przedmiarze rob6t- nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t
wedtug technologicznej kolejno$ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
« ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
1.4.1. Okreslenia uzupetniajace dotyczace logicznego okablowania strukturalnego.
Kabel komputerowy ekranowany typu F/UTP - jest to skretka ekranowana za pomocg folii
Z przewodem uziemiajgcym.
Kategorie kabli komputerowych wedtug europejskiej normy EN 50171:
* Klasa A - realizacja ustug telefonicznych z pasmem czestotliwosci do 100 kHz,
+ Klasa B - okablowanie dla aplikacji glosowych i ustug terminalowych z pasmem czestotliwosci do
1 MHz,
* Klasa C (kategoria 3) - obejmuje typowe techniki sieci LAN wykorzystujace pasmo czestotliwo$ci do
16 MHz
+ Klasa D (kategoria 5) - dla szybkich sieci lokalnych, obejmuje aplikacje wykorzystujace pasmo
czestotliwosci

do 100 MHz,
* Klasa E (kategoria 6) - stanowi najnowsze (1999 r.) rozszerzenie ISO/IEC11801/TIA i obejmuje
okablowanie, ktérego parametry sg okreslone do czestotliwosci 250 MHz (dla aplikacji wymagajacych
200 Mb/s). Przewiduje sie implementacje Gigabit Ethernetu (4x 250 MHz = 1 GHz) i transmisji ATM 622
Mb/s,
+ Klasa F (kategoria 7) - mozliwa jest realizacja aplikacji wykorzystujacych pasmo do 1200 MHz.
Okablowanie sieciowe typu peer-to—peer — sieci tego typu nie jest potrzebny serwer, na ktérym
bytyby zainstalowane programy, gdyz wszystkie komputery w tej sieci dziatajg na tych samych prawach.
Programy znajdujq sie na kazdej z podigczonych maszyn natomiast za posrednictwem sieci przesytane
jedynie przewarzane dane. Budowa sieci peer-to—peer nie jest skomplikowana, kazdy ma dostep do
podtgczonych urzadzen. Ten rodzaj nadaje sie najbardziej do matych biur, sieci domowych.
Okablowanie sieciowe typu serwer - klient nadajq sie przede wszystkim do zastosowania
w wigkszych firmach. Serwer zarzadza wowczas wszystkimi programami i uzywanymi przez nie danymi.
poszczegdlni uzytkownicy majq tylko dostep do informaciji przechowywanych na jego dyskach. Zdarza
sie, ze w tym samym czasie wiele osob probuje dotrze¢ do danych znajdujgcych sie na serwerze
dlatego maszyna ta powinna by¢ bardzo wydajna, a takze powinien by¢ zainstalowany duzy dysk, ktdry
pomiesci dane wszystkich osob w sieci.
Topologia magistrali BUS - wszystkie stacje robocze w sieci dotgczone sg do jednej wspoinej szyny.
Topologie pierscienia (ring) — stacje sieciowe podtgczone sg do okablowania tworzacego pierscien.
Topologie, pierScienia stosuje sie w technologiach Token Ring/I[EEE 802.5 i FDDI.
Topologia gwiazdy (star) — kable sieciowe potgczone sg w jednym wspoinym punkcie, w ktérym
znajduje sie koncentrator lub przetacznik,
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Topologia drzewiasta (tree) — (hierarchiczna gwiazda)—jest strukturg podobng do topologii gwiazdy

z tq roznicg, ze sg tu mozliwe gatezie z wieloma weztami.

Topologia mieszana - stanowi potgczenie sieci 0 roznych topologiach.

Karta sieciowa - jest to urzadzenie wymagane we wszystkich stacjach roboczych przytaczonych do
sieci. Kazda karta jest przystosowana tylko do jednego typu sieci (np. Ethernet.) i posiada
niepowtarzalny numer, ktory identyfikuje zawierajacy jak komputer. Obecnie karty sieciowe posiadajg
wiasny procesor i pamig¢ RAM. Procesor pozwala przetwarza¢ dane bez angazowania w to gtbwnego
procesora komputera, a pamie¢ petni role bufora w sytuaciji, gdy karta nie jest w stanie przetworzy¢
naptywajacych z sieci duzych ilosci danych. Sg one wtedy tymczasowo umieszczane w pamieci. Na
karcie sieciowej znajduje sie zlacze dla medium transmisyjnego. Czesto, aby zapewni¢ zgodnos¢ karty
z réznymi standardami okablowania producenci umieszczajg 2 lub 3 typy takich zlacz. Obecnie
najpopularniejsze sg RJ — 45 i BNC. Gtéwnym zadaniem karty sieciowe;j jest transmisja

i rozszyfrowywanie informaciji biegnacych tagczami komunikacyjnymi. Przesytanie danych rozpoczyna sie
od uzgodnienia parametrow transmisji pomiedzy stacjami(np. predko$¢, rozmiar pakietow). Nastepnie
dane sg przeksztatcane na sygnaty elektryczne, kodowane, kompresowane i wysytane do odbiorcy.
Jego karta dokonuje ich deszyfracji i dekompresji. Tak, wiec karta odbiera i zamienia pakiety na bajty
zrozumiate dla procesora stacji roboczej. Obecnie karty sieciowe posiadajg wtasny procesor i pamigé
RAM. Procesor pozwala przetwarza¢ dane bez angazowania w to gtbwnego procesora komputera,

a pamie¢ petni role bufora w sytuaciji, gdy karta nie jest w stanie przetworzy¢ naptywajacych z sieci
duzych ilosci danych. Sg one wtedy tymczasowo umieszczane w pamieci.

HUB - jest urzadzeniem majgcym wiele portéw do tgczenia wielu stacji roboczych, umozliwiajac
tworzenie sieci o topologii gwiazdy. Zaletq takiego rozwigzania jest to, ze przerwanie potgczenia miedzy
hubem a komputerem nie powoduje zatrzymania ruchu w catej sieci. Jednak awaria huba unieruchamia
calg sieC. Wyrdzniamy huby aktywne i pasywne. Huby aktywne poza rolg taczeniowa, wzmacniajg

i regenerujq ksztatt sygnatéw ze stacji roboczych, co pozwala na wydtuzenie potaczenia. Hub jest jak
wieloportowy regenerator W zaleznosci od liczby przytaczonych do sieci komputeréw mozna uzy¢ wielu
hubdw.

Router - to najbardziej zaawansowane urzadzenie stosowane do tgczenia segmentdw sieci

i zwiekszania jej fizycznych rozmiaréw. Router jest urzadzeniem konfigurowalnym, pozwala sterowac
przepustowoscig sieci i zapewnia petng izolacie pomiedzy segmentami. Routery sg uzywane do
przekazywania danych pomiedzy sieciami opartymi na réznych technologiach oraz na wiekszym
zaawansowaniu technicznym. Routery sg integralng cze$cig Internetu, gdyz sktada sie on z wielu sieci
opartych na roznych technologiach sieciowych.

Switch - nazywany jest rowniez przetgcznikiem lub hubem przetaczajacym. Switche stosuje sie zwykle

w sieciach opartych na skretce. Sg urzadzeniem stuzacym do przytaczania stacji przede wszystkim

w topologii gwiazdy, a takze do roztadowania ruchu w sieci i wyeliminowania kolizji, w czym
przewyzszajg bridge. Posiadajg zazwyczaj kilkanascie portow. Mogg by¢ one wykorzystane do
podigczenia stacji koricowych, innych przetgcznikow, badz hubow.

1.4.2. Okreslenia szczego6towe dotyczace telewizji dozorowej STD.

Instalacja dozorowa STD - instalacja sktadajgca sie ze sprzetowych i programowych elementow
systemu STD, w petni montowana i dziatajgca, przeznaczona do monitorowania okreslonej strefy
bezpieczenstwa.

Kamera STD - urzadzenie zawierajace przetwornik obrazu, wytwarzajacy sygnat wizyjny z obrazu
optycznego.
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Punkt kamerowy STD- zestaw zawierajacy kamere STD oraz odpowiedni obiektyw i niezbedny
osprzet pomocniczy.

Obudowa kamery—ostona zabezpieczajaca kamere, obiektyw i osprzet pomocniczy przed narazeniami
mechanicznymi i / lub Srodowiskowymi.

Czutos$¢ kamery — o$wietlenie przetwornika obrazu niezbedne do wytworzenia catkowitego
(kolorowego) sygnatu wizyjnego o okreslonej amplitudzie przy okreslonej wartosci stosunku
sygnat / szum.

Przetwornik obrazu - przyrzad przetwarzajacy obraz optyczny na sygnat elektryczny.

Format sensora obrazu — wielko$¢ powierzchni Swiattoczutej przetwornika obrazu.

1.4.3. Okreslenia szczegotowe dotyczace tras kablowych.

Instalacja elektryczna - zesp6t odpowiednio potgczonych przewodnikow i kabli wraz ze sprzetem

i osprzetem elektroinstalacyjnym (np. rurami, elementami mocujacymi i izolacyjnymi), a takze
urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania
odbiornikow energii elektryczne;.

Kabel - lub przewdd jedno lub wielozytowy z oddzielng izolacjq kazdej zyly, przeznaczony do
przewodzenia pradu elekirycznego, zaopatrzony w powtoke ochronng i pancerz uzalezniony od
Srodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanaty podziemne, powietrze itp.).

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli, utozone na wspélnej trasie

Obwody komunikacji cyfrowej — do obwoddw tych zaliczamy obwody komunikacji FIELDBUS,
MODBUS, PROFIBUS, ETHERNET wykorzystaniem no$nikow typu kabel miedziany lub Swiattowod
Obwody iskrobezpieczne- obwody wyjsciowe iskrobezpiecznych przetwornikdw pomiarowych

i obwody iskrobezpiecznych urzadzen wykonawczych. Do tej grupy zalicza sie réwniez obwody
iskrobezpiecznych sygnatow binarnych.

Obwody nieiskrobezpieczne — obwody wyjéciowe nieiskrobezpiecznych przetwornikéw pomiarowych,
obwody nieiskrobezpiecznych urzadzer wykonawczych oraz nieiskrobezpieczne obwody zasilajace
24V, 48V. Do tej grupy zalicza sie rowniez obwody nieiskrobezpiecznych sygnatow binarnych.

Obwodly silnie zaktécajace — do elementdw tych zalicza sie: falowniki i kable taczace silnik

z falownikiem

Minimalny (instalacyjny) promien zagiecia— zdefiniowany przez producenta/dostawce minimalny
promien kabli, ktéry moze by¢ stosowany w przypadku zaginania kabli podczas instalacii.
Minimalny(eksploatacyjny) promien zagiecia - zdefiniowany przez producenta/dostawce minimalny
promien kabli, ktéry moze by¢ stosowany w przypadku zaginania kabli po zakorczeniu instalacii

i w miejscu koncowego potozenia eksploatacyjnego.

Wytrzymatosciowy element kabla — element o$rodka kabla zwigkszajacy jego odpornos¢ na dziatanie
sit rozciggajacych i zginajacych.

Trasa kablowa (wyznaczanie tras kabli, przebieg kabli) — zdefiniowana trasa kabli miedzy punktami
koricowymi taczaca dwa lub wiecej urzadzen elektrycznych, w ktdrym utozone sg jedna lub wiecej linii
kablowych.

System tras — pole lub obszar zdefiniowane za pomocg oznakowania lub okre$lonego systemu
zarzadzania okablowaniem tgcznie z definicjami podanymi w serii norm EN 50085 i EN 50086.

Kanat kablowy — kanat w Scianie, stropie, podtodze lub w ziemi przykryty ptytami zdejmowanymi
zupetnie lub czesciowo, przeznaczony do uktadania kabli, nie przeznaczony do poruszania si¢ obstugi
W jego wnetrzu.
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Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem mechanicznym,
chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego. Rozréznia si¢ nastepujace rodzaje oston:

Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem z géry
Przegroda — osfona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub innych
urzadzen

Szczelny konduit (szczelna ostona rurowa) — ostona o przekroju owalnym nie dzielona lub dzielona,
chronigca kabel ze wszystkich stron uszczelniona po obu stronach

Otwarty konduit (ostona rurowa otwarta) — ostona o przekroju owalnym nie dzielona lub dzielona,
chronigca kabel ze wszystkich stron nie uszczelniona po obu stronach

Korytko kablowe - konstrukcja przeznaczona do prowadzenia linii kablowej w postaci jednego
elementu o trzech $cianach jednolitych. Powinna by¢ wyposazona w pokrywe.

Przepust kablowy - konstrukcja zapewniajaca spetnienie okre$lonych wymagan odnosnie
prowadzenia linii kablowej w szczegdlnym miejscu np. pod drogami, przeszkodami terenowymi lub
przejscie linii kablowej do budynku

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego/pionowego linii  kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego/pionowego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego lub nadziemnego np.
rurociggu , drogi

Tunel kablowy - tunel do uktadania w nim kabli i przystosowany do poruszania si¢ obstugi w jego
wnetrzu.

Klasa odpornosci ogniowej kabli i przewodoéw — wg (PN-EN-50200) kryterium stanowi ciggto$¢
przekazywania sygnatdw przez okreslony czas. W przypadku kabli z przewodami o przekroju nie
wiekszym od 2,5 mm2 (instalacje sygnalizacyjno-alarmowe) oznacza sie symbolami PH 15, PH 30,
PH60, PHIO.

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli i innych elementow
instalacji, majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich montazu lub utoZenia zgodnie z dokumentacia;
zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie ognioodpornych kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— wykucia i przekucia wymagane do prawidtowego montazu elementow systemu,

— montaz ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytéw do mocowania i uktadania kabli,

— montaz ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— montaz kablowych przejs¢ ogniochronnych, miedzystrefowych, zbudowanych zgodnie z wymaganymi
aprobatami technicznymi (np. AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002).

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy

i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie ze szczegdtowymi warunkami umowy i przepisami szczegbtowymi zawartymi Rozporzadzeniu
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Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r., uwzgledniajgcymi podziat na dokumentacje
projektowa;

* dostarczong przez Zamawiajgcego,

* sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione

w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
wazno$ci wymieniona w Ogoinych warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowgq i Specyfikacjg Techniczng. Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacji
technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé

z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne

z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i majg wplyw na niezadowalajacq jakos¢
instalaciji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a instalacje rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy. Wszystkie zamiany materiatow muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez
wykonawce z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, oSwietlenie, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca zobowigzany jest podejmowac wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wkasnosci spoteczne;,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca wykonujac prace bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach

i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru

i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych zaznaczonych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie ohcigzen osi pojazdow.

Wykonawca umywajac pojazdéw stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wladz na wjazd na drogi, na ktdrych
znajdujg ewentualne ograniczenia i bedzie ponosit wszelkie ewentualne koszty z tym zwigzane.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty
bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo
uzgadniat z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegoGtowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych.
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2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem przez Zamawiajacego i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSC i wiasciwoS¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg
mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegoinych elementow
robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacii
Technicznej, i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
musi zapewni¢ taki sprzet, ktory zapewni odpowiednig jakos¢ wykonywanych prac. Liczba i wydajno$¢
sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego ubytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
Specyfikacja Techniczna przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym

W umowie.

4.1.1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot
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elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych, polskimi normami. Wykonawca bedzie prowadzit prace
zgodnie z projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac
tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow rob6ét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacii
Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizaciji robét
beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjq techniczna.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac :

* organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw robot,

* Sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie zatrudnionych
specjalistow. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét

z czestotliwoScig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t
zgodnie z umowag. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
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0 jakichkolwiek niedociggnieciach. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem prowadzeniem badan
materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie
ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli

i badania materiatéw. W celu umozliwienia kontroli Inspektorowi Nadzoru zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami szczegotowej Specyfikacji Technicznych na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow
i prowadzi¢ badania niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacig projektowa i Specyfikacii
Technicznych. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych Ilub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiada jg Swiadectwo Dopuszczenia zgodnie z punktem 10.1 zatacznik nr 2 do rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku, w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania ( Dz. U. Nr 143 /2007 poz. 1002),

3. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla
ktorych ww. dokumenty sgq wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku
Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz Technicznej strony budowy. Zapisy bedq czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegblnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu rob6t

« terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementéw robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robdt,

* wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy ,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z datg i zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecers Wykonawcy robét.

Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie robét zamiennych lub dodatkowych,
ktérych wykonanie stato sie konieczno$cig, a ktére to nie byly ujete w kosztorysie ofertowym. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym
lub Specyfikacji Technicznej.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiarowania roboét.

Przedmiar rob6t zamiennych i dodatkowych bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym. Przedmiary bedg wpisane do ksigzki obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
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(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacii
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot zgodnie

z dokumentacjg przetargowa i zawartg umowa.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych i KNR.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw rohét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

+ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

« odbiorowi cze$ciowemu,

+ odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

* odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych rob6t
oraz iloSci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych

i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia

o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych, atestdéw i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa. Specyfikacjg Techniczng

i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakoSci. Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
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i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie, przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjgq Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdinych elementach, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegbinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjqg projektowg
i Specyfikacji Technicznej uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego).
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawcza, to jest dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot.
2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne),
3. Recepty i ustalenia technologiczne,
4. Dzienniki budowy,
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne ze Specyfikacjg Techniczng i programem zapewnienia jakosci,
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg Techniczng i programem zabezpieczenia jakosSci,
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty odbioru
tych robét,
8. Oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i uporzadkowaniu terenu,
w przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbioér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 - Odbiér ostateczny robot .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci sq zapisy w zawartej umowie.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi zamawiajacy.

1l4|Strona



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i Rozporzadzenia.

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow

i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. Nr 719 z 2010 r., wraz z pozniejszymi
zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2012 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

10.2. Normy Polskie

PN-EN 50132-7 Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia.
ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —

Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —

Czes¢ 2: Budynki biurowe;

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —

Czes¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —

Czes¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —

Czes¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania;

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna — Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania Swiattowodowego;

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2,IEC 61034-2 - Normy
migdzynarodowe zwigzane z palno$cig powtoki kabla.

PKN-CEN/TS 54-14 - “Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacja.

10.3. Przepisy zwigzane

+ Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 178 z 2009 r. poz. 1380 z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 01 marca 1999 roku w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U.) Nr 22, poz. 206, wraz z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie
wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu

i stosowania

wytacznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci (Dz. U. Nr 55, poz. 362, wraz z pozniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 05 sierpnia1998 roku sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U).

Nr 107, poz. 679, wraz z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 marca 1998 roku sprawie
systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych
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dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728, wraz
z pdzniejszymi zmianami),
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