ZAŁĄCZNIK "A"

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

na wykonanie inwestycji p.n. „Budowa ulicy Głównej w Bobrowcu na odcinku od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej wraz z odwodnieniem”.
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Opracowanie projektowe j.w. jest projektem budowy nawierzchni jezdni ulicy, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów, odwodnienia drogi, sieci kanalizacji deszczowej, sieć elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego, przebudowy przepustu na most na kanale piaseczyńskim, przebudowa kolizji z:    siecią elektroenergetyczną nN; urządzeniami i siecią telekomunikacyjną; siecią wodociągową; siecią sanitarną; siecią gazową, rozbiórka kolidujących ogrodzeń, wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Ulica Główna objęta opracowaniem posiada długość 1658,00m.
1.2. Istniejące uzbrojenie ulicy. 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa,

- napowietrzne i kablowe sieci energetyczne SN i nN, 

- napowietrzne i kablowe sieci telekomunikacyjna.

W wyniku zaprojektowanych nowych nawierzchni jak też ze względu na rozbudowę, miejscowo występujące kolizje podlegają przebudowie na podstawie opracowanych projektów wykonawczych.

1.3. Roboty kolizyjne infrastruktury przewidziane do przebudowy. 
Roboty te wykonywane będą wg projektów wykonawczych branży:

- elektroenergetycznej

- teletechnicznej 
1.4. Zlecone do wykonania roboty  należy realizować na podstawie projektów opracowanych przez biuro projektowe ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica 1 05-800 Pruszków. Podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych stanowi Decyzja Starosty Piaseczyńskiego nr 6/2017 z dnia 31.03.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  – Załącznik nr 0.  
Projekt posiada wymagane opinie i uzgodnienia.

1.5. Szczegółowe zakresy robót do wykonania zawarte są w  Projektach Wykonawczych oraz załączonych przedmiarach robót omówione niżej w rozdziale  II.  

Dołączone do materiałów przetargowych przedmiary należy traktować jako orientacyjny zakres robót. W przypadku braku pozycji bądź różnic pomiędzy przedmiarem a projektem należy zwrócić się do Inwestora (Zamawiającego) na piśmie o wyjaśnienie stwierdzonych  nieścisłości w przedmiarach.

II. Szczegółowy  zakres robót do wykonania obejmuje:

1. Informację ogólną w zakresie robót do wykonania przedstawiono w Projekcie Zagospodarowania Terenu - Załącznik Nr 1.0. 
2. Roboty przygotowawcze , rozbiórkowe. 
2.1. Wycinka drzew i krzewów.
Lokalizację roślin przewidzianych do wycinki pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu – Załącznik Nr 1.0. rysunek nr 2. Gatunek i parametry roślin zamieszczono w opracowaniu „Inwentaryzacja zieleni” – Tom II/V. W przypadku stwierdzenia (po wytyczeniu obiektów w terenie) konieczności dalszej wycinki drzew lub krzewów Wykonawca zobowiązany jest wystąpić na piśmie do Inwestora o zgodę na ich wycinkę.

2.2. Rozbiórki.

Realizacja zamierzenia budowlanego wymaga rozbiórki istniejących nawierzchni drogowych, przepustów, kolidujących  ogrodzeń oraz elementów sieci uzbrojenia terenu przewidzianych do przebudowy. Ogrodzenia przeznaczone do rozbiórki zostały pokazane na rys nr 2 – Projekt Zagospodarowania Terenu – Załącznik Nr 1.0.  

2.3. Tymczasowa organizacja ruchu.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia projektu organizacji ruchu na czas budowy. Zasadnicze prace mogą się rozpocząć po wdrożeniu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

3. Roboty drogowe.
Podstawowym elementem zagospodarowania terenu jest droga wraz z chodnikami, ciągiem pieszo-rowerowym i zjazdami na przylegające tereny sąsiadujące z projektowana ulicą. 
3.1. Szczegóły techniczne zawiera Projekt Budowlany – Załącznik nr 1.1. i Projekt Wykonawczy - Załącznik nr 2.1.
     Zakres rzeczowy dla punktu nr 3 zawiera przedmiar – Załącznik nr 6.1.
4. Roboty mostowe.

Roboty będą realizowane zgodnie z Projektem Budowlanym – Załącznik nr 1.2. oraz Projektem Wykonawczym – Załącznik nr 2.2.
Zakres rzeczowy ilości robót do wykonania dla punktu 4 określa przedmiar robót – Załącznik nr 6.2.
5. Roboty branży sanitarnej.
Zachodzi potrzeba przebudowy kolidujących odcinków sieci wod-kan. i sieci gazowej z projektowaną infrastrukturą drogową. Roboty kanalizacji deszczowej będą realizowane zgodnie z operatem wodnoprawnym – Załącznik nr 4.
     Roboty będą realizowane zgodnie z Projektem Budowlanym – Załącznik nr 
     1.3 oraz Projektem Wykonawczym – Załącznik nr 2.3. 
     Zakres rzeczowy ilości robót do wykonania dla punktu 5 określa przedmiar 
     robót – Załącznik nr 6.3.
6. Roboty elektroenergetyczne. 
     6.1. Sieć oświetleniowa
Roboty będą realizowane zgodnie z Projektem Budowlanym – Załącznik nr 1.4. oraz Projektem Wykonawczym – Załącznik nr 2.4., przy zachowaniu wymagań Załącznika nr 9 i 9A.
Zakres rzeczowy ilości robót do wykonania dla punktu 6.1. określa przedmiar robót – Załącznik nr 6.4.
6.2. Budowa sieci elektroenergetycznej nN i usunięcie kolizji.

Roboty będą realizowane zgodnie z Projektem Budowlanym – Załącznik nr 1.4. oraz Projektem Wykonawczym – Załącznik nr 2.4., szkicem sytuacyjnym – Załącznik nr 2.4.bis. 
Zakres rzeczowy ilości robót do wykonania dla punktu 6.2. określa przedmiar robót – Załącznik nr 6.4. i Załącznik nr 6.4.bis.
7. Roboty teletechniczne. 
     Roboty będą realizowane zgodnie z Projektem Budowlanym – Załącznik nr 
     1.5. oraz Projektem Wykonawczym – Załącznik nr 2.5.
     Zakres rzeczowy ilości robót do wykonania dla punktu 7 określa przedmiar 
     robót – Załącznik nr 6.5.
8. Roboty zieleniarskie.  
     Roboty będą realizowane zgodnie z Projektem Budowlanym – PZT    

     Załącznik nr 1.0.. Zakres rzeczowy ilości robót do wykonania dla punktu 8 
     określa przedmiar robót – Załącznik nr 6.1.
9. Warunki gruntowo-wodne.
     Warunki gruntowo-wodne określa Opinia geotechniczna - Załącznik nr 1.8.
10. Stała organizacja ruchu.
     Roboty należy wykonać zgodnie z Załącznikiem nr 3.

     Zakres rzeczowy dla pkt. 10 określa przedmiar robót - Załącznik nr 6.1.
11. Przebudowa ogrodzeń.
     Roboty należy wykonać zgodnie z Załącznikiem nr 1.0.
     Zakres rzeczowy dla pkt. 11 określa przedmiar robót - Załącznik nr 6.1.
12. Informacje dotyczące ochrony zdrowia w procesie realizacji w/w zadania 
       zawarte są w projekcie – BIOZ - Załącznik nr 1.7. 
III. Realizacja robót.  
1. Roboty należy wykonywać zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi    i wykonawczymi dla wszystkich branż wyszczególnionymi w rozdziale II           z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych, aprobat i przepisów wynikających z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane                            z późniejszymi zmianami, a także wymagań określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót ( pkt.3).
2. W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP  dla całego zakresu robót       (Dz.U. Nr  47  z  dnia 19.03.2003 poz.401 ze zm.).
3. W przypadku wykonywania prac w obrębie czynnych urządzeń elektroenergetycznych, prace budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 492) oraz zgodnie z zarządzeniami i instrukckami dotyczącymi spraw bhp obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A.. 
4.  Wymagania technologiczne wykonania i odbioru robót określają  Szczegółowe 
      Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót, których Wykonawca 
      winien przestrzegać w procesie realizacyjnym dla całego zakresu robót 
      określonego w opisie przedmiotu zamówienia i zawartej umowie – 
Załączniki nr 5.1. – 5.5.
4.1. Przy robotach sanitarnych wodno-kanalizacyjnych należy ściśle przestrzegać wymagań Zamawiającego – Eksploatatora tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów       i Kanalizacji w Piasecznie Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 39  05-500 Piaseczno.
5.  W trakcie prowadzenia robót dla poszczególnych branż, Wykonawca będzie 
     wykonywał dokumentację fotograficzną dla poszczególnych procesów 
     technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej należy uzgodnić
     z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W szczególności ująć pierwszą fazę  
     dokumentacji fotograficznej tj. stan istniejący budowy przed rozpoczęciem 
     robót (ze szczególnym uwzględnieniem pasa drogowego, stanu istniejących 
     ogrodzeń i sąsiadujących budynków).

6.  Generalny Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania wszystkich robót  
      branżowych prowadzonych na  budowie.
7.  W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie 
      prawo do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu robót określonego
      w rozdziale II.

8.  Od momentu wprowadzenia na budowę Wykonawca odpowiada za stan 
     techniczny pasa drogowego.

9.  Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielać będzie:

  - w zakresie formalnym    -           mgr  Piotr Borkowski            tel.     70 17 654

  - w  techniczno – realizacyjnym – Zbigniew Wysoczyński        tel.     70 17 687





      mgr inż. Edward Kopeć       tel.     70 17 697
IV. Szczegółowe warunki realizacyjne.
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest spełnienie wymagań zawartych w SIWZ.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

2.1. Zabezpieczenie obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez  uprawnionych  geodetów  w  trzech egzemplarzach  (w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie DXF) dla wszystkich branż robót opisanych w rozdziale II. 

2.2. Prowadzenie robót przez personel posiadający stosowne do zakresów wykonywanych  robót uprawnienia budowlane, w przypadku robót związanych z gospodarką zielenią Zamawiający wymaga zapewnienia w okresie wykonywania robót oraz gwarancji, pielęgnacji przez firmę specjalistyczną, ze szczególnym uwzględnieniem okresu zimowego. Za firmę specjalistyczną zostanie uznana firma zatrudniającą kierownika robót o wykształceniu kierunkowym architektura krajobrazu lub ogrodnictwo, który będzie nadzorował wskazane roboty.
2.3. Wykonanie, zatwierdzenie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót (z zachowaniem dojazdów do istniejących posesji). 
2.4. Wykonanie trwałego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót wg wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy     i przepisów BHP.

2.5. Prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i  Odbioru Robót i  obowiązującymi normami technicznymi zgodnie z zapisami w rozdz. III.

2.6.  Przez czas trwania prac związanych z przebudową odcinków sieci elektroenergetycznej należącej do PGE Dystrybucja S.A., tj. co najmniej od dnia rozpoczęcia demontażu urządzeń do dnia ich ustawienia w nowym miejscu i uruchomienia (rozumianego jako odbiór techniczny), wykonawca zapewni możliwość kontynuowania przez spółkę energetyczną dostarczania – zgodnie z nałożonymi na nią obowiązkami – energii elektrycznej do odbiorników zasilanych pośrednio lub bezpośrednio przez przebudowywanie urządzenia. 

2.7. Przeprowadzenie w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego oraz innych badań i prób wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podłoża pod nawierzchnią drogową winny być zagęszczone do wskaźnika 1,0. Zasypki po wykonanych przekopach w obrębie jezdni i parkingu o głębokości do 1,2 m od poziomu koryta jezdni również  winny być zagęszczone do wskaźnika 1,0.

2.8. Zabezpieczyć istniejące znaki geodezyjne przed uszkodzeniem

2.9. Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny, aprobatę. deklarację właściwości użytkowych lub inny dokument świadczący o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (wg wymogów obowiązującego prawa) oraz uzyskać potwierdzenie przez Nadzór Inwestorski zgody na jego wbudowanie.

2.10. Materiały rozbiórkowe stanowić będą własność Wykonawcy, chyba że w trakcie robót Inspektor Nadzoru ze strony Zamawiającego wskaże inaczej.

2.11. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy:

- pozyskać oświadczenia od eksploatatorów urządzeń podziemnych                  o dokonaniu prawidłowej regulacji istniejących skrzynek, zaworów, zasuw       i studzienek rewizyjnych. Przykrywy włazów kanalizacyjnych winny być zainstalowane z herbem miasta Piaseczna.

- przygotować i przekazać inwestorowi przed zgłoszeniem do odbioru końcowego kompletną dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach opatrzoną oświadczeniem kierownika budowy wraz z inwentaryzacją powykonawczą oraz protokółem odbioru robót branżowych.
2.12. Złożenie w imieniu Inwestora do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie zaświadczenia o pozwoleniu na użytkowanie.
Wszystkie powyższe wymogi należy uwzględnić w cenie ryczałtowej.
V. W ofercie Oferent powinien określić:

· cenę ryczałtową całości robót (dla wszystkich branż) netto, wysokość podatku VAT oraz koszt robót brutto (planowany podatek VAT 23%)           z podziałem na elementy technologiczne robót.

· wypełnione kosztorysy zgodnie z ilościami podanymi w przedmiarach. Inwestor dopuszcza zastosowanie wyceny ofert metodą kalkulacji uproszczonej wg Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 

· uwzględnić wszystkie koszty wynikające z projektu, projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zapewnienia mieszkańcom dojazdu do posesji na czas prowadzenia robót
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót w poszczególnych branżach, oraz wynikającego z tego, obniżenia  wynagrodzenia umownego. 

Obniżenie wynagrodzenia o którym mowa, liczone będzie według stawek jednostkowych zawartych w ofercie dołączonej do umowy.
Uwaga: 

1. W ramach umowy należy wykonać wszystkie roboty ujęte w projektach budowlano – wykonawczych. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach podanych w przedmiarze w stosunku do dokumentacji, należy wystąpić na piśmie do Zamawiającego w celu wyjaśnienia tych rozbieżności.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany uzgodnień w sprawie koloru i rodzaju kostki.

3. Inwestor zastrzega sobie prawo wyłączenia z umowy części robót.
4. Przez czas trwania prac związanych z ewentualną przebudową odcinków sieci elektroenergetycznej, tj. co najmniej od dnia rozpoczęcia demontażu urządzeń do dnia ich ustawienia 
w nowym miejscu i uruchomienia (rozumianego jako odbiór techniczny), wykonawca zapewni na swój koszt możliwość kontynuowania przez spółkę energetyczną dostarczania – zgodnie z nałożonymi na nią obowiązkami – energii elektrycznej do odbiorców zasilanych pośrednio lub bezpośrednio przez przebudowywane urządzenia.
VI. Termin realizacji
- zakończenie robót – do 31.05.2019 roku,

- uzyskanie w imieniu Inwestora i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej 
  decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 30.06.2019 roku.
VII. Wzór umowy. 
VIII. Płatności.
Gmina Piaseczno sfinansuje całość aprobowanej kwoty ofertowej za roboty drogowe i branżowe w 2018 i 2019 roku.  
IX. W ramach umowy ryczałtowej Wykonawca powinien uwzględnić koszty związane z tymczasową organizacją ruchu oraz zapewnieniem dojazdu do posesji i utwardzeniem nawierzchni po przekopach w czasie prowadzenia robót uzbrojenia terenu.

Hierarchia ważności dokumentów:
1. SIWZ + Opis przedmiotu zamówienia

2. Projekty budowlane i wykonawcze
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
4. Przedmiary robót
Załączniki:

1) Wzór oświadczenia o braku podwykonawców
2) Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
3) Wzór końcowego oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
4) Wzór oświadczenia o braku innych podwykonawców

5) Projekty
6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Piaseczno, dnia 2018.06.26


