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|. CZESC FORMALNO-PRAWNA
1. OSWIADCZENIE PROJEKTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJ ACYCH

Oswiadczam, ze Projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego p.n.:
.Budowa drogi gminnej - ulicy Polnej na odcinku od ulicy Urbanistéw do ulicy
Moniuszki oraz fragmentu ulicy Moniuszki na odcinku od ulicy Polnej do ulicy
Wschodniej ( droga wojewddzka nr 721) — gmina Piaseczno”, zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Giermakowski ..

podpis
PROJEKTANT Wojciech Grzesiak
SPRAWDZAJACY podpis
Pruszkow, dn. 24.11.2017 r.
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2.

KSERO UPRAWNIEN PROJEKTANTA

PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
IPOCZTY

Witold Grabos

DTK-WSB-6120-3199/04 (3)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02477/04/U
z dnia ’2:6 kwietnia 2004 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosei z dnia 10 pazdziernika 1995 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nr120, poz 581 z péin. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego (-t DzU. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka Giermakowskiego z dnia 26.02.2004 r.,
w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaje Panu mgr inz. Grzegorzowi Markowi Giermakowskiemu
urodzonemu 09.05.1970 r. w Sanoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentdw, przez ubiegajgeego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacii Komisja
Egzaminacying W postepowaniu kwalifikacyinym stwierdzila, ze speinil on warunki w zakresie przygolowania rawodowego
niezbgdnego do uzyskania uprawnied we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed
Komisjg Egzaminacyina z porytywnym wynikiem. Wobce powyzszego nalezalo orzee jak na wstepic,

e
Decyzja jest ustatecMmiHstHcym‘g: toku instancji,
3 [ = i d

E

' il
| </
() i

I L CI]. X

FOUCZENIE {1t

LRV

Od deevzii odwolanie nie praysluguje, jednak shronié

niceadowelong) ¢ rozstraveniceia slury prawo zloZemia:
wiinsku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Pre;

."I /
Urzgdu Regulacji Telckomunikacy 1 Poieagy, . P b i
ful. Kasprzaka 18/20  (1-210 Warszawa) W lerminite i i i

14 dni od otrzymania decyzji (ar.137 §3§ 129 §2 Kpa) ‘\_.“_ - ./
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3. KSERO UPRAWNIEN SPRAWDZAJ ACEGO

ODPIS
0-27-12 ) Fa 2? Bt {'f -
Nl OIRAHE 86194 Wammare, 1695.05.00
DECYZJA

0 stwierdzeniu przygotowania
zawodowego do pelnienia samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie '

Na pods E?Wic £ 13 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
§xodow1_s.<fz z cfma 2(3 lutego 1975 roku w sprawie samodziclnych ﬁfnkoji tccl'micm}:ch
w budownictwie /Dziennik Ustaw Nr 8/75, poz.46 z pd#n. zmiznami/ stwierdza sie, 7z:

Grzesiak Wojciech

urodzony 1955.04.24

posiada przygotowanic zawodowe do wykonywania
samodziclnej funkeji projelktanta

Paa Gr/:csm.k Wojciech upowaimiony jest do sporzadzania projektéw w zakresic
sicel, instalacii i urzadzed telekomunikacyinych.

Qtezymuia: ‘ DYR /gfi
- zainteresowany =
~ ala mgn Barlak

Potwierdzam zgaxdnodé
Z oryginatem

?fYER_OV‘INIX( DZtALU
Kadr. Zatryanienlo | Plac
o wcbis
mgr Halina Gdrecka
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4. KSERO ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALE ZNOSCI DO MOIIB

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JX3-LBK-YBG *

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0639/04
adres zamieszkania DROGOMILSKA 20/22 m. 40, 01-365 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-05-01 do 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

make
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5. KSERO ZASWIADCZENIA SPRAWDZAJ ACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO
MOIIB

® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YT1-VNR-1D2 *

Pan WOJCIECH GRZESIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2484/02
adres zamieszkania ul. DtUGA 27 m.14, 00-238 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Konsorcjum firm: Strona | 8
ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOW|EDZ|ALNOSC|A

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA



Budowa drogi gminnej - ulicy Polnej na odcinku od ulicy Urbanistéw do ulicy Moniuszki oraz fragmentu ulicy
Moniuszki na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Wschodniej ( droga wojew6dzka nr 721) — gmina Piaseczno

. CZESC PROJEKTOWA — OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
6. WSTEP
6.1. Materialty wyj sciowe
Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowig:
o0 Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej pomiedzy Gming Piaseczno,
a konsorcjum firm ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA | ROBIMART Sp. z o0.0.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Mapa ewidencyjna w wersji elektroniczne;j

Opinia geotechniczna

o O O o

Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantow w lipcu i sierpniu

2015 r. oraz sierpniu 2016 r. i 2017 r.

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

0 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizaciji

inwestycji w zakresie drég publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z p6zn. zm.)

7. PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ ORIENTACYJNE POLO ZENIE TERENU
INWESTYCJI

Niniejszy projekt dotyczy budowy drogi gminnej - ulicy Polnej na odcinku od ulicy Urbanistow

do ulicy Moniuszki oraz fragmentu ulicy Moniuszki na odcinku od ulicy Polnej do ulicy
Wschodniej ( droga wojewddzka nr 721) — gmina Piaseczno.

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej,

sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnej wraz z
przebudowg kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Piaseczno

w miejscowosci Chyliczki, w powiecie piaseczynskim, w wojewodztwie mazowieckim.
Szczegobtowg lokalizacje inwestycji przedstawiono na planie orientacyjnym — Rysunek nr 1.
Dlugosé projektowanej ulicy Polnej wynosi — 381,47 m, zas dlugos¢ projektowanego odcinka ulicy

Moniuszki wynosi — 81,34 m
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8. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
8.1.  Charakterystyka inwestyciji

Ulica Polna i ulica Moniuszki sg drogami publicznymi. Poczatek projektowanego odcinka ulicy
Polnej stanowi skrzyzowanie z ulicg Moniuszki, zas koniec zlokalizowany jest na potgczeniu z
skrzyzowaniu z ulicg Urbanistow i ulicg Zimowa.

W chwili obecnej ulica posiada nawierzchnie gruntowg utwardzong zuzlem. Ulica Moniuszki
posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 5,50 m. Szerokos¢ pasa drogowego ulicy Polnej
jest zmienna i wynosi od 3,30 m do 6,00 m. Szerokos¢ pasa drogowego ulicy Moniuszki wynosi
8,00 m. Ze wzgledu na niewystarczajgcq szeroko$¢ na umieszczenie wszystkich elementow
zwigzanych z drogg pasy drogowe obu ulic wymagajg regulacji. Ulice nie posiadajg
uregulowanego systemu odwodnienia. W chwili obecnej wody deszczowe i roztopowe
odprowadzane sg powierzchniowo poza jezdnie na nizej potozone tereny. Nawierzchnia ulicy
Polnej jest w bardzo ztym stanie technicznym - objawia liczne nieréwnosci i spekania. Wzdhtuz ulicy
znajdujg sie stupy elektroenergetyczne, na ktérych zamontowane zostaly oprawy oswietleniowe
oraz stupy telekomunikacyjne. Teren sasiadujacy z projektowang inwestycjg stanowi zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa ustugowa. W pasie drogowym ulicy Polnej znajdujg
sie pojedyncze drzewa oraz krzewy. Czesc¢ z nich znajduje sie w kolizji z projektowang inwestycjg i

przeznaczona jest do wycinki.

8.2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu
W chwili obecnej w ciggu ulicy Polnej w Chyliczkach oraz ulicy Moniuszki na odcinku pomiedzy
ulicg Wschodnig i Polng wybudowana jest kanalizacja telekomunikacyjna i linie kablowe doziemne
Orange Polska S.A. Sie¢ telekomunikacyjna abonencka Orange Polska S.A. rozprowadzona jest

na podbudowie stupowej.

9. STAN PROJEKTOWANY

9.1. Stan projektowany terenu
W celu usuniecia kolizji z projektowang budowg ulicy Polnej w Chyliczkach wybudowane bedag
nowe odcinki kanalizacji telekomunikacyjnej i rurociggébw kablowych, do ktérych zostang

przebudowane linie kablowe. Ponadto skablowana zostanie sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna.

9.2. Przedmiot inwestycjia $rodowisko
Realizacja sieci powoduje ograniczenie w uzytkowaniu terenu w zakresie zblizeh i skrzyzowan z
infrastrukturg techniczng wg ustalen normy nr ZN-96/TP S.A.-004. Funkcjonowanie sieci nie
wymaga obstugi jej przez teren, za wyjatkiem dostepu do niej z istniejgcej infrastruktury drogowej
dla celow utrzymaniowych. Sie¢ nie oddzialuje na srodowisko w rozumieniu ustawy o jego

ochronie. Teren, na ktérym planowana jest budowa nowej sieci telekomunikacyjnej nie jest
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wpisany do rejestru zabytkbw i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu

zagospodarowania terenu.

9.3.  Zakres opracowania
Zakres przebudowy sieci telekomunikacyjnej obejmuje budowe:
* kanalizacji telekomunikacyjnej i rurociggéw kablowych na dtugosci 760,0m,
e 18 studni telekomunikacyjnych typu SKR-2,
e 7 studni telekomunikacyjnych typu SKR-1.
oraz demontaz:
e 3 studni telekomunikacyjnych typu SKR-2,
e 2 stupow telekomunikacyjnych podwojnych,

e 8 stlupow telekomunikacyjnych pojedynczych.

10. CZESC TECHNICZNA

10.1. Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej Or  ange
Plan przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej rozbudowg ulic Szkolnej w Piasecznie
pokazano na rys. nr 2. Roboty zwigzane z budowg kanalizacji telekomunikacyjnej i rurociggu
kablowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami zakladowymi Orange Polska S.A.:

* ZN-96/TP S.A.-011 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania

techniczne”,
* ZN-96 /TP S.A.-012 pt.: “Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,
e ZN-96 /TP S.A.-013 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna
i rurociggi kablowe. Wymagania i badania”,

e ZN-12 /TP S.A.-023 pt.: “Studnie kablowe. Wymagania i badania”,
Wykonawca powinien zastosowac sie do uwag zawartych w opinii ZUD PSUT.
W celu usuniecia kolizji z projektowang budowg ulicy Polnej w Chyliczkach wybudowane
beda nowe odcinki kanalizacji telekomunikacyjnej i rurociggéw kablowych, do ktérych
zostang przebudowane linie kablowe. Ponadto skablowana zostanie sie¢ telekomunikacyjna
napowietrzna. Pod jezdniami projektowang kanalizacjg kablowg nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi typu RHDPEp 160/9,1.
Do budowy sieci telekomunikacyjnej Orange zostang wykorzystane studnie prefabrykowane
rozdzielcze typu SKR-2 i SKR-1 wedtug normy ZN-12/TPSA-023.
Prace ziemne zwigzane z realizacjg obiektu budowlanego wykonywane beda jako wykop
otwarty wykonywany recznie w terenie zawierajgcym urzgdzenia podziemne lub ich strefy
ochronne. Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna utozona bedzie na rzednej -0,85/-

0,7m (dolna rzedna/gérna rzedna od poziomu otaczajacego terenu w stanie docelowym) na
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podsypce piaskowej. Pod jezdniami kanalizacja telekomunikacyjna bedzie wybudowana na
rzednej -1,15/-1,0m (dolna rzedna/gérna rzedna od poziomu otaczajacego terenu w stanie
docelowym) na podsypce piaskowej.

Teren przywrocony zostanie do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem Kkolejnosci
zasypywania wykopu w sposéb przywracajacy stan istniejgcego.

Po wybudowaniu, otwory kanalizacji kablowej pierwotnej nalezy uszczelni¢ przed
przenikaniem ptynéw i gazéw w studniach telekomunikacyjnych. Prace prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP, pod nadzorem przedstawiciela Inwestora i Wiasciciela sieci kablowej.
Wszystkie projektowane studnie kablowe nalezy wyposazy¢é w dodatkowe pokrywy
zabezpieczajace przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych wyposazone w zamki systemowe
zgodnie z normg ZN-05/TP S.A.-041.

10.2. Warunki realizacji

Caltosc¢ robdt sieciowych wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami norm:

* ZN-96/TP S.A. - 004 pt.: ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania,

e ZN-96/TP S.A.-011 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne”,

e« ZN-96/TP S.A.-012 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa
pierwotnha. Wymagania i badania”,

e ZN-96/TP S.A.-013 pt. , Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i ru-
rociggi kablowe. Wymagania i badania”,

* ZN-12/TP S.A.-023 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania”,

* ZN-96/TP S.A.-027 pt. ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zyftach
metalowych. Ogdélne wymagania techniczne”,

W zakresie czynnosci geodezyjnych - zgodnie z rozporzadzeniem M.G.P.i B. z dn.21.02.95r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133).

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Giermakowski
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1. CZESC PROJEKTOWA - RYSUNKOWA

Zestawienie rysunkow

Lp. Nazwa rysunku Skala rysunku Nr rysunku Nr strony

1 Plan orientacyjny 1:10000 1 14

2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2 15
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IV. DECYZJE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | OPINIE
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Warunki techniczne na przebudow e sieci telekomunikacyjnej z Orange
zdn. 21.11.2017r.

orange
Orange Folska 3.0 ROBIMART Sp. z 0. o
Deenena Hurt Grrsgors Girmakowsk
Zarzgoizanio Zasobami Sed | 1T, Ewidencia | Standardy Infrastrukiuny ul. Biaszica 1, Pistro V
Whdziel Ewidancii | Zarzgozania Darymi o infrastrukturza 05-800 Pruszdw

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszaws
ted.- 22 BB4-23-06

Warszawg, 21 listopad 2047 r.

Mumer plsma;  FReTATNORAFZOT

Tamat vearunkl Technicers ra presbudows sieci telskomunikacying] w swiazku 2 plarowarg przebudaws Ul Foing | Moniusikl
w Chyliezkach na odcinku oo skreyowania Urbenisidive / Zimowa £ Poing do skeyzowania Morieszd OWechadnia, Pralonpate
warunkow techniczrych nr9605TODDRAFR201 7 714 022017

Spanciwni Panishwo,

W otpowiedzi na plemo dolozace projeklowans presbuciowy Ul Paing] | ul. Monieszkl w Chyliczkach,
ntormujemy, 2e projektowans irwestyola kollduje 2 islnisjacs doriemng seciy telstechnicme ekeploatowang preez
ORANGE POLEKA 5.4, (zwana dalel DPL), W zwigaku 2 tym nadfady, na koszl naruszaigcego stan lstnigacy,
apracowad projekt | wylkonad preebudows: isinlalaoych uraadeen slekomunikacyinych wohodzaoych w kolizie 2
projekiowans inweslycia, Pwracalac szcegding uwans na nofmatywne odlegiods w zakresie 2hlizen | ckrayaowand
algrmentdw uzbrojenia lerenu,

Lisunigos kollz) jest wwarunkowsns spalrigniem ponlzszyeh wylytamyocn!

Wiykonac przebudows wrRdzen podzaminych | nadziamnyeh listnsgea kanalizaca kablows wraz 2 kabiami

oraz linke shupowe, kable dozemne) bedacs wiasnodoig OPL poza obszer kobdugcy z nowym uktadam

drogowym tak, aby studnie kablows, kenalizac)s | shipy tslakomunkacyne smalasly sig poza obszarem

Drojekiocwarnyoh gzdnl. Preabucdows orar zaberpecranie wanestkich elementdw mfrastruktun

teiskomunikacying] mus by realizowsns zgodnie 2 wymaganiamid Rerporzgozena Ministra infrastuktury 2 dnla

26 paddrisrnika 2008, w sorawls warumkdw technicamych, jakim powinry cdpowiadac teskamunikacying

ooiekty Budowlans |ich usytuowanie (Dz U, z 20050, rr 218, por 1864 2 pddn. zmignamil

W misjscach skrzyiowan z jezrcnig doziemne kable telskomunikacyjne naledy zabezpeaceys rurg ochronng

gruboscienng przez cala szerchosc jezdni;

& Ponecto informujemy, 22 na obszarze obpgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyiym istnisge
prawdopodobianshwn wystapowania niennwantaryrowanych urzadzen telatechnicenych. Jezall w trakcia wizj
Iokalng], dokonywiana| przez projektania, zosiang siwerdzone rdinice pomiadzy danymi otzymangmi
z OPL astanam w lensnie, nalazy |& nieswiocznie agosd oo OPL, Legodnid 2 wiasclcislem urzgozar
faletechnicenyeh (siecl) oraz uj?]lf: w progekzie przebudowy,;

d, Lokalizach w terarie podziemnyeh urzgdzen ielekomunikacyinyeh nalesy potwierdzic 2 pomoss paprzecinych
prekopow kontrofmpch, W sposoh withoczny, witycrye | nznakowad preshisgi infrastruktuny telskomunitoasyins
W priypadiu odkrycia w trakcie robdt @emmych urzadzen nienamiesionych na planie, nalegy |e zabezpieczye na

s
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ko2t inwestoa | powsEdomic przedstewciels OPL Dosterczanie | Serwis Uslug, Obsluga Techniczne Klienta w
Warszawe, Wydzled Litrzymania Uslug | Infrastruktury oraz inspekiora nadzory;

3, Realizacia powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnions | zaakceptowans) podczas Marady
Koomdynecying] dolumentacii projektows), oraz ra podstawie zatwierdzonego przez OPL projekiu
wylkionawczego | kopil proelkiu budowlanago w czescl telekomunikacyine), zawarajgesg potwlardzsns
Fgodnosc 2 onyginalem. Projakt wykonawezy (w 2 eqremplarzach + phyta GO | budowbany (w 1 agremplara +
plyta O} prosze skiadad do zatwiardzania w Wydzighe Evidansi | Zarzgcizania Danyti o Infrastrukiurze w
Warszawle, ul, Brzeska 24,

a Dokamantacia projesdowe, Bedzie mogia bye opinicwana tyiko po preekszaniu Wisz z presgmiotows
dokumentac, meemnego Odwisdozenla inwestors okreslalaceqo werunki realizac | zadania przebudowy
strmefoa] Infrastrukiuory OFL - roewigzane kolizji; kKidrego wzde stenowl zalgcznik do niniegszych Werunidw
Techniczrypch;

7- Dane technicans potrzebne do opfacowaniz orajekiu przsbudcwy Kanallzac), kabll misdzianych, ini
awiatiowodowych oraz kabl nalezgoych do innyeh eperatordw 20starg udzielone w Wydzige Ewidenc) |
Zarzgdzania Denymil o Infrastrukiturze 3 - Warszawa pray ul. Brasskis) 24, 03-737 Warsrawa - dane
dotyczaoago linil Swiatowodowych: ichat Fracedeswicr tel, 22 BE6-06-T7 ub Grzegorz Lysialk tal. 22 664-03-
83 dane aotyczaoe Kanalizac) | kabll miedeanych oraz kabli nalstgoveh doinmch opsratordw: Andresy
Hletzmann 1al. 22 664-80-93 - wea wiorkl | cowarti w godzinash 2,00 - 15.00. Preekarane dene rie swaniaja
projektanta od dokonarma wiz) lolalne w tarsna;

8. Aoboly budowlano - montadows nalkegy zlecic wyiacenie firmie specislizugcs| e w rchiotach teletschniczmyeh,
kiéra posiada udtkumentowans doswiadczenie w budownictwie telskomunikacy]mym
dednoczsdnia do wykoranie prao budowlanych brangy telekomimikanyne] rekomendujemy firme:

* Firma Partnerska TP Teliech Sp. z o.0ul. Bartlomigig 2 02 - 683 Warazawa, tel. 22 543 01 11}, kidra
prowadzl zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada cartyfikaty IS0 9007 guwarantujgos wisoka jakodd
Brac oraz duze goswadczenia w prowadzeniu prac telekomunikacyinych,

Informuiermy, 28 prace awlazene z preelaczeniem caynnych kebli miesdzianych | Swiatiorodowych, majaoyon

begpognadnl wplyw na [skost dostarczanych presz OPL ustug, moze realizowad wylscarie wakazana powyle]
firma,

OFL zastreega sobie prawo do odmowy wyddnia 20ody na prowedrenia prac 2wiazanych 2

Dudowy by preebudows siecl, gdy @k wykonawoa wskazany bedze podmiot, kidry w okrasie ostainich 22

misggigsy wyrzidzil dia OFL szkode poprzez nigvwykonanie lub nisnaleiyts wykonanie umowy dotyczgos) seci

QPL lub 2 ktdrym w by okresie OPL rozwigzsla kg umowe ol odstapia od nigj 2 winy tego wylkonawicy;

9. W przypadk uszkodzenia infrastruktury telstechniczrey, w szczegdinodel wwyniku nisdotrzyrnania wymagar |
warunkow okresionych w ninieszym dokumencie, ORANGE POLEKA S.A., obolgsy sprawce pelnymi koszrtam|
naprawy orez cdszkodowaniem za straty zwiazane miedzy Innyml z wyptaconyml bonifikatam § karam|
wynikajgoymi z zawartych przaz ORANGE POLEKA 5.A umbw z Kiantami, a takds infymi kararmi
sdministracyjrmymi.
kgczrna wysokost roszezen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawey uszkodzenia mode slegad nawet
lwaty kibaiset tysiecy 2lotych polskich;

10, Zgloszenie zamigng prowadzenia prac redizowans jest popreez wyskanie wnlasku o nededr wiadciclalskl, Zasach
wykonywania nadzon wigscicelskiego | wzor wniosku o nadzedr wiadcicsalshkd wekazars na stronie
s orange. pliwnigseonading, Jeseli whiosek dotyczy rozpoczecia prac na slec miadzang) (Gu) | zasobiw
wepdingch (Cu | optoteekamunikacying]) nalady Merawad go na acras:

Crange Polska 5.4,

Obsluga Technczna Klianta w Warszewia

Wiydzial Utrzymania Listug | Infrestrukeury

ul. Brzeska 24

0A-737 Warszawa

W praypadiu plancwania prowsdzenia prac n2 ceci eptotedekomunikacying o terminie rozpoczeca prac nalesy
povwdacomic 7 34 dniowym winrzedzeniem, wnicgel klarowad na adnao:

Orangs Polska 5.4,

Ewidencia | Slandardy Infrastrukiury

Wydzial Emdancs | Zarzadzsns Danymil o Infrestrukiurze w Warszawie

ul, Braeska 24
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03-737 Warszawa

11, Dfarobot realizovwsnwch ra infrastrukdurze telekomuonikacyine] bedacs| w uzytkowanic OPL naledy spainid
wmg Znakowania migjsca prowadzenia prac tablica imformacying Zawleralgeg dane Inwestara | kontakt, nazwe
firrmy realizujgos] przebudows | kantakt , numer zglossenia nadany przez DPL. Preakezanie tekie ablioy
nasipouwe na Zasacact okresionych w Dodathoweych Wymagansoh stanowigoyeh Zaigoarik do Warunbsw
Tachriczmveh.

12, Pried rofpocigoiam prac naedy spisac w nhecnoscl prredstawicists OPL protokaot przskazania placy budowy,
po zakonczeniu prac nalely spasad protokot cdbior. w obecnodcl przedstawiciela OPL

13, Zakorczone prace wigzana ¥ praebuciows infrastrubktury OFL nalezy zgiosic do odbieru komorkom wekazanym
w punksie 9 oo najmnis| 3 dnl przed planowanym odbicrem;

b, Inwestor zobowigzany jest przekazat komplet dokumantac) powykonaweze do WEFDoVDEZDo - na 5 dni
robocgych przed planoawanym ochionam prac; prasiciujac § na adres wekeazany w punkoie 8, Do
dokurmentacl powvkonawezel obliastoryirks musi byt zalczona kopis decyzji na umigszczenis urzacdzen
Infrastrukiury w pasie drogowym wraz z dokumentarmi wymaganymi na etapie skladania whiosku o wydania
decyzj| W tym 2akreoea:

1} Informacia o urzgdzeniu | jego lokalizeaji

a.  Migismowoss

b, Ulca/nazwa drogi

o Rodzs urzgdzenta
#1 Powserzohnéa raut poziomase urzadzans
3 Oadlny plan orientacyjry wekali 1:10000 lub 126000
4] Srozegdiowy pian sytuacyimy woskal 1,71000 ub 1:500
#  Innew fmlsinosc od Zarzgdey drogi np.: wyplis 2 KBS,

Przapisanie czesowe decyzi na umieszozenie urzadzer infrestrukiury nz OPL zéstanie wykernang po
pezytywrym adiicrze techniczrym | podpisaniu protokolu odbloru wyknnanych prac.

W przyoadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymagu wydania decyzia adminisracy(ne] ma umibszerenis
urzadzed infrastrukiury, dokuementacis powykonBwczs musi Zewierac cédwiatczenie Iwestora o Draku wymogu
wydana decyz| jak wyre. Warelks konsskwsnoa finansowe wyrikajaca z btedrie podanych nformac)l w
dokumentacy It j& nis prestazaniu w zakiesie cecyl administracynych skutkujy chEazenism lmvestonms,

15, Ninlgjeze warunki technicene wazns sa preez okres 12 miesieoy od dria ich wydania, W przypadia 2emiary
Kontynuwania prac projekiowych po wygasnigciu waznosci warunkdw, naledy wystapic do OFL o lch
prolongats ba wystawsanie nowych.

16 Nazalwas wykonamych prac ujgtyw zeopaniowsnym Projekcle Technlozrym Inweztor vzl dia Orange Polska
Gwarancyi fa okres 36 migsisoy liczony od onla podpisania Protokolu odblon prac pomigczy Inwestoram a
Cranga Polsks,

Integralng ceesc Warunkow Technicznych stenowiz Dodatkiwe Wymagania OPL stanowlges zatacenik do
Werunkiw Technicanych, Podmiot wystepufacy 2 whloskiam o wydanle powydsaych Wanunkdw Technicarysh
fabowigzany jest do zapcernania sip | stosowania Whmagar w rekcie realizac)| inwestyol dia kitre] Warunki
Technicane zostehy wydane

Dodatkows Wymagania OPL dostapna 53 réwried na stronie wnw. ooargs. o wninsskonadzros

2 powaiansm

Andree| Kistzmann
Starszy Specialiata ds. Ewidencii | Zarzadzania Danyrl o Infrastukturze

f')--'. leb/'!*‘qa e
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Protokét Narady Koordynacyjnej z dn. 21.07.2017r i

01.09.2017

Starosta Piaseczyniski, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

Zespel (Hhstugt Koordynacyt Dokumentagyy Projekiowey - Widsicd Geodezit | Katasiru
03-3) Picrseczno, wl Crapewreza 30, fel. 22 735 58 014, fax, 22 735 56803

Piaseczno, dnia 2017-07-21

PROTOKOL NARADY KOORDYNACY.INEJ

nr GEK.6630.213.2017

uzgodnienia dokumentacji projektowej

ODPIS
2017 -09- 0 1
!

Przedmiot narady koordynacyjnej: kanalizacja deszczowa, wodociag, kable teletechniczne, energetyczne NN

i SN oraz oswietlenie ukladu drogowego.

Lokalizacja:
gmina: PIASECZNO

obreb: CHYLICZKI

ulica : Polna

nr ew. dzialki: wg zal. mapowego stanowiacego integralng cresé protokotu
Wnioskodawca: ROBIMART S8p. z 0. 0., ul. Slowikdow 18/2 , 05-806 Komordow , upowazniony przez Gmina

Piaseczno

W dniu IDIT-GT-ZIIJ-DFiéQgéﬂDﬂg przy ulicy Czajewicza 20 odbylo sig zebranie narady koordynacyjnej

dotyczace w/w uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia terenu dla sprawy zrak: GEK.6630.213.2017

Do dokumentacji nie zostaly dotaczone wnioski o koordynacje rob6t budowlanych o ktérych mowa w

art 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 07 maja 2010 r. 0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

pf,ei"p Staragey o FLONKOWIE NARADY KOORD
Lp Tmié i Wls,“k‘m Piskingg Stanowisko Podpis
INSTYTUCIA 0 dynger /
1. ] *j l‘wl.’ 'P""T il Fia e m f’wﬂ) P{-ﬂbeH
p':ld.lnepa 3 WO @%m BUTH ’be'm f -1 .;.{J'i Mmgm s
\'ARADY mo NENNEL e .M%m‘“ E’Zi 2 8 4, (z 5&% 0. orae Hedkd
% =
m-l:—trﬂ-:-aaﬂ-remruze-cmmaw
Pagel fodis | memevmovoviacowcws gy \pp gy
YSTRYBUCIA S.A 01 %871 a7
3 W Tmo LU
m&‘t -Q.Jd&ﬂu-_\l\, O ol
NETIA 5.A.
4. Prawidlowo zawiadomiony
5. LZGODNIONO 2 LJAGATL 2407, AF I ad
DAMIAN, SESTARCZAK U2 OBNIOND 2 AGANE A0S 4 v \_~
POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0, e B,
ODDZIAL W WARSZAWIE = e
6.
Nie dotyczy
GDDKIA - ODDZIAL W WARSZAWIE e
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Budowa drogi gminnej - ulicy Polnej na odcinku od ulicy Urbanistéw do ulicy Moniuszki oraz fragmentu ulicy
Moniuszki na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Wschodniej ( droga wojewddzka nr 721) — gmina Piaseczno
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W naradzie koordynacyjnej braly udzial podmioty, kuore wiadaja sieciami uzbrojenia terenu dla obszaru zgodnego z
lokalizacja projektowane] inwestycji oraz inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjne;j.
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