

Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Józefosławiu na odcinku od ulicy Olchowej do ulicy Cyraneczki wraz z rozbiórką istniejącego przepustu i budową mostu na Kanale Jeziorki, budową sieci elektrycznej oświetlenia drogowego oraz budową sieci kanalizacji deszczowej** w ramach zadania „Projekt + budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jeziorki do ul. Olchowej w Józefosławiu, o dł. 320m wraz z oświetleniem i odwodnieniem – poprawa infrastruktury” oraz

Budowa drogi gminnej ul. Olchowej w Józefosławiu na odcinku od ulicy Ogrodowej do ulicy Wilanowskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w ramach zadania „Projekt + budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jeziorki do ul. Olchowej w Józefosławiu, o dł. 320m wraz z oświetleniem i odwodnieniem – poprawa infrastruktury .”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 15.02.2019 r. do godz. 10.00 zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty część	Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania	Termin gwarancji	Warunki płatności
1 Część 1	DETAL MOSTY Piotr Włoch, Krzysztof Grodzicki s.c Biertowice 26 32-440 Sułkowice	4 177.405,56	Zakończenie robót 31.08.2019 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 31.10.2019	Cz. 1 60 miesięcy	30 dni
2 Część 1 Część 2	Budownictwo Drogowe JARPOL S.A ul. Grenadierów 8/25 04-062 Warszawa	4 548 622,56 6 225 239,12	Zakończenie robót Cz. 1 - 31.08.2019 Cz. 2 – 31.10.2019 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Cz. 1-31.10.2019 Cz. 2 – 15.12.2019	Cz. 1 60 miesięcy Cz. 2 60 miesięcy	30 dni
3 Część 1 Część 2	PLANETA Sp. z o.o. ul. Zdziarska 21 03-289 Warszawa	2 942 346,04 3 942 161,39	Zakończenie robót Cz. 1 - 31.08.2019 Cz. 2 – 31.10.2019 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Cz. 1-31.10.2019 Cz. 2 – 15.12.2019	Cz. 1 60 miesięcy Cz. 2 60 miesięcy	30 dni

4	MABAU Sp. z o.o. s.k. Szymanów ul. Alternatywy 9 05-532 Baniocha	2 850 000,00 3 860 000,00	Zakończenie robót Cz. 1 - 31.08.2019 Cz. 2 – 31.10.2019 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Cz. 1-31.10.2019 Cz. 2 – 15.12.2019	Cz. 1 60 miesięcy Cz. 2 60 miesięcy	Zgodnie z umową
5	FAL-BRUK Sp. z o.o. s.k ul. Sarabandy 42 02-868 Warszawa	2 779 800,00 3 643 260,00	Zakończenie robót Cz. 1 - 31.08.2019 Cz. 2 – 31.10.2019 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Cz. 1-31.10.2019 Cz. 2 – 15.12.2019	Cz. 1 60 miesięcy Cz. 2 60 miesięcy	Zgodnie z wzorem umowy
6	WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o. Łomnica 39 08-430 Żelechów	2 407 998,13 4 083 465,35	Zakończenie robót Cz. 1 - 31.08.2019 Cz. 2 – 31.10.2019 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Cz. 1-31.10.2019 Cz. 2 – 15.12.2019	Cz. 1 60 miesięcy Cz. 2 60 miesięcy	30 dni

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi **1.348.000,00 zł brutto w tym część 1 - 808.800,00 zł brutto, część 2 – 539.200,00 zł brutto.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp **Wykonawcy którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej w/w informacji przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ.

Z urzędu Burmistrza
Miasta Gminy Piaszno
mgr Andrzej Baranowski
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Strona internetowa.
2. RZP a/a