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Piaseczno 16.10.2019r.

Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: ,Opracowanie dokumentacji projektowe]
modernizacji i rewitalizacji zabytkowego budynku "Poniatowki" w Parku Miejskim w
Piasecznie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, a takze
pelnieniem nadzoru autorskiego - w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja
zabytkowego budynku Poniatéwki w Parku Miejskim - projekt + realizacja”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz U. z 2019 poz. 1843) Zamawiajacy informuje. iz w
niniejszym postgpowaniu przetargowym do dnia 16.10.2019r. do godz. 11.00 zostaly zlozone

nastepujace oferty:

Firma (nazwa) lub
nazwisko Wykonawcy

Cena oferty
brutto

Termin wykonania

Termin

‘ Warunki

gwarancji j platnosci

LSPROJEKT Pracownia
Architektoniczna
Sp.zo.0. Sp. k.

ul. Jana Mydlarskiego 19
54-079 Wroctaw

Oferta wycofana pismem Wykonawcy z dnia 07.10.2019r.

(9]

An Archi Group
Sp. z 0.0.

ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice

773 670,00zt

Etap I: d})rz;:’:owanic projektu
budowlanego wraz z
zagospodarowaniem terenu wraz z
charakterystyka energetyczng oraz z
uzyskaniem uzgodnienia od MWKZ.
¢) Termin wykonania dokumentacji do
weryfikacji: 7 miesigcy od dnia
zawarcia Umowy

d) Termin wykonania dokumentacji
wersja ostateczna: 10 miesi¢gcy od dnia
zawarcia Umowy

Etap II: Uzyskanie prawomocnej
decyzji pozwolenia na budowe wraz z
przekazaniem projektu budowlanego
zatwierdzonego przez Starostwo
Powiatowe w Piasecznie w terminie

11 miesigcy od dnia zawarcia Umowy.
Etap I1I - Opracowanie projektu
wykonawczego, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot, Przedmiarow Robot,
Kosztorysow Inwestorskich (dla
wszystkich branz osobne
opracowania) oraz Zbiorczego
Zestawienia Kosztow, peing
dokumentacje obliczen cieplnych,
wilgotnosciowych, hydraulicznych i
energetycznych:

¢) Termin wykonania dokumentacji do

nie dotyczy |

21 dni




weryfikacji: 12 miesigey od dnia
zawarcia Umowy

d) Termin wykonania dokumentacji
wersja ostateczna: 14 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy

Etap IV: Pelnienie nadzoru
autorskiego

a) Termin wykonania: w trakcie
realizacji budowy do czasu
protokdlarnego odbioru koncowego
robot, nie zawierajacego wad i
uzyskania ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego.

LSPROJEKT Pracownia
Architektoniczna

Sp. zo.0. Sp. k.

ul. Jana Mydlarskiego 19
| 54-079 Wroctaw

409 590,00 zl

Etap I: Opracowanie projektu
budowlanego wraz z
zagospodarowaniem terenu wraz z
charakterystyka energetyczng oraz z
uzyskaniem uzgodnienia od MWKZ.
c¢) Termin wykonania dokumentacji do
weryfikacji: 7 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy

d) Termin wykonania dokumentacji
wersja ostateczna: 10 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy

Etap II: Uzyskanie prawomocnej
decyzji pozwolenia na budowe wraz z
przekazaniem projektu budowlanego
zatwierdzonego przez Starostwo
Powiatowe w Piasecznie w terminie

I'1 miesigcy od dnia zawarcia Umowy,
Etap Il - Opracowanie projektu
wykonawczego, Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot, Przedmiaréw Robot,
Kosztoryséw Inwestorskich (dla
wszystkich branz osobne
opracowania) oraz Zbiorczego
Zestawienia Kosztow, pelng
dokumentacje obliczen cieplnych,
wilgotnosciowych, hydraulicznych i
energetycznych:

¢) Termin wykonania dokumentacji do
weryfikacji: 12 miesigey od dnia
zawarcia Umowy

d) Termin wykonania dokumentacji
wersja ostateczna: 14 miesigcy od dnia
zawarcia Umowy

Etap IV: Pelnienie nadzoru
autorskiego

a) Termin wykonania: w trakcie
realizacji budowy do czasu
protokélarnego odbioru koncowego
robot. nie zawierajacego wad i
uzyskania ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego.

nie dotyczy

Zgodnie
ze
WZorem
umowy




Ponadto Zamawiajacy informuje. iz kwota jaka zamierza przeznaczyC na sfinansowanie
przedmiotowego zamdwienia wynosi 600 000,00 zt brutto.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje. iz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawey
ktorzy zlozyli oferty, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
w/w informacji przekazuja Zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, Wykonawca powinien przedstawic. pod
rygorem wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia. dowody ze powiazania z
innym wykonawcg nie prowadza do zakldcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia — Zatacznik nr 5 do SIWZ.

Powyzsze nalezy przesta¢ e-mailem na adres rzp « piasecszno.cu lub faksem na numer
(022) 70 17 692 oraz listem poleconym na adres Urzad Miasta i Gminy Piaseczno Referat
Zamowien Publicznych. ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno lub zlozy¢ osobiscie w Kancelarii
Urzedu.

Otrzymuja:
1. Strona internetowa.
2. RZP a/a







