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1. BRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa instalacji sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu ul. Geodetéw z ul. Tulipanéw w

Piasecznie

D.07.03.01 Sygnalizacja §wietlna

Nr. |Podstawa Opis pozycji jom. |Ilosé
1 {BRE 0701 0200 Reczne kopanie rowow dla kablli grunt kat. 111 m | 10
49mx0,5mx0,4m
2 |IBRE 0702 0200 Reczne zasypywanie rowow dla kablli grunt kat. IIT m | 10
49mx0,5mx0,4m
3 |BRE 07050113 Uktadanie w wykopie rur ochronnych migkkich 110 mm m 98
4 |BRE 0703-0100 Wykopy reczne wraz z zasypywaniem dla urzadzenia m’ 9
przeciskowego
5 |BRE 07220411 Przepusty z rur ochronnych SRS 110mm wykonane m 29
mechanicznie w gr. Kat. [II-IV
6 |BRE 07220811 Dodatek za kazda nastgpna rur¢ w wigzce m 29
7 |IBRE 0713 0341 Uktadanie w rurach kabli YKSY 48 x 1,5 mm2 m 90
8 |BRE 0202 0203 Ulozenie przewodu DY 10 mm w rowach kablowych m 78
9 |IBRE 0602 0101 Uktadanie w rurach kabli XzTKMXpw 6 x 2 x 0,8 mm m 129
10 |Analiza rynkowa Montaz sterownika dwuprocesorowego min 14 grupowego | szt 1
11 |KNNR 5 1009-01 Montaz masztéw MS z 1 konsola w komplecie wraz z szt 2
robotami ziemnymi i fundamentem
12 |Analiza rynkowa Montaz MSL (z wysiggnikiem ) wraz z robotami ziemnymi | szt 1
i fundamentowymi
13 |KNR 5-10 1104-02  |[Montaz latarni sygnalizacyjnych na maszcie o ilodci komor | szt 4
do 4 LSK d=300LED
14 IKNR 5-10 1104-02  |Montaz latarfi sygnalizacyjnych na maszcie o ilo$ci komér | szt 4
do 2 LSP d=200 LED
15 |KNR 5-10 1105-02  |Montaz latarm sygnalizacyjnych na gotowych szt 1
przewieszkach lub konstrukcjach o ilosci komoér do 4 LSK
d=300 LED
16 |KNR 5-10 1105-02  |Montaz latarn sygnalizacyjnych na gotowych szt 2
przewieszkach lub konstrukcjach - ekran kontrastowy
17 |Analiza rynkowa Montaz kamer automatycznej detekcji kolowej szt
18 |KNNR 5 0406-01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5 kg - szt 2
sensorowe kasety przyciskowe dla pieszych i rowerzystow
19 |BRE 0727-0400 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt 6
wielozylowych (do 48 zyt)
20 |BRE 0201 0301 Przewody kabelkowe do 4 mm2 Cu ukladane w kanatkach | mb | 23
otwartych bez mocowania
21 |KNR 5-08 0813-02  |Podtaczenie przewodow kabelkowych do 4 mm2 Cu pod szt | 46
bolce lub zaciski
22 |[KNP 18 D 13 1357- |Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie do 16 grup szt 1
05 sygnalizacyjnych krotno$¢ - 1,05
23 |IBRE 1302 0900 Badanie kabli sygnalizacyjnych (do 24 zy}) szt | 16
24 |KNNR 5 1304-01 Badanie izolacji uziemniajgcej i wyréwnawczej (pierwszy szt | 21
pomiar)
25 |analiza rynkowa Demontaz masztow MS szt 3
26 |analiza rynkowa Demontaz masztéow MSL szt 1
27 |analiza rynkowa Demontaz latarn sygnalizacyjnych szt 6
28 |KNR 4 01 0108-0100 |Wywoz materialéw z demontazu na odl. do 20 km m’ 3




