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PARK ZACHODNI

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 ROZBIORKI
1/KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw -demontaz R=0,4 szt
d.1/0607-01
analogia
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
2|KNR 2-21 Demontaz koszy na $mieci-R=0,3 szt
d.1/0607-02
analogia
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
3|KNR 2-21 Demontaz stotéw do gier szt
d.1/0604-02
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-04 Rozebranie elementéw z ksztattownikéw stalowych szt
d.1/0804-01
analogia
<drabinki sportowe>3 szt 3.000
<chustawki>5 szt 5.000
RAZEM 8.000
5/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 9 km
1107-04
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
6/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 15 km
1105-02
<kontener typu WUKO>4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
7 Koszty utylizacji materiatow z rozbiérki kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 BUDOWA ALTANY
8/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokos$ci do 1.0 m dot.
d.2|0312-11 (kat.gr.IV)
Krotnos$¢ = 2
24 dot. 24.000
RAZEM 24.000
9/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.2/0203-01 pompy do betonu
0.6*0.6*1*24 m3 8.640
RAZEM 8.640
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-03 gtadkie o $r. do 7 mm
8.8*0.004 t 0.035
RAZEM 0.035
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
8.8*0.06 t 0.528
RAZEM 0.528
12/KNK 7-28 Osadzenie $rub fundamentowych o dlugosci do 40 cm w gotowych otworach - | kpl.
d.2|0104-01 zestaw 4 srub
analogia
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
13|KNNR 7 Wiata t
d.2|0104-04
<SLUPY ALTANY PROFIL ZAM 100X100X5 MM 75 MB>75*14.95/1000 t 1121
<WIAZANIA POZIOME ALTANY PROFIL ZAM 100X50X5 MM 46 MB>46* t 0.506
10.99/1000
<BLACHY MONTAZOWE BLACHA 120X120X10 MM 48 SZTUK>48*1.13/ t 0.054
1000
<ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZWIENCZENIA ALTANY WYKONANE Z t 1.173
BLACHY O GRUBOSCI 6 MM WZMOCNIONE PLASKOWNIKIEM 50 X 5 MM
PO ZEWNETRZNYM OBRYSIE WYCIECIA ZGODNE Z WZOREM 12
SZTUK>1.083+90.2/1000
RAZEM 2.854
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PARK ZACHODNI

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.2|0105-01
<stupy>75*0.4 m2 30.000
<wigzania>46*0.3 m2 13.800
<blachy>0.12*0.12*2*48 m?2 1.382
<elementy konstrukcyjne>46*0.5*2+46*0.11 m2 51.060
RAZEM 96.242
15/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien- |m2
d.2|0201-01 nych
poz.14 m?2 96.242
RAZEM 96.242
16|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien- |m2
d.2|0201-01 nych - nastepna warstwa
z.sz.1.4.
poz.14 m?2 96.242
RAZEM 96.242
17/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m2
d.2/0209-01 petnosciennych
Krotnos$¢ = 2
poz.14 m?2 96.242
RAZEM 96.242
3 SIATKI | OLINOWANIE
18|KNR AT-05 |SIATKA NA PNACZA WYKONANA LINKI POLIPROPYLONOWEJ, FI 6 MM |m2
d.3/1663-04 WZMOCNIONEJ
kalk. wtasna
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
19|KNR-W 2-02 |SIATKA NA PNACZA WYKONANA Z LINKI ZE STAL m?2
d.3/1804-09 NIERDZEWNEJ Fl 4MM
kalk. wtasna
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
4 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
20|KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatow szt
d.4|0607-01
analogia
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
21 Dostawa i montaz elementéw matej architektury szt
d.4|kalk. wiasna
<kosz na $mieci>14 szt 14.000
<stolik rekreacyjny>8 szt 8.000
<urzadzenia sprawnosciowe>8 szt 8.000
RAZEM 30.000
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PARK ZACHODNI

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31038

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1 ROZBIORKI
1|KNR 2-21 |tawki parkowe z prefabrykatow -de- szt
d.1/0607-01 montaz R=0,4
analogia obmiar =9.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 26.0944 0.000 0.00
(7.59*0.4=3.036)*0.955=2.89938r-g/
szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 2-21 |Demontaz koszy na $mieci-R=0,3 szt
d.1/0607-02 obmiar =9.000 szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g 6.8072 0.000 0.00
(2.64*0.3=0.792)*0.955=0.75636r-g/
szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 2-21 |Demontaz stotéw do gier szt
d.1/0604-02 obmiar =2.000 szt
analogia
-R--
1* robocizna r-g 3.1324 0.000 0.00
1.64*0.955=1.5662r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 4-04 |Rozebranie elementéw z ksztattowni- | szt
d.1/0804-01 kéw stalowych
analogia obmiar =8.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 36.8000 0.000 0.00
4.6r-g/szt
- S -
2* zestaw spawalniczy tlenowo-acetyle- | m-g 2.4000 0.000 0.00
nowy
0.06*5=0.3m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5|/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzy- t
d.1/1107-01 niowym z zatadunkiem i wytadunkiem
1107-04 recznym na odlegto$¢ 9 km
obmiar =0.400t
-R--
1* robocizna r-g 0.6840 0.000 0.00
1.71r-glt
-8 -
Al samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4472 0.000 0.00
0.83+8*0.036=1.118m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-4 -




PARK ZACHODNI

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
6/KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samo- m3
d.1/1105-01 wytadowczym przy recznym zatado-
1105-02 waniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegtos¢ 15 km
obmiar =4.500 m3
~-R--
1* robocizna r-g 3.1500 0.000 0.00
0.7r-g/m3
-8 -
Al samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 3.7935 0.000 0.00
0.325+14*0.037=0.843m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7 Koszty utylizacji materialéw z rozbiér- | kpl
d.1|kalk. wkas- |ki
na obmiar =1.000 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
ROZBIORKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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PARK ZACHODNI

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31038

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2 BUDOWA ALTANY
8|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna | doét.
d.2|0312-11 do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m
(kat.gr.1V)
Krotnos¢ = 2
obmiar =24.000 d6t.
-R--
1* robocizna r-g 63.2592 0.000 0.00
1.38*0.955*2=2.6358r-g/dét.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, 0 ob-| m3
d.2|0203-01 jetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu
obmiar =8.640 m3
-R--
1* robocizna r-g 42.9408 0.000 0.00
4.97r-g/m3
- M --
Al beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 8.7696 0.000 0.00
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowla- m3 0.0518 0.000 0.00
ne
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kIl m3 0.1987 0.000 0.00
0.023m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.1123 0.000 0.00
0.013m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.2704 0.000 0.00
0.61kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* Srodek transportowy m-g 0.9504 0.000 0.00
0.11m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.7776 0.000 0.00
0.09m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2/0290-03 konstrukcji monolitycznych budowli -
prety gtadkie o $r. do 7 mm
obmiar =0.035t
-R --
1* robocizna r-g 1.3937 0.000 0.00
39.82r-g/t
- M --
2* prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.0351 0.000 0.00
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.1410 0.000 0.00
4.03m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 0.1858 0.000 0.00
5.31m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.1578 0.000 0.00
4.51m-glt
7* wyciag m-g 0.0284 0.000 0.00
0.81m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0504 0.000 0.00
1.44m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-6 -




PARK ZACHODNI

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31038

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
11|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2|0290-04 konstrukcji monolitycznych budowli -
prety zebrowane o $r. 8-14 mm
obmiar =0.528 t
-R --
1* robocizna r-g 25.2120 0.000 0.00
47.75r-g/t
- M --
2* prety zebrowane 8-14 mm t 0.5386 0.000 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 2.5344 0.000 0.00
4.8m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 3.3792 0.000 0.00
6.4m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 2.8512 0.000 0.00
5.4m-glt
7* wyciag m-g 0.5280 0.000 0.00
1m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.9504 0.000 0.00
1.8m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNK 7-28 |Osadzenie $rub fundamentowych o kpl.
d.2/0104-01 dtugosci do 40 cm w gotowych otwo-
analogia rach - zestaw 4 srub
obmiar =24.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 37.4400 0.000 0.00
1.56r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-7-




PARK ZACHODNI

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31038

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
13/KNNR 7 Wiata t
d.2|0104-04 obmiar =2.854 t
-R --
1* robocizna r-g 76.7726 0.000 0.00
26.9r-g/t
- M --
2* deski iglaste obrzynane kl.l o grub. m3 0.0228 0.000 0.00
28-45 mm
0.008m3/t
3* krewedziaki iglaste kl.| o dtug.2,4-3,6 m3 0.0086 0.000 0.00
m
0.003m3/t
4* blachy stalowe czarne grube kg 72.2062 0.000 0.00
25.3kglt
5* elektrody do spawania stali niskoweg- | szt. 71.3500 0.000 0.00
lowych o $rednicy $r. 3,25 mm
25szt./t
6* tlen techniczny sprezony m3 5.1372 0.000 0.00
1.8m3/t
* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.7124 0.000 0.00
0.6kg/t
8* drabiny stalowe kg 1.8836 0.000 0.00
0.66kg/t
o* Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i kg 0.7135 0.000 0.00
podktadkami
0.25kg/t
10* stal konstrukcyjna t 2.9967 0.000 0.00
1.05t/t
11* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
- S -
12* zuraw samochodowy m-g 10.6169 0.000 0.00
3.72m-g/t
13* ciggnik kotowy m-g 5.7651 0.000 0.00
2.02m-g/t
14* przyczepa dtuzycowa m-g 5.7651 0.000 0.00
2.02m-g/t
15* spawarka m-g 3.1965 0.000 0.00
1.12m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji petnoscien- | m2
d.2|0105-01 nych
obmiar =96.242 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.0422 0.000 0.00
0.042r-g/m2
- M --
Al benzyna do ekstrakciji dms3 11.6453 0.000 0.00
0.121dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-8-




PARK ZACH

ODNI

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31038

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
15/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grun- | m2
d.2/0201-01 towania miniowymi konstrukcji petnos-
ciennych
obmiar =96.242 m2
-R --
1* robocizna r-g 12.4537 0.000 0.00
0.1294r-g/m2
- M --
2* farba ftalowa do gruntowania przeciw-| dm3 10.5866 0.000 0.00
rdzewna miniowa 60 %
0.11dm3/m2
3* benzyna do lakieréw dms3 0.5293 0.000 0.00
0.0055dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.000 0.00
0.9%(od M)
-8 -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0674 0.000 0.00
0.0007m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0674 0.000 0.00
0.0007m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do grun- | m2
d.2|0201-01 towania miniowymi konstrukcji petnos-
z.sz.1.4. ciennych - nastepna warstwa
obmiar =96.242 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.5857 0.000 0.00
0.1294*0.85=0.10999r-g/m2
- M --
Al farba ftalowa do gruntowania przeciw-| dm3 10.0573 0.000 0.00
rdzewna miniowa 60 %
0.11*0.95=0.1045dm3/m?2
3* benzyna do lakieréw dm3 0.5029 0.000 0.00
0.0055*0.95=0.005225dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.000 0.00
0.9%(od M)
- S -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0674 0.000 0.00
0.0007m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0674 0.000 0.00
0.0007m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-9-




PARK ZACHODNI

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
17|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierz- | m2
d.2/0209-01 chniowymi i emaliami olejnymi kons-
trukcji petnosciennych
Krotnos¢ = 2
obmiar =96.242 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.2484 0.000 0.00
0.1*2=0.2r-g/m?2
- M --
Al emalia olejno-zywiczna ogdinego sto- | dm3 22.1357 0.000 0.00
sowania
0.115*2=0.23dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobéw olejnych dm3 1.7709 0.000 0.00
0.0092*2=0.0184dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.000 0.00
0.9%(od M)
- S -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0962 0.000 0.00
0.0005*2=0.001m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0962 0.000 0.00
0.0005*2=0.001m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
BUDOWA ALTANY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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PARK ZACHODNI

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3 SIATKI | OLINOWANIE
18/KNR AT-05 |SIATKA NA PNACZA WYKONANA m?2
d.3|1663-04 LINKI POLIPROPYLONOWEJ, FI 6
kalk. wlas- |MM WZMOCNIONEJ
na obmiar =90.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 62.1000 0.000 0.00
0.69r-g/m2
- M --
2* siatka na pnacza m2 103.9500 0.000 0.00
1.155m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* rusztowania ramowe elewacyjne o m-g 0.5580 0.000 0.00
szerokosci 0,73 m i rozstawie podiuz-
nym 2,57 m
0.0062m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNR-W 2- |SIATKA NA PNACZA WYKONANA Z | m2
d.3|02 1804-09 |LINKI ZE STAL
kalk. wkas- |[NIERDZEWNEJ FI 4AMM
na obmiar =60.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 162.6000 0.000 0.00
2.71r-g/m2
- M --
2* siatka na pnacza m2 63.0000 0.000 0.00
1.05m2/m2
3* linka stalowa ocynkowana $r 6.3 mm m 84.0000 0.000 0.00
1.4m/m2
4* linka stalowa 8 mm m 240.0000 0.000 0.00
4m/m?2
5* linka stalowa 10 mm m 55.2000 0.000 0.00
0.92m/m2
6* uchwyty metalowe kg 4.9800 0.000 0.00
0.083kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* Srodek transportowy m-g 0.3780 0.000 0.00
0.0063m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
SIATKI | OLINOWANIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
11 -
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PARK ZACHODNI

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
4 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
20|KNR 2-21 |tawki parkowe z prefabrykatow szt
d.4|/0607-01 obmiar =18.000 szt
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 130.4721 0.000 0.00
7.59*0.955=7.24845r-g/szt
M --
Al podpory zelbetowe szt. 40.5000 0.000 0.00
2.25szt./szt
3* tawki parkowe szt 18.0000 0.000 0.00
1szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21 Dostawa i montaz elementéw matej szt
d.4|kalk. wkas- |architektury
na obmiar =30.000 szt
M -
1* kosz na $mieci szt 14.1000 0.000 0.00
0.47szt/szt
2* stolik rekreacyjny szt 8.1000 0.000 0.00
0.27szt/szt
3* urzadzenie sprawnosciowe szt 8.1000 0.000 0.00
0.27szt/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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