

Piaseczno 18.01.2017r

**Strona internetowa
Wykonawcy według rozdzielnika**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Rewaloryzację Parku Miejskiego w Piasecznie ”.

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ. Pismo z dnia 18.01.2017r wpłynęło do zamawiającego w dniu 17.01.2017r.

Treść pytań w załączeniu do pisma.

Ad 1

Dla zamawiającego zapis, że "Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części (...)" jest jednoznaczny.

Wprowadzenie zapisu umożliwiającego wykonawcom złożenie oferty na wszystkie części zamówienia, bez wprowadzenia ograniczenia świadczy o tym, że wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części.

Maksymalna liczba części zamówienia na które może zostać udzielone zamówienie wykonawcy dotyczy sytuacji, gdy takie ograniczenie występuje. Po zmianie nie ma takiego ograniczenia. W związku z powyższym nie wypełnienie tej rubryki skutkuje tym, że wykonawcy nie są ograniczeni maksymalną liczbą części zamówienia na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Brak zapisu ograniczającego jest tego ewidentnym przykładem.

Ad 2

Zamawiający jasno i wyraźnie w odpowiedzi na pytania zapisał:

cyt:

"Zamawiający postanowił zmienić warunek w zakresie składania ofert częściowych.

Cześć II pkt 6 SIWZ. otrzymuje brzmienie

"Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części: Część 1, Część 2, Część 3, Część 4, Część 5. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na każdą z wybranych części a także na wszystkie części.

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia i dopisał w pkt II 4.) ogłoszenia zasady z SIWZ Część II pkt 6 SIWZ."

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę dla każdej części odrębnie wg wymagań, kryteriów oceny podanych w SIWZ. Może się zdarzyć, że jeden wykonawca wygra przetarg we wszystkich częściach jeśli złoży ofertę najkorzystniejszą dla wszystkich części.

Ad. 3

Przy realizacji części (zadania) 4 Wykonawca zobowiązany będzie harmonogramem (§ 4, pkt 1 umowy) rozpocząć prace w tych częściach parku, gdzie będą skończone nawierzchnie, zatem może rozpocząć prace na wiosnę jednak nie jest tu możliwe podanie konkretnej daty. Ostateczny termin w jakim mają być skończone alejki wg umowy to 9.06.2017 r., nie wykluczamy, że pewne partie alejek lub całość prac będzie skończona wcześniej.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którzy zadali pytania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wyjaśnienie treści SIWZ i odpowiedź na pytanie nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.



Otrzymują:

RZP a/a.

Strona internetowa.

Adresaci wg rozdzielnika

1. Zamawiający w informacji o zmianach wprowadzonych w ogłoszeniu na Rewaloryzację Parku Miejskiego w sekcji II pkt 3 wprowadził zmianę umożliwiającą wykonawcom złożenie oferty na wszystkie części zamówienia. W pierwotnej wersji ogłoszenia w tym miejscu był zapis "Maksymalna liczba części na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 1 W wprowadzonej modyfikacji ogłoszenia jest zapis "Maksymalna liczba części zamówienia na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

Czy brak zapisu cyfrowego o ilości części jest tylko pomyłką drukarską; czy też zamawiający podtrzymuje zapis o 1 części z pierwotnego ogłoszenia? Prosimy o uzupełnienie ogłoszenia.

2. Jeżeli Zamawiający nie zmienia możliwości udzielenia zamówienia na kilka części to prosimy o podanie sposobu postępowania Zamawiającego gdy wykonawca złoży ważną ofertę na wg kryteriów podanych przetargu zajmie 1 miejsce w 2 lub 3 częściach. W zapisach SIWZ brak jest zapisów o sposobie postępowania Zamawiającego w takiej sytuacji. Czy decyzję którą część chce wykonywać wykonawca będzie podejmował wykonawca; czy Zamawiający podejmie arbitralną decyzję o wyborze, a do realizacji pozostałych części zamówienia wybierze ofertę z drugą oceną?

3. Prosimy o podanie przybliżonego terminu wprowadzenia na plac budowy wykonawcy na zadanie 4. Biorąc pod uwagę, że w zadaniu tym większość nowych nasadzeń może być robiona po zakończeniu prac przez firmy budowlane/ zadania 1.2.5/ to istotny jest termin rozpoczęcia nasadzeń i wykonywania prac pielęgnacyjnych /pielenia, podlewania/. Zwracamy uwagę, że nakłady na te prace inne będą gdy prace będą wykonywane w okresie 04-09 a zupełnie inne gdy w okresie 07-12. Takie zróżnicowanie terminu bezpośrednio wpływa na koszty a tym samym na wycenę.