

Piaseczno dn.26.01.2017r

Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na : „Rewaloryzację Parku Miejskiego w Piasecznie ” (nr. Sprawy 118/2016r.).

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej sprostowanie pisma z dnia 25.01.2017r. RZP.271.118.2016.BN.132 dotyczące prawidłowej informacji z otwarcia ofert.

W zamieszczonej w/w informacji nie wpisano złożonej oferty pod numerem 10
W pozycja 10 winno być wskazanie Wykonawcy złożonej oferty z nr 10

Otrzymują
1.strona internetowa
2.RZP a/a

Zap. Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno
Kierownik Biura Zamówień Publicznych



Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na : „Rewaloryzację Parku Miejskiego w Piasecznie ” (nr. Sprawy 118/2016r.)

Zgodnie art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu do dnia 25.01.2017r. do godz.10.00 zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty	Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania	Termin gwarancji	Termin płatności
1.	Usługi Leśne i Ogrodnicze Elitelas sp. z o.o. Durdy 141,39-450 Baranów Sandomierski	Cz.3 205.288,51 zł	30.06.2017r skrócenie terminu o 60 dni	60 miesięcy	przelew
2.	P.P.H.U. Rostkowscy s.c. J.W.Rostkowscy 07-145 Olszewo-Borki Wierzbowa 3	Cz.2 184.809,96 zł	01.07.2017r skrócenie terminu o 60 dni	60 miesięcy	-----
3.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Arkada Dela” Emil Dygas 26-600 Radom, ul. Kalińska 6/6a	Cz.1 300.000 zł. Cz.2 300.000 zł	Cz.1 do 01.07.2017r skrócenie terminu o 60 dni Cz.2 do 01.07.2017r skrócenie terminu o 60 dni	Cz.1 60 miesięcy Cz.2 60 miesięcy	21 dni od podpisania faktury
4.	Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-EK Kazimierz Doleckiński ul.Siostr Służebniczek 17 33-100 Tarnów	Cz.2 288.711,79 zł	Do 6 miesięcy skrócenie o 60 dni	60 miesięcy	21 dni
5.	DRO-MAR Marcin Drózdź Makowiec ul. Radomska 138 26-640 Skaryszew	Cz.1 230.000,00 zł Cz.2 430.000 zł Cz.5 480.000 zł	Cz.1 30.07.2017r skrócenie terminu o 30 dni Cz.2 30.07.2017r skrócenie terminu o 30 dni Cz.5 30.07.2017r	Cz.1 60 miesięcy Cz.2 60 miesięcy Cz.5 60 miesięcy	-----

			skrócenie terminu o 30 dni		
6.	Novum Sp. z o.o. Sp.k. Bolesława Chrobrego 1 12-100 Szczytno	Cz.5 430.420,82 zł	30.06.2017r skrócenie terminu o 60 dni	60 miesięcy	Faktura termin 30 dni
7.	Garden sp.z o.o. 33-100 Tarnów, ul.Romanowicza 1	Cz.3 90.720,00 zł	3 miesiące skrócenie terminu o 30 dni	60 miesięcy	21 dni
8.	AG- Complex sp. z o.o. 03-046 Warszawa, ul. Plytowa 14	Cz.1 350.622,59 zł Cz.2 295.238,19 zł Cz.3 151.399,91 zł Cz.5 461.648,25 zł	Cz.1 do 6 miesięcy skrócenie terminu o 60 dni (do 4 miesiące) Cz.2 do 6 miesięcy skrócenie terminu o 60 dni (do 4 miesiące) Cz.3 do 4 miesięcy skrócenie terminu o 60 dni (do 2 miesiące) Cz.5 do 6 miesięcy skrócenie terminu o 0 dni (do 6 miesiące)	60 miesięcy 60 miesięcy 60 miesięcy 60 miesięcy	21 dni
9.	Pogotowie Drzewne Robert Kraszewski, ul. Dębowa 33/1,05-825 Grodzisk Mazowiecki (Pełnomocnik), Prodendron Paweł Krawczykiewicz, ul.F Wielopolskiego 5,05-825 Grodzisk Mazowiecki	Cz.3 168.476,76 zł	31.05.2017r	60 miesięcy	30 dni
10	Hip Bud Sp. z o.o. ul. Axentowicza 1 lok.29,04-644 Warszawa	Cz.2 359.000,00 zł	Dla części 2 4- m-ce skrócenie terminu o 60 dni	60 miesięcy	wg wzoru umowy załączonego do SIWZ
11.	Garden Designers Derkacz i wspólnicy Spółka Jawna ul.Nowy Świat 30,20-418 Lublin	Cz.2 387.723,11 zł Cz.5 418.724,29 zł	Cz.2 do 6 miesiące skrócenie terminu o 60 dni Cz.5 do 6 miesiące skrócenie terminu o 60 dni	60 miesięcy 60 miesięcy	21 dni

12.	NOVA-Jerzy Lebski 99-400 Łowicz, ul.Powstańców 2	Cz.4 992.105,40 zł	6 m-cy i od tego liczone skrócenie terminu o 60 dni	36 miesięcy	21 dni od dnia dostarczenia faktury
13.	P.P.H. „Uni-Arcz” Arkadiusz Czerwiński ul. Wójcicka 8,04-763 Warszawa	Cz.2 307.991,34 zł.	Do 6 miesięcy skrócenie o 60 dni 30.06.2017r	48 miesięcy	Przelew 21 dni od daty dostarczenia faktury
14.	Remondis Sp. z o.o. 02-981 Warszawa, ul.Zawodzie 16	Cz.4 673 920,00 zł	16.10.2017r skrócenie terminu o 60 dni	60 miesięcy	Przelew 21 dni
15.	Marcin Gajda Architektura Krajobrazu 32-080 Zabierzów, Brzezie, ul. Narodowa 116	Cz.4 497.058,67 zł	skrócenie terminu o 60 dni	60 miesięcy	Jak we wzorze umowy
16.	Dendrovita Małgorzata i Maciej Fabirkiewicz spółka cywilna ul.Pileckiego 107/113,02-781 Warszawa	Cz.3 91.800 zł	Do 30 czerwca 2017r skrócenie terminu o 60 dni	60 miesięcy	Przelew na rachunek bankowy wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu
17.	Firma Ogrodnicza Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Marzena Szklarzewska Stara Iwiczna, ul.Słoneczna 95,05-500 Piaseczno	Cz.4 729.000,00zł	Zgodnie z SIWZ skrócenie terminu o 60 dni	60 miesięcy	Zgodnie z umową
18.	FPP Enviro Sp. z o.o. ul.Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa	Cz.4 1.408.796,49 zł	4 miesiące skrócenie terminu o 60 dni	60 miesięcy	Zgodnie z SIWZ, w terminie 21 dni od doręczenia zamawiającemu faktury
19.	Oskarbud Artur Stolarzak ul.Skrajna 32B lok.25,05-091 Ząbki	Cz.5 435.557,17 zł	Dla części 5 skróconym skrócenie terminu o 35 dni	60 miesięcy	Przelew, termin płatności 21 dni
20.	Werbena Art. Sp z o.o. 02-862 Warszawa, ul.Farbiarska 35	Cz.4 842.649,07 zł	6 miesięcy	Pielęgnacja zieleni w rocznym okresie wegetacyjnym	Przelew 30 dni
21.	AKANT Jacek Sławiński Dalanówek 58,09-100 Płońsk	Cz.5 270.600,00 zł	4 miesiące skrócenie terminu o 60 dni	60 miesięcy	Według umowy

22.	PUK SUEZ Piaseczno Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Techniczna 6	Cz.4 668.736,00 zł	16.10.2017r skrócenie terminu o 60 dni	60 miesięcy	21 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury
-----	--	-----------------------	---	-------------	--

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podana przed otwarciem ofert wynosi: 2.382.430,00 zł

Część I 236.952,44zł

Część II 296.952,44 zł

Część III 194.265,92 zł

Część IV 1.249.762,03 zł

Część V 405.000 zł

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp **Wykonawcy którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej w/w informacji przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ.

Powyższe należy przesłać faksem na numer (022) 70 17 692 oraz listem poleconym na adres Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Referat Zamówień publicznych, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Referat Zamówień publicznych
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

Otrzymują:
1.Strona internetowa
2.RZp a/a

