ZALACZNIK ,,A”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamédwienia jest:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 PRZY UL. KAUNA 4 W PIASECZNIE
WRAZ Z ADAPTACJA POMIESZCZEN PIWNICZNYCH NA SZATNIE. Modernizacja instalacji
sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbednymi pracami budowlanymi oraz dostarczenie §wiadectwa
charakterystyki energetycznej i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Roboty budowlane i instalacyjne objete zaméwieniem nalezy wykona¢ w oparciu o: Projekt budowlany
i wykonawczy wraz ze Szczegblowa Specyfikacjg Techniczng — opracowany przez Firme SYNGEA SP.
Z 0.0, ul. Michata Kajki 7, 05-501 Piaseczno. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu w imieniu Zamawiajgcego oraz dostarczenia $wiadectwa
charakterystyki energetycznej budynku.

Zakres rzeczowy robét do realizacji

1.1 Zakres prac:

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 potozonego przy ul. Kauna 4 w Piasecznie wraz z
adaptacjg pomieszczen piwnicznych na szatnig¢ polegajgca na wykonaniu hydroizolacji oraz
ocieplenia $cian fundamentowych, piwnicznych i scian cokotu, ociepleniu $cian zewnetrznych, stropu
nad pomieszczeniem na poddaszu oraz dachu budynku. Przewiduje sie rowniez kompleksowy remont
piwnicy ze zmiang przeznaczenia na szatnie, pomieszczenia socjalne i magazynowe, remont
schodéw wejsciowych ,bocznych i tarasu , modernizacje wszystkich pomieszczen przedszkola
(modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie gtadzi gipsowych na scianach i
sufitach wraz z malowaniem, wymiana posadzek, remont {fazienek) oraz pozyskanie dodatkowej sali
dydaktycznej, wykonanie opaski wokét budynku i modernizacje drenazu opaskowego.

Roboty nalezy zrealizowaé zgodnie z dokumentacja projektowa i Zatacznikiem ,,A”

Poza okresem wakac;ji prace prowadzone bedag w dziatajgcym przedszkolu. Nalezy opracowaé
szczegobtowy harmonogram prowadzenia robét, uwzgledniajgc terminy podane nizej:

e Zakonczenie | etapu — wszystkie prace prowadzone na | pietrze przedszkola, remont
wejscia giéwnego do przedszkola oraz prace zwiazane z ochrong przeciwpozarows a
takze uzyskanie wszystkich niezbednych zgéd i decyzji, migdzy innymi pozytywnej
opinii Panistwowej Strazy Pozarnej i Paristwowej Inspekcji Sanitarnej - do 25.08.2017r.
umozliwiajacych prace placéwki od 01.09.2017r.

o Zakonczenie wszystkich robét, tacznie z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie i
dostarczeniem swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku - do 17.08.2018r.

Nalezy przewidzie¢ prowadzenie robét etapowo - kazdorazowo wygradzajgc teren robot w sposob
uniemozliwiajacy przedostanie sie os6b postronnych na teren prowadzonych robét. Do zakoriczenia
roku przedszkolnego tj. 30.06.2017r. dopuszczalne jest prowadzenie robot tylko w piwnicach, na
strychu i na zewnatrz przedszkola, prace wewnatrz mogg by¢ prowadzone w czasie wakacji i w dni
wolne od pracy (po uzgodnieniu z Uzytkownikiem).

Po zakonczeniu prac na | pietrze przedszkola (zgodnie z punktem 10b), bedzie mozliwosé
rotacyjnego wykorzystania nowej, dodatkowej sali dydaktycznej i przystapienia do prac na parterze



przedszkola, przenoszac kolejno grupy. Nalezy wtedy zapewni¢ bezkolizyjng droge (wykonujac
dodatkowe przejécia) transportu dla pracownikéw budowlanych i materiatéw oraz utrzymanie
porzadku aby nie zaktocaé pracy przedszkola . Je$li roboty budowlane prowadzone bedg w dni wolne,
nalezy kazdorazowo sprzgtng¢ teren prac umozliwiajac prowadzenie zaje¢ w przedszkolu.

1.2 Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i zqéd do wykonania caleqo Przedmiotu

Zamdwienia w trakcie i po zakoriczeniu robét lezy po stronie Wykonawcy robot.

2. Warunkiem przystapienia do przetargu jest speinienie wymagaii zawartych w SIWZ.

3. Cena ryczaltowa przedmiotu zaméwienia-Wykaz Cen. Platnos$ci

Zgodnie z §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. Ustaw z 2004r. Nr 202,
poz. 2072), Zamawiajgcy jest zobowigzany do przygotowania Przedmiaru Robét. Zgodnie z tym
Rozporzgdzeniem Przedmiar Robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wilasciwych Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. W przypadku kontraktu
ryczattowego dokumentacja projektowa moze nie obejmowa¢ Przedmiaru Robét (§4 pkt 3
Rozporzgdzenia). W takich jednak wypadkach podstawg do okreslenia ceny catkowitej za przedmiot
zamowienia jest Wykaz Cen (Zatgcznik nr 1), gdzie catkowita cena ryczattowa rozbita jest na ceny
ryczattowe za poszczegélne elementy robét i wyposazenia. W ten sposdb cena oferowana za
przedmiot zamoéwienia jest sumg czesciowych cen ryczattowych za elementy rob6t i wyposazenia
okreslone w Wykazie Cen.

W Wykazie Cen Wykonawca wycenia wszystkie roboty we wszystkich branzach, wyposazenie i
wszystkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia wynikajgce z Dokumentacji
Projektowej, zatgcznika A do Umowy i zapiséw SIWZ wediug wiasnych szacunkow.
Wycene dotyczgca danego elementu ryczattowego nalezy wykona¢ w oparciu o:

o Zatgcznik A

e Dokumentacje Projektowg (cze$¢ opisowa i rysunkowa),

e  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

e SIwZ,

e Umowe

e  Zalecang wizje lokalng w terenie
z uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszacych, tymczasowych, niezbednych do wykonania
danego elementu, wszelkich wydatkéw pobocznych oraz uwzgledniaé ryzyka zwigzane z

budows, ukonczeniem, uruchomieniem i konserwacjg catosci rob6t, w tym wszystkie koszty
state, zyski, koszty ogéine i podobnego rodzaju obciazenia.

Wszystkie czesciowe ceny ryczaftowe muszg odzwierciedla¢ rzeczywiste catkowite koszty
wykonania danej pozycji elementu robét i wyposazenia. Zamawiajgcy informuje ze zanizanie
ceny jednostkowej (Wartoéci brutto za pozycje elementu) bedzie uwazane za czyn nieuczciwej
konkreciji.

Krotkie opisy w poszczegolnych pozycjach Wykazu Cen, przedstawione sg tylko dla celow
identyfikacyjnych, a wyceniajgc je, nalezy odnosi¢ sie¢ do Dokumentacji Projektowej, Specyfikaciji
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Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Umowy z zatgcznikiem A i SIWZ w
celu uzyskania petnych wskazéwek, informacji, instrukgciji lub opiséw robét jak i zastosowanych
materiatéw i wyposazenia. Uwaza sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie opisem wykonania
rob6t budowlanych i uwarunkowaniami terenowymi lokalizowanej budowy. Niezaleznie od
ograniczen, jakie mogg sugerowa¢ sformutowania dotyczace poszczegélnych pozycji w Wykazie
Cen lub wyja$nienia w niniejszym wstepie, Wykonawca winien mieé¢ petng $wiadomosé, ze ceny
ryczattowe ktére wprowadzit do Wykazu Cen dotycza zakorniczonych elementéw Robot i
Wyposazenia.

Catos¢ robot ma byé wykonana zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Umowag jak i
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang, z zachowaniem
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Srodowiska.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w peini swiadomy wszystkich wymagarn i zobowigzan,
wyrazonych bezposrednio czy tez sugerowanych, opisanych w kazdej czesci niniejszej SIWZ i
Ze stosownie do nich wycenit wszystkie elementy robét | wyposazenia zawarte w dokumentaciji
projektowej i SIWZ.

Zataczone Przedmiary Robdt mogg byé pomocne dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny
ryczattowej Umowy, jednak nie bedg podstawg do jakichkolwiek roszczer w stosunku do ilosci
robét, materiatéw i sprzetu, przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczaitowej.

W fazie opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowo - terminowego w tym dla potrzeb
rozliczeniowych, dopuszcza sie mozliwos¢ podziatlu ceny danego elementu ryczaltowego z
Wykazu Cen. Podziat ten musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.

Opracowany harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu
na 7 dni przed podpisaniem Umowy. Harmonogram musi uwzgledniaé wykonanie prac

zwigzanych z remontem wewnatrz istniejaceqo budynku w przerwie wakacyinej i prowadzenie
robot szczeqolnie ucigzliwych dla_pracy placéwki oswiatowej w_godzinach popotudniowych
(15.00-19.00) i w dni wolne od nauki.

Harmonogram przed zlozeniem musi zosta¢ uzgodniony z przedstawicielami Zamawiajacego i

Uzytkownika.

4. Oferta ryczaltowa na calo$é zaméwienia powinna uwzgledniaé koszty wykonania robét
zgodnie z projektem i uwagami branzowymi (punkt 6 i 7 OPZ) oraz dodatkowo:

4.1.Koszt zasilania w energie elektryczng placu budowy, odbioru $ciekéw, dostarczenia wody, zuzycia
gazu, c.o. i innych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy do dnia bezusterkowego koncowego
odbioru rob6t.

4.2. Koszt oplat zwigzanych z: wywozem gruzu, nadmiaru ziemi i odpaddw oraz koszt utylizacji odpadéw.

4.3. Koszt opracowania projektu organizacji rob6t i zwigzane z nim:

» Koszty wynikajace z koniecznosci wykonywania robét w dziatajacej placéwce oSwiatowej — nalezy tak
zaplanowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem roboty aby prace budowlane nie utrudnialy
zajec w przedszkolu i nie stanowily zagrozenia dla Uzytkownika.

o Koszty etapowego wygrodzenia catego placu budowy ogrodzeniem nieprzeziemym z blachy
trapezowej ocynkowanej o wysokosci min 2,0 m. , w celu umozliwienia bezpiecznego korzystania z
placu zabaw i terenu przedszkola w trakcie trwania roku przedszkolnego.



44.

45.
4.6.

4.7,

48.

4.9.

Koszt zapewnienia w trakcie wykonywania prac cigglej dostawy zimnej i cieptej wody do
tazienek przedszkola oraz kuchni

Koszt konteneréw potrzebnych do przechowania sprzetéw przedszkolnych na czas trwania prac
budowlanych

Koszt przeniesienia sprzetow przedszkolnych do kontenerdw i powtornego umieszczenia w
przedszkolu

Koszty rotacyjnego przenoszenia wyposazenia remontowanych sal

Koszty skutecznego zabezpieczenia elementéw istniejgcych remontowanego obiektu i obiektow
przyleglych, a nie podlegajgcych demontazowi lub wymianie w ramach przedmiotu umowy.

Koszt zabezpieczenia i utrzymania w czysto$ci dojazdéw i dojs¢ do istniejacego obiektu.
Koszty zwigzane z zabezpieczeniem istnigjgcych drzew i krzewdw na terenie dziatki.
Koszt odtworzenia zniszczonych elementéw placu zabaw i zniszczonej zieleni

Koszty organizaciji zaplecza socjalnego budowy: ustawienia konteneréw, sanitariatdw itp.

Koszty wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na okres budowy (jesli bedzie to
potrzebne).

Uzyskania na wiasny koszt zezwoler na dojazd ciezkim sprzetem.

Koszt demontazu grzejnikéw i pociecia rur stalowych na odcinki odpowiedniej wielkosci zgodnie z
wytycznymi wskazanego przez Zamawiajgcego punktu skupu ziomu oraz przetransportowania na swoj
koszt do punktu skupu nie dalej niz 10km. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Insp.
Nadzoru o terminie dostawy do skupu zZiomu z co najmnigj jednodniowym wyprzedzeniem..
Zdemontowane grzejniki, rury wraz z ammaturg, oraz pozostate elementy metalowe zdemontowane sg
wilasnoscig Zamawiajacego. Oddzielanie izolacji cieplnej od zdemontowanych rur metalowych jest po
stronie wykonawcy.

Koszt demontazu podgrzewaczy pojemnosciowych, gazowych oraz innego wyposazenia technicznego
przedszkola, zabezpieczenia na czas transportu, transportu na odlegto$¢ do 10km od remontowanego
przedszkola oraz koszt roztadunku na wskazane migjsce przez przedstawiciela zamawiajgcego.

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej nawierzchni utwardzonych oraz zewnetrznych
instalacji istniejgcych jak i nowo zamontowanych przez Wykonawce. Wykonawca przekaze
zamawiajgcemu potwierdzenie przyjecia do zasobow Wydziatu Geodezji i Katastru Starosty
Piaseczynskiego inwentaryzacji geodezyjnej

Koszty wszystkich podatkow, cta, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obcigzenia, ktére

Wykonawca ma obowigzek ptaci¢ w zwigzku z Umowa.

Mozliwos¢ wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.
Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zaméwienia, na okres zgodny z ofertg poczgwszy

od daty protokélarnego koricowego odbioru robét nie zawierajaceqo wad o ktérych mowa w

Umowie w § 10 ustd4d wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie i dostarczeniem

$wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
Koszty odbioréw specijalistycznych niezbednych do realizacji Umowy oraz przygotowanie
dokumentaciji niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Koszt wykonania szczegdlowego hamonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego dostarczonego
przez Wykonawce na min. 7 dni przed podpisaniem Umowy w celu zaakceptowania przez

Zamawiajgcego.

Koszty dostarczenia certyfikatéw zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng na zastosowane

wyroby w ramach zaméwienia.

4.10. Koszt opracowania planu BIOZ.



4.11.

4.12.
4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

Koszty wykopdéw oraz wymiany gruntéw wynikajacych z wystepowania gruntdw niebudowlanych,
odwodnienia wykopow w trakcie prowadzenia prac.

Koszt ochrony mienia na terenie budowy do czasu bezusterkowego koricowego odbioru robot.

Koszt likwidacji zaplecza i obiektéw tymczasowych wraz z kompleksowym sprzataniem po
budowie.

Koszt statej obecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie realizacji prac az do
uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

Koszt dokumentacji powykonawczej w 2-ch egzemplarzach wraz z zatgczonymi certyfikatami
zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng na zastosowane wyroby, zapisanej rowniez w
formie elektronicznej- PDF.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z sporzadzeniem s$wiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku

5. Uwagi ogdlne;

a)

b)

Oferte nalezy opracowac¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowg i opis przedmiotu zamoéwienia
w formie tabelarycznego zestawienia wartosci ofertowych (Wykaz Cen - Zatacznik nr 1). Na
podstawie w/w tabeli nalezy opracowaé harmonogram.

Opracowany harmonogram nalezy dostarczyé Zamawiajagcemu na 7 dni przed
podpisaniem Umowy. Harmonogram musi odpowiadaé Wykazowi Cen, ktéry zostanie ziozony
przez Wykonawce w ofercie przetargowej. Harmonogram jest doprecyzowaniem tabeli - Wykaz
Cen z ewentualnym rozbiciem etapdéw robdt na poszczegdlne podetapy pozwalajgcym na
ptynna realizacje oraz umozliwiajgcym odpowiednie fakturowanie. Harmonogram przed ziozeniem
musi zosta¢ uzgodniony z przedstawicielami Zamawiajacego i Uzytkownika, Gmina zastrzega sobie
prawo do zmian w harmonogramie .

Gmina zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowegqo,

Wszystkie wymienione nazwy producentéw nalezy traktowaé jako przykiadowe, a wycenié¢
i zastosowac nalezy materiaty o parametrach technicznych nie gorszych lub réwnowaznych.
Oferent jest zobowigzany do szczegbtowej analizy dokumentacji technicznej i opisu
przedmiotu zamoéwienia, celem wyeliminowania biedéw lub przypadkéw nieuwzglednionych w
powyzszych dokumentach, a niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia.

W przypadku watpliwosci nalezy wystgpi¢ w trakcie trwania procedury przetargowej na pismie
do Inwestora w celu uzyskania wyjasnien,

Na 14 dni przed przystgpieniem do danego typu robdt Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty (certyfikaty, atesty i inne dokumenty) potwierdzajgce
ich zgodno$¢ z projektami i specyfikacjami technicznymi,

Przedmiary majg_charakter pomocniczy - nalezy wykona¢ caly zakres robdét okreslony w
zalaczniku A oraz dostarczonej dokumentacii.

Wizja lokalna na obiekcie jest zalecana po uzgodnieniu terminu z_przedstawicielem
Uzytkownika obiektu — Dyrektor Przedszkola Panig Urszulg Murawska tel. 22 756-76-63
Odpady (oprécz grzejnikéw i rur stalowych) stanowig wlasno$¢ Wykonawecy i zostang zutylizowane
na jego koszt.

Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien do wykonania catego Przedmiotu Umowy lezy
po stronie Wykonawcy robot.

Podczas realizacji oferent powinien uzgodni¢ wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych
materiatéw (kazda zmiana musi by¢ uzgadniania z Inwestorem i za posrednictwem Inwestora
Z Projektantem).

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, osdb wykonujgcych (w zakresie realizacji Przedmiotu

Umowy) nastepujace czynnosci:



n)

o)

P)

- prace ogoélnobudowlane, np. prace izolacyjne, termomodernizacyjne, malarskie,
tynkarskie,, rozbiérki, prace remontowe, wymiana drzwi, okien- min. 10 oséb

- prace zwigzane z wymiang instalacji sanitarnych- min. 5 oséb

- prace zwigzane z branzg elektryczna- min. 5 oséb

Zamawiajgcy wymaga aby przez caly okres budowy wszyscy pracownicy budowy (tj.
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykanawcy), zostali wyposazeni w stroje robocze
umozliwiajgce identyfikacje pracodawcy danego pracownika (ij. posiadali w widocznym
miejscu czytelne logo badz nazwe Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy)

Roboty ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa inzynierskiego
(zgodnie z punktem 3.10 Dokumentacji Badan Podioza Gruntowego wykonanej przez firme
GEO-PROSPEKT)

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw przedszkola w zakresie
obstugi urzadzen elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych.

6. Uwaqi branzowe:

Uwagi (branza sanitama) :

6.1
a)

b)

<)

d)

9)

h)

Wentylacja

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne musza spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Komisji (UE) NR 1253/2014 z
dnia 7 lipca 2014 r. obowigzujace w 2018 roku;

Centrale wentylacyjing o wydajnosci nawiewu 1400m3/h nalezy dodatkowo doposazyé w nagrzewnice
wodng lub kanalowg o mocy grzewczej umoZliwigjacg osiagniecie przez powielrze za nagrzewnicg
temperatury nawiewu 22st C w warunkach obliczeniowych zimowych (nawet w trybie rozmrazania
wymiennika krzyzowego).

Przed centralg nalezy zamontowaé przepusinice z sitownikiem (sterowang z automatyki centrali
wentylacyjnej) wraz z sprezyng powrotna,

Kanat wentylacyjny na wyrzucie z cenfrali wentylacyjnej nalezy zaizolowa¢ zolacjg np. typu Kliimafix o
grubosci 10cm i ostonié plaszczem z blachy aluminiowej.

Nowo zamontowane piony wentylacyjne o $rednicy 100 i 125mm na kondygnacji parteru i pietra nalezy
obudowad piytg g-k na konstrukcji z profili aluminiowych, a nastepnie oszlifowaé i pomalowac na kolor scian.

Instalacja wewnetrzna wod-kan

projektowany zlew w pomieszczeniu kotiowni nalezy podigczyé do istniejacej studzienki
schtadzajgcej z rury kanalizacyjnej PVC o $rednicy 100mm, pod rozdzielaczem nalezy
obsadzi¢ zeliwng kratke Sciekowg i podigczy¢ do istniejgcej studzienki schiadzajgcej,
w pomieszczeniu kotiowni nalezy wyczysci¢ istniejaca studzienke schfadzajaca,
przewod ttoczny z pompy zatapialnej znajdujgcej sie w studni schladzajgcej nalezy podiaczyé
do poziomu kanalizacyjnego znajdujgcego sie¢ w pom.5 (z rury PP PN20 o $rednicy min.
32mm), wykona¢ potgczenie rozbieralne pomiedzy pompa zatapialng a rurg z PP,
nowo zamontowane drzwi do pomieszczenia kottowni musza by¢ dodatkowo wyposazone od
wewnatrz w belke otwierajgcy sie pod naciskiem oraz samozamykacz.
przejscia instalacji przez $ciany klatek schodowych oraz $ciany i strop kotlowni muszg zostaé zabezpieczone
do klasy odpomosci ogniowej min. El 60.
po wykonaniu modyfikagji instalacji hydrantowej Wykonawca zobowigzany jest do wykonania protokolu
wydajnosci dla wszystkich hydrantéw wewnetrznych HP25 znajdujacych sie w budynku,
w pomieszczeniu 06 nalezy wykona¢ studzienke z kregu betonowego o $rednicy 0,5m i glebokosci 0,5m i
przykrytg okragta kratg wema. W studzience zamontowaé pompe zatapialng z plywakiem i podiaczy€ jg do
istnigjacej rury kanalizacyjnej 160mm rurg z PE o $rednicy min. 40mm, oraz do instalacji
elektryczne;j.
zawor pierwszensiwa powinien zosta¢ zamontowany na instalacji wody zimnej bytowej w pomieszczeniu
wiotu wody 06.
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i) Istigjgca instalacja wody zimnej wykonana z rur stalowych w pomieszczeniu 5, 19, 4 musi zosta¢
zdemontowana i wymieniona na nowa z rury z PP {gczonych przez zgrzewanie i zaizolowang izolacjg z PE
6mm.

j)  Nowoprojektowane w dokumentacji zawory odcinajace, powinny by¢ zakoriczone rgczka (a nie ,motylkiem”)
wraz z pétsrubunkiem lub srubunkiem mosieznym,

k) Zgodnie z obowigzujacymi przepisami urzadzenia sanitarne w toaletach na potrzeby dzieci
powinny zosta¢ wyposazone w urzgdzenia ograniczajgce maksymalng temperature cieplej
wody do okoto 40stC. Wykonawca zamontuje zawory mieszajgce na potrzeby pojedynczych
umywalek lub wickszej Srednicy zawory mieszajgce (wraz z $rubunkami) wkute w $ciane i
drzwiczkami rewizyjnymi. Nalezy zamontowa¢ w tazienkach:

- piwnica — pom. 13 (remontowane) — pojedyncza umywalka,

- parter — pom. 7 (remontowane) —4 umywalki, 1 kabina,

- parter — pom. 8 (remontowane) — pojedyncza umywalka

- parter — pom. 6 (wyremontowana wczesniej) —4 umywalki, 1 kabina,
- pietro — pom. 7 (remontowane) —4 umywalki, 1 kabina,

- pietro — pom. 8 (wyremontowana wczesniej) —4 umywalki, 1 kabina,

l) Istniejgcy poziom z rury zeliwnej znajdujacy sie pod sufitem piwnicy w pomieszczeniu 11 i 18
nalezy zdemontowaé. | poprowadzi¢ po innej trasie niz jest to w dokumentacji. Powinien
zosta¢ poprowadzony pod sufitem pomieszczenia 11 oraz 13 (do niego wigczone wszystkie
nowoprojektowane oraz istniejagce odbiorniki), a nastepnie po przejsciu przez $ciane
zewnetrzng (polaczenie gazoszczelne) i wigczone do istniejgcej studzienki betonowej K5.
Rury kanalizacyjne w pomieszczeniach 11, 13, 12 powinny zosta¢ obudowane zielong pitytg g-
k na konstrukcji z profili alum.

m) Roéwnolegle do pionu cieptej wody WK5 powinien zosta¢ poprowadzony pion cieptej wody
cyrkulacyjnej od poziomu piwnicy do poziomu 2 pietra i potgczony z pionem cieptej wody. Pion
o Srednicy 20mm z PP Stabi tgczony przez zgrzewanie. Izolacja cieplna z PE o grubosci
13mm. Odpigcie od istniejacego poziomu rury cyrkulacyjnej poprzez trojnik i zawoér odcinajacy
z rgczkg Dn15.

n) Na odejsciu od pionu WK5 na potrzeby tazienki na poziomie parteru oraz pietra nalezy
zamontowaé zawory odcinajace Dn15 zakoriczone raczkg (a nie ,motylkiem”) wraz z
péitsrubunkiem lub Srubunkiem mosieznym. W $cianie lub obudowie z g-k nalezy
zamontowac rewizje.

o) Calg armature zaznaczona na rys. 17 (nie opisana jako istniejgca) nalezy traktowaé jako
nowoprojektowang i jg zamontowa¢. Za kazdym zaworem nalezy zamontowac Srubunek. A w
najnizej potozonych fragmentach rur oraz z polewaczek ogrodowych nalezy zamontowaé
zawory spustowe.

p) Przy przejsciu przez $ciane i strop nalezy zamontowaé tuleje z rury ostonowej stalowej a
przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypetni¢ masg elastyczng.

q) Po wykonaniu prac instalacyjnych Wykonawca umozliwi pobranie probki wody przez
pracownika laboratorium, zaptaci za badanie i przekaze do Inwestora protokét z badania
wody. Badanie powinno by¢ przeprowadzone przez certyfikowane laboratorium. Hos¢
prébek- co najmniej 5 pozycji.

r) Do istniejgcego podgrzewacza cieptej wody firmy Biawar W-E300.81A nalezy zamontowacd
kompletny modut elektryczny o mocy 6kW (montaz w dolnej czesci zbiornika). A do modutu
wykona¢ instalacje elekiryczng (kabel 5x4mm2) na oddzielnym obwodzie z rozdzieini
piwnicznej. Przed pomieszczeniem kottowni zamontowa¢ styczniki odcinajace napiecie do
grzatek i calego pomieszczenia, sterowanie z centralki alarmowej Gazex.

s) W trakcie wykonywania prac Wykonawca musi zapewni¢ cigglg dostawe zimnej i cieptej wody
do tazienek przedszkola oraz kuchni.

t) Istniejgce rury wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej znajdujgce sie¢ w piwnicy nalezy zaizolowac¢
izolacjg z pianki z PE o grubosci min. 6mm dla rur wody zimnej. Rury cieptej i cyrkulacyjnej



wody znajdujace sie w piwnicy nalezy zaizolowac izolacjg z pianki z PE o grubo$ci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

6.3 Instalacja zewnetrzna wod-kan

a) Na dzialce znajduje sie stara studnia kopana. Studnie nalezy zasypa¢ piaskiem do
wysokosci 1,0m ponizej terenu. Krag znajdujacy sie nad ziemia, wiaz betonowy oraz 1 krag
pod ziemia nalezy zdemontowac¢ i wywiesc¢ i zutylizowaé. Powstaly dot zasypac warstwami
gruntu i kruszywa z zageszczeniem do Is=1,0, zniwelowaé na réwno z otaczajgcym terenem
i posiac trawe.

b) Wszystkie napotkane nieczynne studnie stwierdzone w trakcie prac ziemnych nalezy
zlikwidowac zgodnie z punktem a)

¢) Wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie odwodnianie wykopdw wraz z zabezpieczeniem
skarp np. przy realizacji drenazu, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami w szczegoélnosci z
przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. W trakcie realizacji drenazu nalezy
wydiuzy¢ rynny spustowe poza obszar prac ziemnych aby zapobiec w przypadku deszczu
nawalnego zalania wykopu oraz wlaniem sie wody przez okna piwniczne.

d) W zwigzku z wystepowaniem gruntow niebudowlanych Wykonawca musi uwzgledni¢ w
ofercie koniecznosc wymiany gruntdw np. w celu wykonania zasypdw $cian
fundamentowych oraz uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia.

e) Wygrodzenie terenu prowadzenia robét ziemnych od pozostatego terenu dziatki w sposoéb
uniemozliwiajgcy wstep os6b postronnych w okresie normalnego funkcjonowania
przedszkola,

f)yZabezpieczenie maszyn, urzgdzen, pojazdow, materiatdw bedacych we wiadaniu Wykonawcy
przed dostepem os6b postronnych a znajdujacych sie na terenie dziatki w trakcie
prowadzonych prac oraz poza godzinami pracy Wykonawcy. Zamawiajacy jak i Uzytkownik
nie beda odpowiada¢ za pozostawiony sprzet, maszyny, pojazdy na terenie dziatki jak i
wewnatrz budynku.

g) Montaz tymczasowego wodomierza wraz jego plombowaniem na potrzeby placu budowy i
rozliczanie sie co miesieczne z Uzytkownikiem z ilosci zuzytej wody.

h) Wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie wymiane gruntu przykrycia odpowiednimi warstwami
izolacyjnymi przewoddéw instalacji sanitarnej znajdujacych sie@ na nienormatywnych
gtebokosciach.

i) Wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania podsypki o grubosci 10cm oraz
zasypki o grubosci 30cm z materiatéw sypkich nad i pod rurociggami.

j)Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania montazu a nastepnie demontazu
konstrukcji podwieszen rurociggéw (a w szczegdlnosci przytgcza gazu), kabli w trakcie
wykonywania prac ziemnych.

k) Zamawiajacy na drenazu opaskowym wokét budynku rezygnuje z wykonania rewizji z rury
160mm w ilosci 7 szt. Na zatamaniach rury drenarskiej pod katem 90st nalezy zamontowac¢
studnie rewizyjne 600mm w ilosci 4 szt. Studnia powinna sie skiada¢ z kinety przelotowe;j,
rury karbowanej, wiazu zeliwnego (typ wiazu uzalezniony od rodzaju obcigzenia).

l)Zgodnie z przekazanym przez Jednostke Projektowg opisem w projekcie wykonawczym
nalezy wykona¢ obsypke filtracyjna powinna mie¢ szeroko$¢ 50-60cm oraz wysokos$¢ 10cm
ponizej rury drenazowej do wysokosci okoto 0,5m m ponizej terenu. Szczegdiowe
rozwigzanie zgodnie z rys. 12 w tomie branzy sanitarnej. Nadmiar ziemi nalezy wywies¢ z
terenu przedszkola i podda¢ utylizacji na koszt Wykonawcy.

6.4 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

a)

b)

c)

Przed naczyniami wzbiorczymi (cwu i c¢o) nalezy =zastosowa¢ fabryczne zawory
przylgczeniowe z mozliwoscig spustu wody z naczynia,

Istniejgcy kociot grzewczy wraz obiegiem kotlowym i instalacjg do rozdzielaczy oraz obieg
grzewczy do zasobnika cwu nalezy podda¢ dynamicznemu plukaniu cieczowo-gazowemu np.
sprezarkg ptuczacg ROPULS,

Instalacja centralnego ogrzewania powinna zosta¢ doposazona w kompletng stacje
uzdatniania wody tak aby ziad instalacji centralnego ogrzewania zostat wypetniony woda
instalacyjng o parametrach technicznych nie gorszych niz okreslona w normie PN-93 C-04607
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d)

9)
h)

)

k)

0)

oraz wytycznymi eksploatacyjnymi producenta istniejacego kotta grzewczego firmy Buderus.
Po napetnieniu instalacji Wykonawca przekaze protokét z badania wody instalacyjnej (pH,
przewodno$¢, twardos¢ wody).

Na rurach powrotnych z poszczegélnych obiegdéw nalezy zamontowaé termometry osiowe o
$rednicy min. 8cm. Na obiegu kotlowych 1 termometr na zasilaniu i na powrocie do kotta oraz
1 termometr na zasilaniu za zaworem 3 drogowym.

Rury centralnego ogrzewania nalezy zaizolowa¢ nie otuling polietylenowa co zostato opisane
w opisie technicznym i przedmiarach a izolacjg z pianki poliuretanowej i w pfaszczu
ochronnym np. PUR a na koncach zastosowa¢ mankiety.

Do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej lub nagrzewnicy kanatowej oraz kurtyny powietrznej
nalezy wykonaé oddzielng instalacje ciepta technologicznego wraz z nowymi kréécami na
rozdzielaczu i zaworami kulowymi. Instalacja powinna zostaé wykonana z rur stalowych
cienkosciennych tgczonych za zigczki zaciskowe o $rednicy 28mm (do nagrzewnicy) oraz
$rednicy 15mm do kurtyny. Przy centrali nalezy zamontowa¢ zawdr trzydrogowy z
sitownikiem sterowanym z automatyki centrali oraz pompe obiegowag a takze niezbedna
armature (np. zawory: odcinajgce, spustowe, odpowietrzajgce). Cata instalacja powinna byé
zaizolowana izolacja w pianki poliuretanowej i ptaszczu ochronnym np. PUR a na koncach
zastosowa¢ mankiety. W poblizu rozdzielacza nalezy zamontowaé pompe obiegowg (25-40 z
elektroniczng regulacja) z zaworami odcinajgcymi Dn25, zaworem zwrotnym, oraz zaworami
spustowymi.

Wykonawca powinien zdemontowa¢ centralng instalacje odpowietrzajgcy instalacji grzewczej
wraz z naczyniem wzbiorczym znajdujgcym sie na poddaszu.

Wykonawca powinien zamontowa¢ dodatkowe obejmy na rurze spalinowej wykonanej z rury
kwasoodpornej Dn200 oraz zamontowacé rewizje.

Po wykonaniu prac instalacyjnych Wykonawca opracuje aktualny schemat cieplny kottowni,
wykona czytelny wydruk, zalaminuje oraz umiesci w widocznym miejscu kottowni,

Wykonawca opracuje opis oraz cze$¢ graficzng niezbedng do zgloszenia kotta i naczyn
przeponowych do UDT. Dokona wszelkich niezbednych modernizacji, napraw lub wymiany w
armaturze instalacji grzewczej, kotle i jego automatyce, instalacji elektrycznej koniecznych i
wymaganych do pozytywnego odbioru przez UDT.

Nalezy wykona¢ przeglad systemu Gazex przez specjalistyczna firme oraz przekazaé dla
Zamawiajgcego i Uzytkownika pozytywny protokét. Dokonac wszelkich niezbednych kalibracji,
napraw lub wymiany w poszczegoéinych elementach systemu jaki i samej centrali oraz zmian w
instalacji elektrycznej koniecznych i wymaganych do pozytywnego protokotu.

W trakcie prac remontowych wykonywanych w pomieszczeniu kottowni nalezy zabezpieczyé
wyposazenie techniczne przed uszkodzeniem i kurzem.

Istniejgce rury centralnego ogrzewania znajdujgce si¢ w pomieszczeniu piwnicy nalezy
zaizolowac izolacjg z pianki z PE o grubo$ci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Z uwagi na zabudowe kuchenng w pomieszczeniu kuchni (11) istniejacy parapet okienny
wykonany z lastryka uniemozliwia swobodng wymiane powietrza wokdt grzejnika. Nalezy
zamontowa¢ kratki wentylacyjne w parapecie lub zamontowa¢ grzejnik w innym miejscu po
ustaleniu lokalizacji z Uzytkownikiem. Jezeli spdd grzejnika bedzie zamontowany wyzej niz
1,0m nad podtogg to powinien on zosta¢ przewymiarowany o 20%.

Gtlowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym powinny zosta¢ zamontowane wszedzie
tam gdzie istniejg oraz zostaly zaprojektowane w dokumentacji projektowej ostony
grzejnikowe. Rurka kapilarna fgczaca glowice z czujnikiem powinna zosta¢ zabezpieczona
przed zniszczeniem, uszkodzeniem przez dzieci znajdujace sie w przedszkolu np. poprzez
obudowanie.

p) Przy przejsciu rury centralnego ogrzewania i c.t. przez $ciane konstrukcyjng i strop nalezy

zamontowa¢ tuleje stalowe oslonowe, szczeline pomiedzy rurg ostonowg a rurg gazowa
wypetni¢ masg elastyczna.

6.5 Instalacja gazu

a)

Wykonawca powinien zdemontowac istniejgcg szafke gazowg na czas wykonywania
docieplenia oraz ponownie zamontowaé szafke po ociepleniu. Szafke nalezy oczysci¢ z rdzy
i pomalowac.



b)

Istniejagca wewnetrzna instalacja gazowa podlega wymianie. Nowo zamontowane rury gazowe
nalezy poddac¢ gtéwnej prébie szczelnosci oraz dwukrotnie pomalowaé na kolor zéity po
wczesniejszym ich oczyszczeniu, zabezpieczeniu antykorozyjnym.

Przy przejéciu rury gazowej przez $ciane zewnetrzng, konstrukcyjng i strop nalezy
zamontowac tuleje stalowe ostonowe, szczeling pomiedzy rurg ostonowa a rurg gazowsg
wypetni¢ masg elastyczna.

Uwagi branza budowlana

6.6

a)

b)
)

UWAGI:

Zamiast betonowych naswietli okien piwnicznych nalezy zamontowa¢ systemowe studzienki
doswietlajgce okna piwniczne razem z kratkg i dodatkowo z daszkiem z ptyty poliweglanowej.
Nalezy zamontowac nowe rury spustowe

Transport materiatéw na strych w trakcie roku szkolnego bedzie mozliwy po godz. 15.00 w
dzier powszedni i w dni wolne od pracy.

Grubos$¢ ocieplenia $cian zewnetrznych czesci nadziemnej — 14cm

Dodatkowe prace budowlane, ktére nalezy wykonaé¢ w budynku przedszkola:

Balustrada schod6éw wewnetrznych gléwnych i bocznych do wymiany na stalowg nierdzewng
zamontowang tak, aby maksymalnie zwiekszy¢ swiatto schodéw

Zamurowanie otworu n/p wejscia glownego w holu i w pomieszczeniu szatni oraz dwédch okien
w piwnicy (tylko od wewnatrz)

Wymiana drzwi do bloku kuchennego- 2 szt.

Wymiana pokrycia i konstrukcji drewnianej dachéw na dwéch budynkach gospodarczych o
wymiarach 3,20mx4,70 m i 4,30mx2,60m. Pokrycie dachéw wykonane z eternitu wymienié na
pokrycie z ptyt falistych np. Onduline.

Eternit nalezy zutylizowa¢ zgodnie z punktem 4.4 i 4.5 Programu usuwania wyrobéw
zawierajgcych azbest z terenu miasta i gminy Piaseczno.

Kraty w oknach na parterze i | pietrze — nalezy oczy$ci¢ i pomalowac

Nalezy pomalowa¢ oddymiacz

Nalezy zamontowa¢ nowe osftony grzejnikowe na parterze i | pietrze we wszystkich
pomieszczeniach, w ktérych przebywajg dzieci. Obudowa z ptyt MDF grubosci min. 12mm,
otworowana na catej powierzchni (min. 30% otworéw), lakierowana po otworowaniu,
obudowane boki i wierzch grzejnika, zaoblone krawedzie np. Rafalo. Kolory dobrane do koloru
scian lub wyposazenia, uzgodnione z Uzytkownikiem.

W pomieszczeniach, w ktdrych zostaly zaprojektowane obudowy rur kanalizacyjnych nalezy
powiekszy¢ obudowe o przewody instalacji wodnej i grzewczej i calo$¢ ukry¢ w jednej

powigkszonej obudowie.

7. Uwagi branza elektryczna
- wymiana opraw w salach zaje¢ i stoléwce - po godz. 15.00 w dzieh powszedni i w dni wolne od pracy
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-- ukta

danie przewoddw do opraw i gniazd wtyczkowych oraz innych odbiornikéw - po godz. 15.00

w dzien powszedni i w dni wolne od pracy)
- wymiana opraw w Kkorytarzach, na klatce schodowej i na strychu oraz wykonanie robot

- wyko
- wyko

- wymi

poinstalacyjnych — tynkowanie bruzd, zamurowanie przebi¢ oraz malowanie - w ciggu dnia
nanie przylgcza energetycznego budynku — w ciggu dnia
nanie zasilania do pomp szt. 2 (na zewnatrz budynku) — w ciggu dnia

ana instalacji elektrycznej w piwnicy i na strychu — w ciggu dnia

W okresie wakacyjnym

z osp

- wszystkie prace wyszczegdlnione do realizacji a nie wykonane oraz pozostate prace
wyszczegolnione w Projekcie Wykonawezym i zgodnie z opisem jak nizej:

Instalacje elektryczna w budynku przedszkola nalezy wymienié w caloSci wraz
rzetem instalacyjnym - nie spetnia obecnie obowiazujacych norm i przepiséw.

Osprzet instalacyjny typu Legrand lub réwnowazny ramkowy, a bedacy obok siebie

montowac¢ w ramkach zespolonych.

Wymiane nalezy wykonaé do wszystkich istniejacych urzadzen instalacji elektryczne;.
Demontaz instalacji elektrycznej skalkulowa¢ na podstawie rys. nr 14-17 Inwentaryzaciji

Budowlanej budynku przedszkola.

WYST
L
L.
.

Montaz instalacji elektrycznej skalkulowaé wg projektu i opisu zmian j/n.

EPUJACE INSTALACJE

Zasilanie budynku.
Oswietlenie zewngtrzne.
Oswietlenie wewnetrzne.

IV. Oswietlenie awaryjne.

\'

Oswietlenie ewakuacyjne.

VL. Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V.

Vil. Monitoring — instalacja CCTV
VIil. SSP i oddymiania

IX. Instalacja interkomowa (domofonowa) z kontrolag dostepu i rejestrem czasu wejécia-

X

wyjscia
Instalacja antenowa TV

XI. Instalacja okablowania strukturalnego oraz WiFi

XIl. Zasilanie pomp odwadniajacych i rozdrabniajacych oraz centrali wentylacyjnej.
Xlll.  Zasilanie kottowni
XIV. Instalacja odgromowa

Zasilanie budynku

Wykona¢ wg opisu w Projekcie Wykonawczym zawartego w pkt. 4.4 — 4.10 oraz rysunkéw

nr 02 — 06 uwzgledniajgc:

- ufozenie foli kablowej koloru niebieskiego o szer. 40cm.

- promien giecia kabla na tukach nie moze by¢ mniejszy od 20 $rednic kabla

- bednarke ocynkowang FeZn 25x4 uktadang w rowie kablowym potaczy¢ z bednarkg w ztgczu
kablowym oraz z uziemieniem otokowym budynku
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- nie ma potrzeby co 6m zabija¢ dodatkowe prety uziemiajace

- przy przejsciowych ZK tytutem uziemienia ochronnikéw przepieciowych zabi¢ uziom punktowy
z preta ocynkowanego @ 20 o diugosci 6x1,5m uzyskujgc opornos¢ uziemienia < 10Q tgczac go
z ochronnikami przepieciowymi za pomoca bednarki ocynkowanej feZn 25x4 i linki LgY — 25mm2

- uziom punktowy nalezy roéwniez potgczy¢ z uziomem otokowym budynku

- przejscia kabli do wewnatrz budynku uszczelni¢ wodo i gazoszczelnie

- wykonanie prac poinstalacyjnych majacych na celu przywrécenie terenu robét do stanu pierwotnego

Po wykonaniu w/w czynnos$ci w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A Oddziat Warszawa Rejon

Energetyczny Konstancin Jeziorna nalezy przenie$¢ liczniki budynku i lokatorski do przygotowanych

skrzynek pomiarowych w zigczu kablowym. Po demontazu przytgcza napowietrznego przez PGE

zdemontowa¢ haki na szczycie budynku oraz wylgczone z eksploatacji przytacze energetyczne do

TG budynku.

. Oswietlenie zewnetrzne

Zdemontowaé istniejgce oprawy z elewacji budynku wraz z wysiegnikami i konstrukcjg
wsporczg.

Zamontowaé¢ na elewacji budynku wg rys. nr 1 PW nowe oprawy typu luxiona Troll Streetpark
Led PremiumHO 5400LM Street-M E IP 65 lub réwnowazne na wysiegnikach o kacie nachylenia 1359
na konstrukcji wsporczej uwzgledniajacej grubosé warstwy ocieplajgcej budynek.

W obwodzie zasilania lamp zewnetrznych rys nr 6 zastgpi¢ wylacznik nadmiarowo pradowy
B 16A na C 16A.

Oswietlenie sterowane bedzie wylgcznikiem zmierzchowym o prgdzie znamionowym 16A.
Fotoelement na elewacji budynku, a gtéwny czlon z regulacjg w rozdzielni.

Wykonac¢ prace poinstalacyjne ( prace murowo-tynkarskie).

lll. Oswietlenie podstawowe (rys. nr 1-4)

Zdemontowac istniejgce oprawy, wyl/przetgczniki oraz puszki rozgatezne wraz z przewodami.

Ulozy¢ nowe przewody kabelkowe YDYp 2o/YDYp 2/3/4x1,5mm? pod tynkiem z podziatem na
obwody wg rys. nr 6 PW. Jako puszki rozgatezne nalezy wykorzystywaé puszki instalacyjne np. PK 60,
Przewody faczymy za pomocg kostek typu WAGO.

Zamontowa¢ nowy osprzet instalacyjny zgodnie z projektem.

IV. Os$wietlenie awaryjne (rys. nr 19-22)

W pomieszczeniach gdzie oswietlenie awaryjne jest przewidziane zamiast opraw awaryjnych
przewidzianych w projekcie nalezy zamontowa¢ oprawy tego samego typu lecz dwufunkcyjne
z modutem awaryjnym oraz autotestem (w miejscu przewidzianego montazu opraw oswietlenia
podstawowego) najblizej drzwi wyjsciowych. Oprawa ta bedzie spetnia¢ dwie funkcje: oswietlenia
podstawowego oraz oswietlenia awaryjnego (w przypadku braku zasilania).

V. Oswietlenie ewakuacyjne (rys nr 19-24)

Wykonaé zgodnie z projektem z wykluczeniem opraw oswietlenia awaryjnego — ujete w opisie
pkt. IV,
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Montaz opraw ewakuacyjnych na $cianach na wysokosci 1,5-2m, a na drogach
komunikacyjnych min. 2-2,3m
Dodatkowo do opraw oS$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy podigczyé
monitorowanie obwodoéw elektrycznych przewodem YDYp 2x1,5mm?2 ukladanym pit.

VI. Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V (rys. nr 8-11).

Zdemontowag istniejgca instalacje montujac nowy osprzet instalacyjny.Wymiane (osprzet wraz
z przewodami) wykonaé zgodnie z projektem do istniejgcych gniazd.
Utozyé nowe przewody YDYp z03x2,5mm?2 do gniazd wtyczkowych 230V projektowanych, a do
gniazd sitowych YDYp zo 5xdmm?. z uwzglednieniem dodatkowych punktéw naniesionych odrecznie.
Na jednym obwodzie moze by¢ maksymalnie 8-10 gniazd wtyczkowych 230V, a gniazda
z odbiorami powyzej 1500W wykonac¢ jako wydzielone obwody.

VIl. Monitoring - instalacja CCTV (rys. nr 13-17)

Wymieni¢ oprzewodowanie na kabel UTP kat. 6+ dla pieciu istniejacych monitoréw.
Zamontowa¢ dodatkowo monitor w sali dydaktycznej (pomieszczenie nr 16) wraz
z oprzewodowaniem (kabel UTP kat. 6+) oraz do wszystkich monitoréw wykonac zasilanie.

VIl. SSP i oddymiania (rys. nr 26) —

Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7 wraz z oprzewodowaniem (HDGs 2x1,5mm?)
zainstalowa¢ dodatkowo w korytarzu parteru.

IX. Instalacja interkomowa (domofonowa) z kontrola dostepu i rejestrem czasu wejscia-
wyjscia (rys. nr 13-17)
X. Instalacja anteny TV (rys. nr 13-17)

Xl. Instalacja okablowania strukturalnego oraz WiFi (rys. nr 13-17)
Xll. Zasilanie pomp odwadniajacych i rozdrabniajagcych oraz centrali wentylacyjnej
(rys. nr12)

VII, VIIL, IX, X, XI, XII — pozostate prace wykonac zgodnie z projektem.

Dodatkowo w obwodzie zasilania pomp zastosowaé przekazniki czasowe zapewniajgce
naprzemienng prace pomp (cykl dwutygodniowy)

XIll.  Zasilanie kottowni (rys. nr 12)

Zdemontowac istniejgca instalacje elektryczng zasilania oraz odbiorcza.

Zasilanie kotlowni wykona¢ przewodem YDYp 5x6mm? z rozdzielni Rpiw do rozdzielni RWC
(rozdzielnia wezia cieplnego — wg odrebnego opracowania).

Z rozdzielni RWC bedg wyprowadzone wszystkie obwody na potrzeby obstugi
pomieszczenia wezta oswietlenie gniazda wtyczkowe 230V oraz zasilanie podgrzewacza wody.

Wyposazenie pomieszczenia kottowni w oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony IP 65 —
zgodnie z projektem oraz wyniesienie centrali gazex-u (istniejgca) poza pomieszczenie wezia
cieplnego, wymiana przewodéw sygnalizacji — sterowania centralg gazex z uwzglednieniem montazu
sygnalizacji optyczno-dzwiekowej (istniejgca) z blokadg gtdwnego zaworu gazowego (istniejacy)
budynku oraz wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu w.c.
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XIV. Instalacja odgromowa

Majgc na uwadze, ze odlegtosci pomiedzy zwodami pionowymi nie powinny przekracza¢
odlegtosci 18m nalezy dotozy¢ po jednym zwodzie pionowym na $cianie od strony frontowe;j i zaplecza
budynku, tak by zwéd pionowy byt jak najblizej $rodka budynku z podigczeniem do otokowego uziomu
budynku.

Istniejace zwody pionowe w wykonaniu napreznym nalezy zdemontowa¢ wraz konstrukcjami
wsporczymi i utozy¢ w rurach ostonowych RB z ponownym potgczeniem do otokowego uziomu
budynku.

Uwagi ogolne:

1. Grubos¢ tynku na przewodach i rurach ostonowych minimum 5mm.

2. Wszystkie obwody instalacji elektrycznej i teletechnicznej muszg by¢ opisane, dotyczy to
réwniez tablic zabezpieczen jak rowniez krosowanie.

3. Materialy do zabudowy muszg by¢é przedlozone Zamawiajacemu wraz
z certyfikatami i po uzyskaniu aprobaty na KM (Karcie Materialowej) mogg byé
uzyte do montazu.

4. Spos6b montazu i wykonywania rob6t musi byé uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca przekaze instrukcje uzytkowsa do instalacji teletechnicznych.

6. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco utrzymywac porzadek.

W

8. W ofercie Wykonawca powinien okreslié:

8.1. Cene ryczattowa brutto robét objetych dokumentacjg techniczng i Zatgcznikiem A,

8.2. Do oferty Wykonawca powinien dofgczy¢ Wykaz Cen (Zatgcznik nr 1).

9. Realizacja robét:

9.1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jako$ci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujgcych norm oraz przepiséw prawa, w szczegdinosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane
9.2.  Wykonawca robét zobowigzany jest do:
¢ Dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z Zamawiajacym, Projektantem oraz z
Uzytkownikiem istniejgcego obiektu (w tym kolorystyki wbudowywanych materialéw budowlanych).

e Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym
wraz z wykonaniem dla celow budowy przylaczy tymczasowych zasilajgcych w niezbedne media
z ich pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej ilosci pracownikdéw przewidzianych do realizacji
robét.

e Statego utrzymania terenu budowy w czystosci, usuwanie gruzu i odpadow.

¢ Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do uzytkowania, utrzymanie czystosci
na terenach przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).

¢ Zminimalizowania ucigzliwego wplywu prowadzonych robdt na ofaczajgce $rodowisko
i uzytkownikéw okolicznych obiektow.

o Naprawienia na wiasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkdd.
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e Prowadzenia rob6t zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi  wykonania
i odbioru robot w zgodnosci z obowigzujgcymi normami technicznymi.

o Posiadania na kazdy wbudowany materiat deklaracji zgodnosci, aprobaty technicznej lub
certyfikatu swiadczacego o jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i winien on by¢ dopuszczony
do jego wbudowania (wg wymogdw obowigzujgcego Prawa Budowlanego). Materiaty do

wbudowania muszg byé przediozone Zamawiajgcemu wraz
z certyfikatami i po uzyskaniu aprobaty na KM (Karcie Materiatowej) mogg by¢ uzyte do
montazu.

o Kierowania robotami przez personel posiadajacy stosowne do zakreséw wykonywanych robét
uprawnienia i posiadajgcych aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci od Okregowych izb

Inzynieréw Budownictwa.

e Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych dokumentujacych

zachowanie prawidiowego procesu technologii robot.
e Opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu planu BIOZ .

o Odgrodzenia etapowego placu budowy parkanem z blachy trapezowej o wysokosci min. 2,0 m w
celu zapewnienia bezpieczenstwa w dziatajgcym przedszkolu

e Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu

e Wykonania inwentaryzacji powykonawczej nawierzchni utwardzonych oraz zewnetrznych
instalacji istniejgcych jak i nowo zamontowanych przez Wykonawce. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu potwierdzenie przyjecia do zasobdw Wydziatu Geodezji i Katastru Starosty

Piaseczynskiego inwentaryzacji geodezyjnej

o Zgloszenia do odbioru konficowego wykonanych elementéw robdt z uwzglednieniem
ponizszych uwag:

e Przed zgloszeniem Kierownik Budowy zobowigzany jest dokona¢ zapisu w Dzienniku

Budowy o zakoriczeniu rob6t oraz przygotowaé kompletng dokumentacje powykonawczg w

2ch egz. — opatrzong o$wiadczeniem Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania rob6t
budowlanych z projektem wykonawczym.

e Kazdy rysunek w projekcie powykonawczym powinien byé podpisany przez Kierownika
Budowy potwierdzajacy zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja.

e Poszczegbine komplety dokumentacji muszg by¢ spakowane w oddzielnych opakowaniach
wraz z czytelnymi opisami.
o Dla poszczeg6lnych etapéw realizacji zadania nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzna,

rowniez przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych.

10. Terminy wykonania zamoéwienia:

a) rozpoczecie rob6t - w ciggu 10 dni od dnia zawarcia umowy.
b) wszystkie prace etapu | — musza zosta¢ ukonczone do 25 sierpnia 2017r.

c) zakonczenie robét - zatwierdzone protokotem koricowym odbioru robét nie zawierajgcym wad, o
ktorych mowa w § 11 ust. 4 wraz z dostarczeniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz
Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku- 1l etap- do dnia 17.08.2018 r.
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Przedmioty czesciowych odbioréw technicznych i terminy ich wykonania - zgodnie z
harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym rob6t, stanowigcym =zalgcznik do Umowy,

bedacym jej integralng czescia.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy (niezaleznie od
okresu gwarancji udzielonych przez producentdéw) na okres ...... ( min. 36 a max. 60 ) miesiecy poczawszy od
daty protokélarnego koricowego odbioru robét nie zawierajacego wad o ktérych mowaw Umowie w § 10 ust4.
Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Oswiadczenie Gwarancyjne, ktdrego wzér
jest zatacznikiem do Umowy. Okres rekojmi jest tozsamy z okresem gwarancii.

11. Uwagi Koricowe :
o Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania gwarangji przystapic¢ do usuwania usterek w ciggu 7 dni
od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego.

o W przypadku nie przystgpienia do usuwania usterek w wiw terminie, Zamawiajacy zleci bez
powiadomienia, zastepcze wykonanie robét, ktdrych faktyczny koszt poniesie Wykonawca.

* Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za zakoriczone etapy robét, zgodnie ze
szczegotowym harmonogramem rzeczowo — finansowo - terminowym, potwierdzonych protokotami
odbioru czgsciowego robot podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli stron wraz z peing
dokumentacjg potwierdzajgca wykonanie danych robét (obmiary, certyfikaty, deklaracje). Wraz ze
skiadang fakturg nalezy ztozy¢ stosowne oswiadczenia:

- 0 braku Podwykonawcow — podpisane przez Wykonawce i sktadane w sytuacji gdy przy
realizacji danego zakresu robét nie zatrudniat zadnych Podwykonawcéw,

- Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw — podpisane odpowiednio przez kazdego
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw, i skiadane w sytuacji gdy przy
realizacji Przedmiotu Umowy sg zatrudniani Podwykonawcy i/lub dalsi Podwykonawcy.
Zalgcznikiem do tych o$wiadczen jest wyciag z protokolu odbioru robét na podstawie
ktorego zostata wystawiona faktura, wycigg ten nie musi zawiera¢ kwot, natomiast musi
wskazywac: ktdre pozycje sg rozliczane danym protokotem, w jakim procentowym zakresie
i ile procentowo pozostato jeszcze do rozliczenia. Wyciag z protokotu musi byé podpisany
przez kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw, ktérzy wykonywali
jakikolwiek zakres rozliczanego protokotu, a kazda jego strona przez nich parafowana.

- 0 braku innych Podwykonawcéw — podpisane przez Generalnego Wykonawce i skladane w
sytuacji, gdy przy realizacji danego zakresu robét nie zatrudniat innych wykonawcow niz

wskazani.
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- koncowe Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcédw — podpisane odpowiednio
przez kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw, i sktadane w sytuaciji,
gdy dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zakonczyt w cato$ci powierzony mu
do wykonania zakres prac i zostat w catosci rozliczony z Generalnym

Wykonawca/Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawca.

Wzory w/w o$wiadczen stanowig zataczniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia.

o Wykonawca tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wnosi kwote w wysokosci
10 % wartosci ryczattowej robét brutto.

Zabezpieczenie bedzie zwrécone Wykonawcy w nastepujacy sposéb:

- 70% kwoty zabezpieczenia nie pézniej niz 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koricowego rob6t nie zawierajacego wad o ktérych mowa w  § 10 ust. 4 wraz z
dostarczeniem pozwolenia na uzytkowanie oraz $wiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku,

- 30% zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

e Jezeli zabezpieczenie, o ktérym mowa powyzej bedzie wniesione w pienigdzu, to wptaty
prosimy dokonaé przelewem bankowym na konto nr 26 1060 0076 0000 3310 0018 5036 w
Banku BPH S.A. oddziat w Piasecznie.

e W przypadku gdy zabezpieczenie , o ktdrym mowa wyzej bedzie wniesione w formie
gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydtuzony termin wykonania Umowy,
nalezy ztozy¢ aneks przedtuzajgcy wazno$¢ gwarancji bankowej/ubezpieczeniowe;.

12. Hierarchia waznosci dokumentacji

1. SIWZ + Opis przedmiotu zaméwienia Zatacznik ,,A”

2, Dokumentacja projektowa

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Szczegotowych informacii o przedmiocie zaméwienia udziela¢ bedzie:

- w zakresie formalnym: - Piotr Borkowski, tel. (22) 70-17-654

- w zakresie branzy budowlanej: - Maigorzata Staszynska tel.(22) 70-17-645

- w zakresie branzy sanitarnej - Tomasz Kosieradzki  tel. (22) 70-17-669

- w zakresie branzy elektrycznej - Jan Smolifiski tel. (22) 70-17-671
- w sprawie wizji lokalnej - Urszula Murawska tel. 22 756-76-63
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Zataczniki:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Wykaz cen

Wzér o$wiadczenia o braku podwykonawcow

Wz6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Wz6r koricowego o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Wz6r oswiadczenia o braku innych podwykonawcow

PROJEKT WYKONAWCZY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wzér Karty Materialowej
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Zatgcznik nr 5 do Umowy Nr ... z dnia.........

OSWIADCZENIE GWARANCYJNE NA ROBOTY BUDOWLANE

A. Zamawiajacy :
Gmina Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

B.

Nazwa i adres Wykonawcy

Dane adresowe do zgtoszenia wad (awarii):
(adres) nissisimi i s

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji jakosci na zasadach zawartych w niniejszym dokumencie:

Przedmiot Gwarancji:

Przedmiot Umowy: ,Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Kauna 4 w Piasecznie
wraz z adaptacjq pomieszczen piwnicznych na szatnie. Modernizacja instalacji sanitarnych i
elektrycznych wraz z niezbednymi pracami budowlanymi oraz dostarczenie $wiadectwa
charakterystyki energetycznej i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie”.

Gwarancjg wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy nr............
z dnia................... bez wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce czy tez przez osoby
trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce
obejmuje catos¢ Przedmiotu Umowy w szczegdlnosci dotyczy jakoéci wykonanych robdt oraz
jakosci uzytych materiatéw a takie zamontowanych instalacji i urzadzen. Szczegétowy zakres
objety gwarancja okreéla powykonawcza dokumentacja techniczna projektowa stanowigca
zatgcznik do protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

W przypadku gdy z wykonanego obiektu budowlanego, okreslanego pkt 1 gwarancji, bedzie
korzystat inny podmiot niz Zamawiajacy, zwany dalej ,Uzytkownikiem”, wéwczas uprawnionym
do zgloszenia wad bedzie i Zamawiajacy | Uzytkownik, kazdy z osobna.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu gwarancji obejmuje zaréwno wady
przedmiotu gwarancji, ktére ujawnily sie po dacie odbioru koncowego inwestycji, lecz powstaty
przed tg datg, jak rowniez te wady, ktore powstaly po dokonaniu odbioru koricowego inwestycji
przez Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagaé sie usuniecia szkéd, ktére zostaty
spowodowane przez wady lub szkdd powstatych podczas usuwania wad.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji,
jesli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwaranciji.

Okres waznos$ci gwarancji

Okres trwania gwarancji Wynosi ....... miesiecy poczawszy od daty protokélarnego koncowego
odbioru robét nie zawierajacego wad, o ktérych mowa w § 11 ust. 4 Umowy wraz z
dostarczeniem pozwolenia na uzytkowanie oraz $wiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku. Okres rekojmi jest tozsamy z okresem gwarancji.

Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym w skutek istnienia wad oraz
ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem byto niemozliwe.



. Obowiazki Wykonawcy

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia wad jezeli
pojawily sie one z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy tj. w zwigzku z wadliwym wykonaniem
robét, a takze w przypadku uzycia wadliwego materiatu.

2. Wykonawca bedzie usuwat zgloszone wady zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi przepisami prawa.

\% Terminy

1. Termin usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad — 7 dni liczagc od dnia otrzymania
zgtoszenia.

2. W przypadku zgloszenia awarii lub wad zagrazajacych awarig, ktére moga powodowad zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi, mienia - wada zostanie usunieta niezwiocznie, nie pdZniej niz w ciggu 48
godzin, a jezeli wady nie moina usung¢ Wykonawca w tym terminie zabezpieczy miejsce
ujawnienia wady i dokona naprawy gwarancyjnej zgodnie z pkt 12 gwarancji.

3. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zmiane terminu
usuniecia wady, opisanej odpowiednio w IV 1 i IV 2, wdwczas Strony wspdlinie ustalg termin, majac
na uwadze charakter oraz specyfikacje danej wady.

Vv Uprawnienia przystugujace Zamawiajacemu w razie stwierdzenia wady i procedura
reklamacyjna

1 Zawiadomienie o wadzie (zwane dalej ,Zawiadomienie” ) bedzie nastepowato w formie pisemnej:
poczty faksem lub e-mailem, na adres podany w punkcie B gwarancji. Zawiadomienie bedzie
zawierac¢ krétki opis dostrzezonej wady oraz jej lokalizacje.

2 Wykonawca niezwlocznie pisemnie informuje Zamawiajgcego i Uzytkownika (jesli sktadat
informacje o wadzie) o zasadnoéci zgloszenia oraz okresla sposéb realizacji naprawy gwarancyjnej.
Informacje Wykonawca przekazuje na adres Zamawiajgcego za posrednictwem poczty, faksu lub
maila. Jezeli Zawiadomienie sktadat Uzytkownik, wéwczas wszelka korespondencja w ramach
procedury reklamacyjnej przekazywana bedzie Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi.

3 Jezeli Wykonawca zakwestionuje zasadno$¢ Zawiadomienia, Zamawiajacy i / lub Uzytkownik
wyznaczy termin dokonania wspéinej komisyjnej oceny (ogledzin) stwierdzonej wady.
Data i miejsce ogledzin wyznaczona zostanie przez Zamawiajgcego i / lub Uzytkownika w terminie
pieciu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Wykonawcy.

4 Wynikiem wspdinej, dokonanej przez Zamawiajacego i /lub Uzytkownika i Wykonawce, komisyjne;j
oceny (ogledzin) bedzie pisemny protokét w ktérym zostang spisane ustalenia dokonane przez
komisje. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajacego i / lub Uzytkownika bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez niego
za uzasadnione zgtoszenie wady dokonane przez Zamawiajacego i / lub Uzytkownika. Wykonawca
upowaznia niniejszym Zamawiajacego i / lub Uzytkownika do odnotowania tego faktu w protokole
sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania protokotu oraz wykonania
uprawnien z niniejszej Gwarancji przez Zamawiajacego w sposéb w jaki powinien je wykonywaé w
przypadku nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawce usuniecia wad.

5 W razie zwioki Wykonawcy w usunieciu wady lub odmowy usuniecia wady, za ktérg
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (za odmowe usuniecia wad uwazana bedzie réwniez
odmowa podpisania przez Wykonawce protokotu, o ktérym mowa w V 4 gwarancji). Zamawiajacy
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vi

moze zgdaé¢ naprawienia szkody wynikajagcej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
naprawy gwarancyjnej i jest uprawniony do wykonania naprawy przez podmiot trzeci na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W okresie gwarancyjnym koszt usuniecia wad przez
osobe trzecia moze zosta¢ potracony z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zatrzymanej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady

Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji ten sam element ulegnie trzykrotnej awarii , wéwczas
wykonawca na wtasny koszt dokona wymiany elementu na nowy i wolny od wad. W przypadku
wymiany elementu termin gwarancji biegnie na nowo od daty wbudowania tego elementu.

Kazde usuniecie wady przedmiotu gwarancji zostanie stwierdzone protokolarnie.

Ograniczenia odpowiedzialnosci gwarancyjnej

Gwarancjg nie sg objete wady przedmiotu gwarancji powstate z innych przyczyn, niz tkwigce
w elementach przedmiotu gwarancji w szczegdélnosci:

- powstate w skutek samowolnie dokonanych przez Zamawiajacego i / lub Uzytkownika
lub  inng nieupowazniong osobe napraw, przerébek, zmian konstrukcyjnych i innych ingerencji
w strukture przedmiotu gwarancji,

- powstatych na skutek niewtasciwego uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposéb niezgodny
z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

- powstatych na skutek mechanicznych uszkodzen,

- powstalych na skutek dziatania sily wyzszej, zdarzeri losowych, spowodowane np. pozarem,
powodzig, uderzeniem pioruna, anomalig klimatyczng, wypadkiem lub kolizjg drogowa oraz innymi
nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Gwarancja nie sg objete wady przedmiotu gwaranc;ji jesli:

- zawiadomienie o wadach Wykonawcy przez Zamawiajacego i / lub Uzytkownika zostato
dokonane w sposéb niezgodny z zapisami w niniejszym O$wiadczeniu Gwarancyjnym,

- zawiadomienie o wadach zostato przekazane Wykonawcy po uptywie okresu gwarancji.

WYKONAWCA — GWARANT
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