

Protokół z udzielenia zamówienia na roboty budowlane, dostawy, usługi do kwoty 30.000 EURO

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na
Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany lokalizacji z jednoczesną modernizacją szafek drogowego oświetlenia nocnego Gminy Piaseczno i pełnienie nadzoru autorskiego w przypadku realizacji prac budowlanych

zostało udzielone zapytanie do **pięciu** firm, których lista stanowi załącznik do protokołu. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej zamawiającego w dniu 17 marca 2017 roku.

Do dnia 27.03.2017 godz. 10:00 wpłynęły **cztery** oferty, których otwarcia dokonano w tym samym dniu niezwłocznie po terminie składania ofert. Oferty stanowią załącznik do protokołu.

Wpłynęły następujące oferty - nazwa i adres wykonawcy za cenę brutto:

1. Rabbit Sp. Z o.o., ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław – za cenę brutto 43 050,00 zł
2. Usługi Projektowe Elektroenergetyczne Marcin Lewiński, ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa – za cenę brutto 150 675,00 zł
3. ENERGO-MIX Piotr Gieleciński, Łoś ul. Prażmowska 42d, 05-504 Złotokłos – za cenę brutto 151 167,00 zł
4. ATM Marcin Tadzik, Bartoszkówka ul. Mszczonowska 40, 96-321 Żabia Wola – za cenę brutto 153 750,00 zł

W związku z zaproponowaną przez firmę Rabbit Sp. z o.o. niską ceną zwrócono się o udzielenie wyjaśnień w sprawie przedstawionej oferty, na które firma Rabbit sp. z o.o. udzieliła zadowalającego wytłumaczenia.

W wyniku analizy ofert nie rozpatrzono następującej oferty *nie dotyczy*
ponieważ *nie dotyczy*

Po przeanalizowaniu wszystkich ważnych ofert proponuję się jako wykonawcę Firmę:

Rabbit Sp. z o.o., ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław

za cenę brutto 43 050,00 zł

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe
2. Lista firm wraz z pokwitowaniami i datami przekazania
3. Złożone oferty
4. Pismo z dn. 28.03.2017 do firmy Rabbit Sp. z o.o. w sprawie udzielania wyjaśnień
5. Odpowiedź firmy Rabbit sp. z o.o. z dn. 30.03.2017

Podpis pracownika RZP.....
w przypadku postępowania powyżej kwoty 14.000 Euro

**KIEROWNIK
REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**
mgr Piotr Burkowski

Podpis pracownika wydziału merytorycznego.....

PODINSPEKTOR
mgr Robert Tworzydło
**KIEROWNIK
Referatu ds. Zarządzania Energią**
mgr inż. Hanna Magdziarz

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego.....

2017 -04- 0 5

Podpis Burmistrza.....

Pełnomocnik Burmistrza - Naczelnik Wydziału Inwestycji
mgr Inż. Anna Bednarska