RZP.271.26.2017.0D. { /7 Piaseczno dnia. /. 0/ 2017r.

Strona Internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowa drogi gminnej ul. Szpitalnej w Piasecznie na
odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Al Kalin - klasa drogi lokalna (L) wraz z przebudowg
skrzyzowania od ul. Szpitalnej, Sienkiewicza i Bema oraz budowie ulicy 2KDD na odcinku
od ul. Szpitalnej do ul. Mickiewicza - klasa drogi dojazdowe(D) na terenie gminy Piaseczno.

INFORMACIA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2015r.
poz. 2164 z pézn. zm. ) informujg , iz w niniejszym postgpowaniu przetargowym do dnia 11.04.2017 r do godz.

10:00 zostaty ztozone nastepujace oferty:

Szymanow ul.
Alternatywy 9
05-532 Baniocha;

zakresie budowy
kanalizacji deszczowej,
przepompowni oraz

umowy, lecz nie
péiniej niz do
dnia

Partner — przebudowy 20.11.2017;
MABAU POLSKA Sp. z wodociagu i kanalizacji | 6 m-cy od dnia
0.0. — Szymanow ul. sanitarne - podpisania
Alternatywy 9 1.165.110,50 zt. umowy na
05-532 Baniocha - w tym pozostate uzyskanie i

roboty z wytgczeniem
budowy kanalizacji

przekazanie
Zamawiajacemu

deszczowej, ostatecznej
przepompowni oraz decyzji o
przebudowy pozwoleniu na
wodociggu i kanalizacji | uzytkowanie
sanitarnej - lecz nie poiniej

3.923.354,64 zt.

niz do dnia
20.12.2017r

Nr Firma lub nazwisko oraz Cena oferty brutto Termin Okres Warunki
oferty | adres Wykonawcy wykonania gwarancji ptatnosci
1 Planeta Sp. z 0.0. ul. 6.749.245,96 zt. 5 m-cy od 60 30 dni
Zdziarska 21 03-289 - w tym roboty w podpisania miesiecy
Warszawa zakresie budowy umowy, lecz nie
kanalizacji deszczowej, | poiniej niz do
przepompowni oraz dnia
przebudowy 20.11.2017;
wodociagu i kanalizacji | 6 m-cy od dnia
sanitarne - podpisania
1.561.610,98 zt. umowy na
- w tym pozostate uzyskanie
roboty z wytaczeniem | przekazanie
budowy kanalizacji Zamawiajgcemu
deszczowej, ostatecznej
przepompowni oraz decyzji o
przebudowy pozwoleniu na
wodociagu i kanalizacji | uzytkowanie
sanitarnej - lecz nie pozniej
5.187.634,98 zi. niz do dnia
20.12.2017r
2 Konsorcjum Firm: Lider 5.088.465,14 zi. 5 m-cy od 60 Zgodnie z
MABAU Sp.zo.0.5.k. — - w tym roboty w podpisania miesiecy umowg




Budownictwo Drogowe 4,706.361,92 zt. 5 m-cy od 60 miesiecy |30 dni
JARPOL S.A. -w tym roboty w podpisania
ul. Grenadierow 8/25 zakresie budowy umowy, lecz nie
04-062 Warszawa kanalizacji deszczowej, | poiniej niz do

przepompowni oraz dnia 20.11.2017;

przebudowy 6 m-cy od dnia

wodociggu i kanalizacji | podpisania

sanitarne -1.583.478,43 | umowy na

2t uzyskanie i

- w tym pozostate przekazanie

roboty z wytaczeniem | Zamawiajacemu

budowy kanalizacji ostatecznej

deszczowej, decyzji o

przepompowni oraz pozwoleniu na

przebudowy wodociggu | uzytkowanie lecz

i kanalizacji sanitarnej — | nie pdzniej niz do

3.122.883,48 zi. dnia 20.12.2017r
DELTA S.A. 4,939.526,34 zt. 5 m-cy od 60 miesiecy | 30 dni
ul. Dzielna 21/47 - w tym roboty w podpisania
01-029 Warszawa zakresie budowy umowy, lecz nie

kanalizacji deszczowej, | poiniej niz do

przepompowni oraz dnia 20.11.2017;

przebudowy 6 m-cy od dnia

wodociggu i kanalizacji | podpisania

sanitarne — umowy na

1.219.671,84 zt. uzyskanie i

- w tym pozostate przekazanie

roboty z wytaczeniem | Zamawiajgcemu

budowy kanalizacji ostatecznej

deszczowej, decyzji o

przepompowni oraz pozwoleniu na

przebudowy uzytkowanie lecz

wodociagu i kanalizacji | nie pézniej niz do

sanitarne;j - dnia 20.12.2017r

3.719.854,50 zt.
FAL-BRUK Sp.zo0.0.s.k. 4.023.000,00 zt. 5 m-cy od 60 miesiecy | Zgz wzorem
ul. Sarabandy 42 - w tym roboty w podpisania umowy

02-868 Warszawa

zakresie budowy
kanalizacji deszczowej,
przepompowni oraz
przebudowy
wodociggu i kanalizacji
sanitarne —910.200,00
zt.

- w tym pozostate
roboty z wytgczeniem
budowy kanalizacji
deszczowej,
przepompowni oraz
przebudowy
wodociggu i kanalizacji
sanitarnej -
3.112.800,00 zt.

umowy, lecz nie
pdzniej niz do
dnia 20.11.2017;
6 m-cy od dnia
podpisania
umowy na
uzyskaniei
przekazanie
Zamawiajgcemu
ostatecznej
decyzji o
pozwoleniu na
uzytkowanie lecz
nie pézniej niz do
dnia 20.12.2017r




Ponadto zamawiajacy informuje, iz kwota jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje zamowienia
wynosi  5.000.000 zt brutto-Gmina, PWIK - 1.508.874,51 zt. co daje faczng kwote 6.508.874,51 zt.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawcy ktérzy ztozyli oferty
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajgcego na stronie internetowej w/w_informaciji

przekazujg zamawiajgcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci lub braku
przynaleznodci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
zfozeniem oswiadczenia, Wykonawca powinien przedstawi¢ , pod rygorem wykluczenia z postepowania o
udzielenie zamoéwienia , dowody ze powiazania z innym wykonawcg nie prowadza do zaktécenia konkurencji w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia - Zatgcznik nr 5 do SIWZ.

Powyisze nalezy przestac faksem na numer (022) 70 17 692 oraz listem poleconym na adres Urzad
Miasta i Gminy Piaseczno Referat Zamdéwieri publicznych, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno lub ztozyé osobiscie
w Kancelarii Urzedu.

Otrzymuja:
1.5trona internetowa

2.RZp a/a




