ZALACZNIK ,A”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiot zaméwienia

1. Nawwa Przedmiotu Zamodwienia:

Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. $w. Anny w Piasecznie wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek muzealno — konferencyjny oraz dostarczeniem éwiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku i prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

2. Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa budynku starej Plebanii w Parafii p.w. Sw. Anny w Piasecznie wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek muzealno-konferencyjny. Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 19,
obr. 26 przy Placu Pifsudskiego 10 w Piasecznie. Podstawowym celem jest poprawa stanu technicznego budynku i
przystosowanie go do funkcji muzealno-konferencyjnej oraz dostosowanie terenu bezposrednio przylegtego do
budynku w sposéb zapewniajacy dostep do niego, obstuge i infrastrukture techniczna.

3. Obiekt wpisany jest do Rejestru Zabytkéw bedacych pod ochrong konserwatorska pod nr 1078/2002 (wpis z dnia
17.X1.1959r). Potudniowo-zachodnia cze$é dziatki nr ew. 19, obr. 26 zlokalizowana jest w granicach stanowiska
archeologicznego nr_ew. WKZ 60-65/25. W/w dziatka potozona jest w strefach ochrony konserwatorskiej i zespotu
zabudowy historycznej miasta, w ktérych plan nakazuje uzgodnienie inwestycii z MWKZ.

4. Zamawiajacy planuije realizacie przedmiotowej inwestycji przy wsparciu_finansowym w ramach programu krajowego
pn.,Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Ochrona Zabytkéw”.

5. Roboty objgte zamdéwieniem nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektows i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowane przez:

5.1. Projekt Budowlany - POL ATELIER Pawet Obtakowski, ul. Krakowskie Przedmieécie 79, 00-079 Warszawa

5.2. Projekt Budowlany Zamienny oraz Projekt Wykonawczy — POLANA ARCHITECTS Sp. z 0.0., ul. Krakowskie
Przedmiescie 79, 00-079 Warszawa

5.3. Projekt Wykonawczy : Instalacja kanalizacji deszczowej — mgr inz. Grzegorz Milaniuk

Il. Zakres rzeczowy robdt do realizacji

1. Wykonanie wzmocnienia fundamentéw;
2. Wykonanie wzmacniajacych $cian no$nych zelbetowych w piwnicy i na parterze;
3. Wymiana stropdw nad piwnicg i parterem;
4. Wykonanie klatki schodowej oraz szybu windowego;
5. Wymiana konstrukcji wiezby dachu wraz z pokryciem;
6. Demontaz starych instalacji wewn. i wykonanie nowych:
6.1. wodno-kanalizacyjna
6.2. cieptej wody
6.3. centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
6.4. klimatyzacji i wentylacji mechanicznej
6.5. przytacza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
6.6. gazowa (demontaz),
6.7. elektryczna
6.8. odgromowa
6.9. teletechniczna
7. Wykonanie przytaczy mediéw do obiektu oprécz przytacza cieptowniczego
8. Wykonanie robét budowlanych modernizacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych obiektu

9. Wykonanie robét drogowych oraz zagospodarowania terenu
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10. Wykonanie, uzgodnienie (z projektantem, uzytkownikiem, Zamawiajagcym, ewentualnie MWKZ) i przekazanie
Zamawiajgcemu Projektu Aranzacji Wnetrz

11. Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, zgéd i decyzji administracyjinych do wykonania catego Przedmiotu

budynku i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie ).

Szczegdtowy zakres rzeczowy rob6t okreslaja: wielobranzowy Projekt Budowlany cz.1-6, Projekt Budowlany Zamienny
cz. I-V, wielobranzowy Projekt Wykonawczy cz. 1-9, STWIOR oraz OPZ —Zat. , A”, PF-U.

Dane charakterystyczne budynku:

e powierzchnia zabudowy: przed i po przebudowie: 279,12 m2
e powierzchnia uzytkowa: przed przebudowag: 237,08m2, po przebudowie: 328,06 m2
e powierzchnia wewnetrzna netto: po przebudowie: 424,68 m2
e  kubatura: przed i po przebudowie: 1.466,89 m3
e llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2
e llos¢ kondygnacji podziemnych: 1
e wysokos¢ budynku: 10,95 m
e  kategoria obiektu: IX/XVI

Dane konstrukcyjno — materiatlowe:

Konstrukcja obiektu zostata zaprojektowana jako mieszana. Isthiejgce $ciany fundamentowe zostang wzmocnione
poprzez podbicie tawami zelbetowymi, nowe Sciany oraz wzmocnienia istniejgcych $cian projektowane jako zelbetowe,
stropy projektowane jako zelbetowe, konstrukcja wiezby dachu drewniana z ramg posrednia

Warunkiem przystapienia do przetargu jest spelnienie wymagaii zawartych w SIWZ.

. Wartos$é robét

1. Oferta ryczaltowa na cato$¢ zamdwienia powinna uwzgledniaé¢ koszty robét objetych dokumentacia projektowa
oraz koszty:

1.1. Koszt: zasilania w energie elektryczng placu budowy oraz optaty przytgczeniowej, odbioru $ciekdw, dostarczenia
wody, c.o. (dla celéw ogrzewania budynku w trakcie realizacji robét) i innych niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy do dnia dostarczenia Gminie pozwolenia na uzytkowanie.

1.2, Koszty zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robot, oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjne;j
powykonawczej przez uprawnionych geodetéw (takze w formie elektronicznej).

1.3. Koszt uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
1.4. Kosztéw wykonania $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku

1.5. Koszt zapewnienia nadzoru nad inwestycja w osobie Kierownika Budowy posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia prac w obiektach wpisanych do Rejestru Zabytkéw

1.6. Koszt zapewnienia statego nadzoru archeologicznego przy robotach ziemnych na obszarze stanowiska
archeologicznego oraz konserwatorskiej strefy archeologicznej na terenie dziatki nr ew. 19, 20/2, 20/3, 21 obr 26
zgodnie z wymogami Decyzji nr 893/2016 z dnia 28.06.2016r. wydanej przez MWKZ (zatacznik do Projektu Budowlanego)

1.7. Koszt opfat zwigzanych z wywozem z terenu dziatki gruzu, materiatow z rozbiérki, nadmiaru ziemi, odpadéw
powstatych w trakcie budowy na sktadowisko wraz z utylizacja.

1.8. Koszt opracowania projektu organizacji robét i zwigzane z nim:

1.8.1. Koszty wynikajace z koniecznosci wykonywania rob6t w bezposrednim sasiedztwie uzytkowanych budynkéw
uzytecznosci publicznej.

1.8.2. Koszty wygrodzenia catego placu budowy ogrodzeniem nieprzeziernym o wysokos$ci min 2,0 m. np. ogrodzeniem
z blachy trapezowej ocynkowanej,

1.8.3. Koszt zabezpieczenia dojazddw i doj$é do istniejgcych obiektéw.

1.8.4. Koszty organizacji zaplecza socjalnego budowy: ustawienia kontenerdw, sanitariatéw itp.
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1.9. Koszty wszystkich podatkéw, cta, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obcigzenia, ktére Wykonawca ma
obowigzek ptaci¢ w zwigzku z Umowa.

1.10. Koszty mozliwego wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.

1.11. Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zamowienia, na okres zgodny z oferta, poczawszy od daty
protokdlarnego koricowego odbioru robdt nie zawierajacych wad, o ktérych mowa w § 11 ust.4 umowy.

1.12. Koszt odbioréw specjalistycznych niezbednych dla realizacji inwestycji.

1.13. Koszt wykonania szczegdtowych kosztorysdw (R+M+S) oraz harmonogramu, dostarczonych przez Wykonawce
przed podpisaniem Umowy, w celu ich zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Opracowane kosztorysy muszg
odpowiadaé¢ kwocie ryczattowej w zlozonej przez Wykonawce ofercie oraz byé zgodne z poszczegélnymi pozycjami z
tabeli wykazu cen.

1.14. Koszty dostarczenia certyfikatéw zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng na wyroby zastosowane w
ramach zamdwienia.

1.15. Koszt opracowania planu BIOZ.
1.16. Koszt ochrony mienia na terenie budowy do czasu bezusterkowego koricowego odbioru robét.

1.17. Koszt dokumentacji powykonawczej w 3-ech egzemplarzach wraz z inwentaryzacja geodezyjna, zataczonymi
certyfikatami zgodnosci z PN lub aprobata techniczng na zastosowane wyroby w ramach zaméwienia ( zapisanej réwniez

w formie elektronicznej — plik pdf)

1.18. Koszt posiadania i wykupienia polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 7 Umowy (OC dziatalnosci
gospodarczej, ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych)

1.19. Koszty serwisowania, konserwacji i obstugi biezgcej w ciaggu catego okresu gwarancji i rekojmi, wraz z wymiang
czesci i materiatéw eksploatacyjnych wszystkich instalacji i urzadzen technicznych zainstalowanych w obiekcie, a w

szczegoblnosci:

1.19.1. wind, slusarki i stolarki budowlanej,

1.19.2. wszystkich instalacji i urzgdzen sanitarnych: wentylacja i klimatyzacja, c.o. i c.t., wod.-kan. i c.w.u,
1.19.3. wszystkich instalacji i urzadzen elektrycznych i teletechnicznych z wytgczeniem wymiany érédet $wiatta;
1.19.4. centralnego odkurzacza, system nawiewu zapachéw

1.19.5. wykonanie catosciowego czyszczenia wszystkich instalacji i urzadzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ktére
zostanie wykonane nie wczeéniej niz na 2 miesigce przed uptywem okresu gwarancyjnego.

1.19.6. Wymagania dot. serwisowania i obstugi biezgcej obejmujg zaréwno czynnosci wymagane ze wzgleddw
prawnych, warunkdw gwarangji, jak i techniczno — eksploatacyjnych.

1.20. Koszty utrzymania czystosci na terenach przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).

1.21. Nalezy odtworzy¢ lub odbudowaé warstwy podbudowy oraz nawierzchni placéw, chodnikéw, ulic w przypadku ich
rozbidrki lub uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac.

1.22. Opracowania dokumentacji zamiennej {projekty, kosztorysy, STWIORB) — w ciggu 25 dni roboczych od zgtoszenia
koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub wprowadzenia zmian istotnych w stosunku do zatwierdzonego projektu
~ i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe zgodnie z KPA (wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnieri i zgéd, w tym
uzgodnienie z MKZ) — w przypadku gdy koniecznosé wykonania robé6t dodatkowych lub wprowadzenia zmian istotnych
nastapita z winy Wykonawcy.

2. Oferta ryczattowa na calo$¢ zamdwienia powinna dodatkowo uwzgledniaé koszt n/w robét zamiennych w
stosunku do zaprojektowanych, wymaganych przez Zamawiajacego, w zakresie branzy budowlanej:

2.1. Koszt opracowania i zatwierdzenia projektu aranzacji i wyposazenia wnetrz sporzadzonego na podstawie
dotgczonego do OPZ-Zat.,A” Programu Funkcjonalno-Uzytkowego sporzadzonego przez Uzytkownika (Centrum Kultury)
oraz wykonania robdt wynikajacych z tego projektu (bez wyposazenia ruchomego) wraz z ewentualnym wykonaniem
projektéw zamiennych oraz otrzymaniem decyzji zamiennych od MWKZ i Starostwa Piaseczyriskiego.

2.2. koszt robdt budowlanych zwigzanych z zamiennymi lub dodatkowymi robotami w branzach sanitarnej i elektrycznej
(wynikajacymi z projektu aranzacji wnetrz).
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2.3. Koszt opracowania Instrukcji Bezpieczernstwa Pozarowego zgodnie z PN-92/N-01256/02 oraz wykonanie zgodnie z
w/w instrukcja:

2.3.1. oznakowania drég ewakuacyjnych, kierunkow i wyjsé
2.3.2. wyposazenie obiektu w niezbedne urzadzenia p/poz.

2.4. W przypadku uzyskania przez Zamawiajacego dofinasowania w ramach programu krajowego pn. ,Program Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Ochrona Zabytkéw” - koszt opracowania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, wielobranzowych kosztoryséw szczegétowych sporzadzonych zgodnie z wymaganiami Ministerstwa oraz
zatwierdzonych przez wtasciwego WKZ.

stosunku do zaprojektowanych, wymaganych przez Zamawiajgcego, w zakresie branzy sanitarnej :

3.1. przed przystgpieniem do wykonywania instalacji c.o. i c.t., wod-kan nalezy zweryfikowa¢ poprawnos$¢ rozwigzan
instalacyjnych w dokumentacji projektowej z Projektantem fub projektem wezta cieplnego. Projekt wykonawczy i roboty
zwigzane z wykonaniem Zrédta ciepta (wezta cieplnego w zakresie instalacyjnym) sg poza zakresem opracowania oraz
robdt Generalnego Wykonawcy i zostang zlecone przez Zamawiajgcego odrebnemu Wykonawcy. Jesli w wyniku
weryfikacji bedg konieczne korekty rozwigzan instalacyjnych ze wzgledéw na poprawnosci wspétdziatania instalacji i
wezta cieplnego nalezy je wykonac po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.2. naleiy dostarczy¢ i zamontowac dodatkowe zawory odcinajace (na zasilaniu i powrocie) instalacje c.0. na pietrze
budynku.

3.3. nalezy dostarczyé¢ i zamontowaé sterowniki elektroniczne z wyswietlaczem LCD, przyciskami funkcyjnymi,
dodatkowym zewnetrznym (wyniesionym poza sterownik) czujnikiem temperatury pomieszczenia dla kazdej z grup
grzejnikéw kanatowych. Lokalizacja sterownikéw do ustalenia na etapie realizacji.

3.4. nalezy dostarczy¢ i zamontowac przy nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej uktad zaworowy (tj. 2(3)-drogowy
zawdr, sitownik zaworu, kabel potaczeniowy z szybkoztaczkg, czujnik przeciwzamrozeniowy typu zanurzeniowego oraz
tréjnik dla nagrzewnic bez gotowego wejscia dla czujnika zanurzeniowego) i uktad pompowy jako kompletacja do
zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego (tj. Pompa cyrkulacyjna dostarczana w komplecie z trdjnikiem, zaworem
zwrotnym i zaworem regulacyjnym) zgodnie z doborem i dostawa producenta centrali.

3.5. nalezy dostarczy¢ i zamontowaé dodatkowy ttumik lub ttumiki na instalacji wentylacji mechanicznej o przeptywie
400m3/h i ttumieniu 35dB (przy czestotliwosci 250Hz), na ciggu wywiewnym na odcinku za anemostatem wywiewnym
W-139 z pom. 0.03 Sala ekspozycji,

3.6. nalezy dokona¢ korekty prowadzenia (lokalizacji) kanatow wentylacji mechanicznej na poddaszu tak aby nie
znajdowaty sie pod swietlikami / oknami potaciowymi oraz nie wychodzity poza obrys pomieszczenia technicznego,

3.7. nalezy dostarczy¢ i zamontowad izolacje termiczne kanatéw oraz instalacji o grubosciach i parametrach nie gorszych
niz wynikajace z Zatgcznik nr 2 do obowigzujacego Rozporzadzenia Min. Inf. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przyjete rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

3.8. nalezy wykonaé szczegétowy projekt techniczny rozwigzania obejmujacego: wysoko$¢ montazu, sposéb
mocowania, zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi oraz czynnikiem ludzkim, dostep do urzadzen i
studzienki D7, a dotyczacy montazu urzadzen klimatyzacyjnych oraz prowadzenia instalacji freonowej i podtgczenia
urzadzen do instalacji elektrycznej w sasiedztwie muru terenu kosciota i nad wiazem studzienki D7. Nalezy powyiszy
projekt techniczny uzgodni¢ z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw oraz nadzorem technicznym

budowy ze strony Inwestora.

3.9. Nalezy dla pomieszczert dokonaé ponownego obliczenia zyskdw ciepta m.in.: przez przegrody zewnetrzne, od
storica, o$wietlenia, wentylacji, urzadzen i ludzi oraz w przypadku uzyskania wigkszej wymaganej mocy chtodniczej
dokona¢ ponownego doboru urzadzen klimatyzacyjnych oraz wykona¢ ich montaz i uruchomienie. Wyniki obliczer i
dobér urzadzen nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajacym.

3.10. nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ sterowniki nascienne dla kaidej jednostki wewnetrznej klimatyzacji z
wyswietlaczem LCD, przyciskami funkcyjnymi oraz mozliwoscia sterowania klimatyzacji w oparciu o wskazania czujnika
temperatury powietrza pomieszczenia znajdujacego sie w jednostkach wewnetrznych klimatyzacji. Lokalizacja
sterownikdw do ustalenia na etapie realizacji.

3.11. nalezy wykonaé szczegétowy projekt techniczny zabezpieczenia zabytkowego muru terenu kosciota na czas
montazu studzienki D7 oraz na czas odkrywki, lokalizacji i podtaczenia do istniejagcego podejécia kanalizacji deszczowej

Strona4z10



znajdujgcego sie¢ pod tym murem. Nalezy powyiszy projekt techniczny uzgodni¢ z Mazowieckim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw oraz nadzorem technicznym budowy ze strony Inwestora.

3.12. nalezy wykonac dokumentacje projektowg zamienng oraz uzyska¢ zamienne pozwolenie na budowe w przypadku
niemozliwosci wykonania studni D7 lub innego elementu zagospodarowania terenu w zaprojektowanej lokalizacji.

3.13. nalezy wykona¢ wraz z wykopami, demontazem oraz odbudowg nawierzchni, odcinki kanalizacji deszczowej od
studni D7 i D3.1 do istniejacych studni na terenie nalezagcym do parafii zgodnie z dokumentacjg projektowg na
dtugosciach tego wymagajacych (z wigczeniem do istniejgcych studni), w przypadku braku we wskazanym miejscu
istniejacych podejs¢ kanalizacji deszczowej lub w przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego tych odcinkdéw
uniemozliwiajacego prawidtowe ich funkcjonowanie.

3.14. nalezy usuna¢ istniejace przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do budynku oraz zaslepi¢ trwale krééce i
otwory odcinkéw niepodlegajacych demontazowi.

3.15. nalezy wykona¢ nowe przytacze wody do budynku w ograniczonym zakresie tj. od tréjnika z odejsciem istniejacego
przytacza wody do budynku Urzedu Stanu Cywilnego, jezeli stan techniczny, wielkosé¢ oraz lokalizacja odcinka od ulicy
do tréjnika (tj. odcinka wspodlnego dla budynku Starej Plebanii oraz Urzedu Stanu Cywilnego) sg prawidtowe.

3.16. Nalezy uzyska¢ dopuszczalny poziom diwieku A hatasu przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem zgodnie z PN-87/B-02151/02 (jak dla Sali
konferencyjnej): sredni lub réwnowazny poziom diwigku 35dB, maksymalny poziom diwieku 40dB. Nalezy dokona¢
pomiaru poziomu diwieku A oraz wydajnosci elementéw nawiewnych i wywiewnych we wszystkich pomieszczeniach,
przy udziale nadzoru technicznego budowy ze strony Inwestora, a wyniki pomiaréw zawrze¢ w protokotach.

4. Oferta ryczaltowa na cato$é zamdwienia powinna dodatkowo uwzgledniaé koszt n/w robdt zamiennych w
stosunku do zaprojektowanych, wymaganych przez Zamawiajacego, w zakresie braniy elektrycznej:

4.1. Oswietlenie podstawowe

Zrédta $wiatta w oprawach zastosowad z oznaczeniem UV STOP lub wymienié oprawy $wietléwkowe na ledowe z

zachowaniem tych samych parametrow.
4.2. Oswietlenie awaryjne (rys nr E03-E05)

Zrédta $wiatta w oprawach zastosowa¢ z oznaczeniem UV STOP lub wymienié oprawy $wietiéwkowe na ledowe z
zachowaniem tych samych parametrow.
4.3. Oswietlenie ewakuacyjne - zaprojektowaé i wykona¢ na klatkach schodowych i drogach komunikacyjnych. -

oddzielne opracowanie w Projekcie Zamiennym. Zrédfa $wiatla w oprawach zastosowaé z oznaczeniem UV STOP lub
wymieni¢ oprawy swietldwkowe na ledowe z zachowaniem tych samych parametréw.

4.4. Zasilanie jednostek zewnetrznej klimatyzacji - ich lokalizacja zostaje przeniesiona na elewacje budynku
gospodarczego. Nalezy zatem wykona¢ oddzielne opracowanie w Projekcie Zamiennym.

4.5. Instalacja odgromowa — wykona¢ wg rys. nr EO6 oraz wykonaé uziom otokowy bednarka ocynkowang FeZn
25*4mm?2 oraz zwody odprowadzajace (pionowe).

4.6. Zaprojektowac i po akceptacji Zamawiajacego wykonaé system nagtosnienia.
4.7. Zaprojektowac i po akceptacji Zamawiajacego wykonaé system nawiewu zapachdéw.

. Uwagi

1. Oferte nalezy opracowaé w oparciu o dokumentacje projektowa, opis przedmiotu zamdwienia w formie
tabelarycznego zestawienia wykazu cen (Zatacznik nr 1). Na podstawie w/w tabeli nalezy opracowaé szczegétowe
kosztorysy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym

2. Opracowane szczegélowe kosztorysy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym naleiy dostarczyé
Zamawiajagcemu na 7 dni_przed podpisaniem Umowy. Harmonogram przed ztozeniem musi zostaé uzgodniony z
przedstawicielami Zamawiajgcego.

3. Gmina zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego.

4. Gmina zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie terminowym.
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5. Wszystkie wymienione nazwy producentéw nalezy traktowac jako przyktadowe, a wycenic i zastosowaé nalezy
materiaty o paramentach technicznych nie gorszych lub réwnowaznych.

6. Oferent jest zobowigzany do szczegétowej analizy projektow i opisu przedmiotu zamdwienia celem wyeliminowania
bteddw i przypadkéw nie uwzglednionych w powyzszych dokumentach, a niezbednych do prawidtowego wykonania
zamodwienia.

7. W przypadku watpliwosci nalezy wystapic, w trakcie trwania procedury przetargowej i w trakcie realizacji inwestycji,
na pismie do Inwestora w celu uzyskania wyjasnien.

8. Na 14 dni przed przystgpieniem do danego typu robét Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
niezbedne dokumenty (certyfikaty, atesty, warunki gwarancji i inne dokumenty) potwierdzajgce zgodnos¢ z projektami
i specyfikacjami technicznymi: materiatdow budowlanych, urzadzen budowlanych, elementéw lub catosci systemdw i
instalacji oraz pozostatych elementéw do wbudowania.

9. Zalgczone przedmiary maja charakter pomocniczy, okreslajacy orientacyinie zakres robét. Oferent zobowigzany
jest do szczepétowe] analizy projektéw technicznych, opisu przedmiotu zamdwienia, celem wyeliminowania
ewentualnych bledow lub przypadkéw nieuwzglednionych w powyiszych dokumentach, a niezbednych do
prawidiowego wykonania zamdwienia. W przypadku braku pozycji w przedmiarze nalezy zwrécié sie z pytaniem do
Zamawiajacego, natomiast nalezy wykonaé caly zakres robdét okreslony w zataczniku A oraz dostarczonej

dokumentacji.

10. Podczas realizacji oferent powinien uzgodnic wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych materiatéw (kazda zmiana
musi by¢ uzgadniania z Inwestorem i za posrednictwem Inwestora z Projektantem i za zgoda Inwestora z MWKZ).

11. Projekt wykonaweczy i roboty zwigzane z wykonanie Zrddta ciepta (wezta cieplnego w zakresie instalacyjnym) s3 poza
zakresem opracowania oraz robét Generalnego Wykonawcy i zostang zlecone przez Zamawiajacego odrebnemu
Wykonawecy. Po stronie Generalnego Wykonawcy jest przygotowanie oraz wykoriczenie pomieszczenia wezta cieplnego
(taczenie z robotami instalacyjnymi), skoordynowanie wykonywanych robdt oraz udostepnienie frontu robét
Wykonawcy Zrédta ciepta (wezta cieplnego w zakresie instalacyjnym).

12. Po stronie Generalnego Wykonawcy jest wykonanie instalacji c.o. i c.t. od rozdzielaczy (z rozdzielaczami) do

odbiornikdw.
13. Po stronie Generalnego Wykonawcy jest wykonanie instalacje c.w.u. i cyrkulacji od podtaczenia pod krdéce

wymiennika ciepta (bez wymiennika) do odbiornikéw.

14. Po stronie Generalnego Wykonawcy jest dokonanie ponownego obliczenia zyskow ciepta dla pomieszczeh m.in.:
przez przegrody zewngtrzne, od storica, oswietlenia, wentylacji, urzadzer i ludzi oraz w przypadku uzyskania wiekszej
wymaganej mocy chtodniczej dokonaé ponownego doboru urzadzen klimatyzacyjnych oraz wykonaé ich montaz i
uruchomienie. Wyniki obliczen i dobdr urzagdzen nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

15. Po stronie Generalnego Wykonawcy jest dokonanie rozbiérki istniejacej instalacji gazowej z zachowaniem
podstawowych zasad bezpieczenstwa oraz dopetnieniem formalnosci. Przed rozbiérka instalacji i urzadzen gazowych
nalezy: wystgpi¢ do gestoréw sieci lub/oraz dostawcéw gazu oraz uzyskaé pisemne zaswiadczenia: o odcieciu doptywu
gazu, demontazu gazomierza oraz reduktora oraz trwatym zabezpieczeniu przed mozliwoscia otwarcia
przytgcza/przytaczy gazu; dokonad wpisu przez Kierownika Budowy do dziennika budowy/rozbidrki i zgtosié Inwestorowi
gotowosci do odcigcia gazu. Instalacje przedmuchad powietrzem oraz pomieszczenia z demontowang instalacjg gazowa
wywietrzy¢ do usunigcia pozostatosci gazu. Rozbidrki dokonywaé narzedziami i w sposéb niepowodujacy powstawania
iskier lub ognia.

16. Po stronie Generalnego Wykonawcy jest Uzgodnienie z Uzytkownikiem, MWKZ i Zamawiajgcym lokalizacji i wygladu
elementéw: na elewacji budynku (m.in.: czerpnie i wyrzutnie wentylacji, wywiewki kanalizacyjne) oraz widocznych
wewnatrz budynku (m.in.: elementdw instalacji, dostepéw rewizyjnych do elementéw instalacji).

17. Zasilanie budynku — Parafia we wlasnym zakresie utozy kabel YKXS 5x35mm2 do granicy dziatki, na ktérej
usytuowana jest plebania.

Od granicy dziatki do tablicy gtéwnej budynku TE kabel nalezy utozy¢ w ostatniej fazie wykonywania robét. Nalezy
przewidzie¢ montaz mufy kablowej do kabla YKXS 5x35mm2 w okolicy granicy dziatki. Wykona¢ wg opisu w Projekcie
Wykonawczym zawartego na str. 8 i 9 oraz rysunkéw nr E02.

18. Oswietlenie zewnetrzne (rys. nr E02 i EO7)

Oswietlenie sterowane bedzie wytgcznikiem zmierzchowym o pradzie znamionowym 16A. Fotoelement na elewagji

budynku, a gtéwny czton z regulacjg w rozdzielni.
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VI.

VII.

19. Oswietlenie podstawowe

Utozyé przewody kabelkowe YDYp 20/YDYp 2/3/4x1,5mm2 pod tynkiem z podziatem na obwody wg rys. nr EO3 - EO5
PW. Jako puszki rozgatezne nalezy wykorzystywa¢ puszki instalacyjne (dla wytacz/przetacznikdw) np. PK 60. Przewody
taczymy za pomoca kostek WAGO. Zrédta $wiatta w oprawach zastosowaé z oznaczeniem UV STOP lub wymienic oprawy
swietléwkowe na ledowe z zachowaniem tych samych parametrow.

20. Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V (rys. nr 8-11).

Do gniazd wtyczkowych 230V utozy¢ przewody YDYp zo 3x2,5mm2, a do gniazd sitowych YDYp zo 5x4mm2.Na jednym
obwodzie moze by¢ maksymalnie 8-10 gniazd wtyczkowych 230V (w razie potrzeby jesli w projekcie brak takiego
rozwigzania nalezy przewidzie¢ wydzielenie nastepnego/ych obwodu/éw — dotyczy to rozdzielni TE).

21. Instalacje teletechniczne — wykonad wg opisu PW str. Nr14 oraz rys. nr EO8

22. Instalacja anteny TV (opis PW str. 14 oraz rys. nr EQ9)

23. UWAGI OGOLNE:

Instalacje elektryczng w budynku plebanii nalezy wymienié¢ w catosci wraz z osprzetem instalacyjnym - nie spetnia
obecnie obowigzujgcych norm i przepiséw. Minimalna warstwa tynku na przewodach i rurach ostonowych nie mniejsza
niz 5mm. Osprzet instalacyjny stosowac w ramkach, a wystepujacy obok siebie montowa¢ w ramkach zespolonych.

Catos¢ prac nalezy wykonac na podstawie Projektu Wykonawczego uwzgledniajagc zmiany w Projekcie Zamiennym
opracowanym na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).

Przyktadowo:

W pomieszczeniu nr 0.03, 0.17 oraz 1.01 zamontowaé gniazdo 32A 3P+N+Z IP 44 z wytgcznikiem zasilajac je przewodem
YDYpzo 5x4mm?2 z rozdzielni gtdwnej TE zabezpieczajgc wytacznikiem nadmiarowo-pragdowym S 303 C 32A, a do
pomieszczenia nr 0.16 z TE utozy¢ przewdd YDYpzo 5x4mm2 zabezpieczony wytgcznikiem nadmiarowo pradowym 3 x S
301 B 20A zakoriczony puszka hermetyczna listwa zaciskowg Lz-102. Gniazda z odbiorami powyzej 1500W wykonaé jako
wydzielone obwody w pomieszczeniu nr 0.16 obwody 1-fazowe gniazd IP 44 do zmywarki oraz dwa obwody 1-faz gniazd
IP 44 w pomieszczeniu nr 12 do pralki i suszarki. Ponadto w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy zwigkszyé ilosé
gniazd ogdlnego przeznaczenia.

Nalezy réwniez zmieni¢ oswietlenie np. w pomieszczeniu nr 0.17 nalezy zastosowaé o$wietlenie ramowe, w innych
pomieszczeniach zwiekszy¢ ilo$¢ opraw, zastosowac inne oprawy.

Sposéb przygotowania oferty

1. W ofercie Wykonawca powinien okresli¢:

1.1. Ceng ryczattowa netto i brutto robdt objetych projektami i Zatacznikiem ,A” (w tym obowigzujacy podatek
VAT 23%).

1.2. Do oferty Wykonawca powinien dotaczy¢ tabelaryczne zestawienie wykazu cen (Zatgcznik nr 1).

Obowiazki Wykonawcy / Realizacja robét

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z zachowaniem nalezyte] starannosci, zasad bezpieczeistwa, dobrej
jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowigzujgcych norm oraz przepiséw prawa, w
szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

2. Wykonawca robdt zobowigzany jest do:

2.1. Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym, technicznym, wygrodzeniem placu
budowy wraz z wykonaniem dla celédw budowy przytaczy tymczasowych zasilajgcych w niezbedne media z ich
pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej ilosci pracownikdéw przewidzianych do realizacji robét.

2.2. Statego utrzymania terenu budowy w czystosci, usuwanie gruzu i odpadodw.

2.3. Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do uzytkowania, utrzymanie czystosci na terenach
przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).

2.4. Zminimalizowania uciazliwego wplywu prowadzonych robdt na otaczajace Srodowisko i uzytkownikéw okolicznych
obiektéw.
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2.5. Naprawienia na wiasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkdd.

2.6. Prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot w zgodnosci z
obowigzujacymi normami technicznymi.

2.7. Posiadania na kazdy wbudowany materiat deklaracji zgodnosci, aprobaty technicznej lub certyfikatu $wiadczacego
o jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i winien on by¢ dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogéw
obowigzujgcego Prawa Budowlanego). Dokumenty te Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia przez Zamawiajacego na
14 dni przed wbudowaniem.

2.8. Kierowania robotami przez personel posiadajacy stosowne do zakreséw wykonywanych robdt uprawnienia i
posiadajacych aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci od Okregowych Izb Inzynieréw Budownictwa.

2.9. Zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robdot oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze]j przez uprawnionych geodetéw.

2.10. Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych dokumentujacych zachowanie
prawidtowego procesu technologii roboét.

2.11. Opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu planu BIOZ przed terminem rozpoczecia robét.

2.12. Dostarczenia Zamawiajgcemu doktadnej inwentaryzacji fotograficznej wszystkich drég dojazdowych po ktérych
bedzie odbywat sie transport materiatow i sprzetu na potrzeby prowadzenia i obstugi budowy, a takze naprawienia na
wilasny koszt oraz doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkéd spowodowanych transportem.
Inwentaryzacja musi zosta¢ dostarczona przed rozpoczeciem robdt budowlanych w wersji papierowej i elektronicznej.

2.13. Zgtoszenia do odbioru koricowego wykonanych elementéw robét z uwzglednieniem ponizszych uwag:

2.13.1. Przed zgtoszeniem Kierownik Budowy zobowigzany jest dokonaé zapisu w Dzienniku Budowy o zakoticzeniu
robdt oraz przygotowac kompletng dokumentacje powykonawcza w 3-ch egz. — opatrzona oswiadczeniem Kierownika
budowy o zgodnos$ci wykonania robét budowlanych z projektem wykonawczym.

2.13.2. Dla poszczegdlnych etapéw realizacji zadania nalezy wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng réwniez przed
przystapieniem do prac rozbidrkowych.

2.13.3. Kazdy rysunek w projekcie powykonawczym powinien by¢ podpisany przez Kierownika Budowy potwierdzajgcy
zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja.

2.13.4. Poszczegdlne komplety dokumentacji muszg byé spakowane w oddzielnych opakowaniach wraz z czytelnymi
opisami.

2.13.5. Zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia

Terminy wykonania Przedmiotu Zamdwienia:

1. rozpoczecie robét - od dnia 06.07.2017

2. wykonanie, uzgodnienie i dostarczenie Zamawiajacemu Projektu Aranzacji Wnetrz — w ciggu 4 miesiecy od dnia
zawarcia umowy

3. zakoriczenie robodt - zatwierdzone protokotem koricowym odbioru robédt nie zawierajacym wad, o ktérych mowa
w § 11 ust. 4 wraz z dostarczeniem pozwolenia na uzytkowanie oraz Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
w ciggu 15 miesiecy od dnia rozpoczecia robét.

UWAGA: rozpoczecie prac objetych zamdwieniem uzaleinione jest od zwolnienia budynku plebanii przez obecnych
uzytkownikéw. W przypadku braku mozliwosci rozpoczecia prac 03.07.2017 z powodu nie opuszczenia budynku
Wykonawca bedzie zobowigzany do rozpoczecia robét w ciggu 7 dni od otrzymania informacji od Zamawiajacego
o mozliwosci wejscia na teren budowy. Powyzsza zmiana terminu rozpoczecia robét bedzie podstawa do aneksowania
umowy w zakresie terminu zakonczenia robét.

. Uwagi koricowe

1. Wykonaweca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji, na wykonany Przedmiot Umowy (niezaleznie od okresu
gwarancji udzielonych przez producentdw), na okres 48-60 miesiecy poczawszy od daty protokdlarnego koricowego
odbioru robét nie zawierajgcego wad, o ktérych mowa w § 11 ust.4 umowy wraz z dostarczeniem decyzji pozwolenia
na uzytkowanie oraz swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
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2. Wykonawca, ktéry zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wnosit w formie pienieznej, powinien
dokona¢ wptate przelewem bankowym na konto nr 26 1060 0076 0000 3310 0018 5036 w Banku BPH S.A. Oddziat w

Piasecznie

3. W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w formie gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydtuzony termin wykonania Umowy, Wykonawca winien ztozyé aneks
przedtuzajgcy waznosé gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.

4. Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania gwarancji przystapic¢ do usuwania usterek w ciggu 7 dni od momentu
powiadomienia przez Zamawiajacego.

5. W przypadku nie przystgpienia do usuwania usterek w w/w terminie, Zamawiajgcy zleci bez powiadomienia,
zastepcze wykonanie rob6t, ktérych faktyczny koszt poniesie Wykonawca w formie potracenia naleznosci z tytutu
zwrotu zabezpieczenia wiasciwego usuniecia wad i usterek, badZz w formie zaptaty roszczenia w ramach udzielonej
gwarancji ubezpieczeniowej / bankowej.

6. Po_dokonaniu przez Zamawiajgcego wyboru Oferenta, powinien on przed podpisaniem Umowy, w ciggu 7 dni
dostarczy¢ Zamawiajacemu szczegotowe kosztorysy ofertowe (w_rozbiciu na robocizne, materialy i sprzet) oraz
harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy wykonania robét.

7. W przypadku zgtaszania podwykonawcy nalezy, wraz ze sktadanym projektem umowy o podwykonawstwo, ztozy¢:

7.1. komplet zatacznikdw dotyczgcych tej umowy, m.in. oferte podwykonawcy na podstawie ktdérej zawierana jest
umowa o podwykonawstwo

7.2. pismo przedstawiajace, ktore pozycje z harmonogramu Generalnego Wykonawcy i z kosztoryséw Generalnego
Wykonawcy beda realizowane przez zgtaszanego podwykonawce, w jakim zakresie i za jakg kwote.

8. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za zakohiczone pozycje - zgodnie ze szczegétowym
harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym - zatwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
protokotami odbioru czesciowego robét, wraz ze ztozeniem petnej dokumentacji potwierdzajgcej wykonanie danych
robot (obmiary, certyfikaty, deklaracje).

9. Wraz ze sktadana fakturg nalezy ztozy¢ stosowne o$wiadczenia:

9.1. o braku Podwykonawcoéw — podpisane przez Wykonawce i sktadane w sytuacji gdy przy realizacji danego zakresu
robét nie zatrudniat zadnych Podwykonawcéw,

9.2. czeSciowe Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw - podpisane odpowiednio przez kaidego z
Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw, i sktadane w sytuacji gdy przy realizacji Przedmiotu Umowy sa
zatrudniani Podwykonawcy i/lub dalsi Podwykonawcy.

9.3. koricowe Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcéw — podpisane odpowiednio przez kaidego z
Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw, i sktadane w sytuacji, gdy dany Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zakoriczyt w catosci powierzony mu do wykonania zakres prac i zostat w catosci rozliczony z Generalnym
Wykonawcg/Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca.

9.4. o braku innych Podwykonawcow

10. Wzory w/w o$wiadczeri stanowia zatgczniki do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamodwienia i nie podlegaja
modyfikacji.

11. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcéw/
Dalszych Podwykonawcéw, Generalny Podwykonawca wraz ze sktadang fakturg winien ztozy¢:

11.1.  pismo z prosbq o bezposrednia zaptate dla podwykonawcy wraz z podaniem:
e numeru faktury Generalnego Wykonawcy, z ktérej ma by¢ dokonane potracenie
e nazw podwykonawcow, ktérych dotyczy¢ bedzie bezposrednia zaptata

e wysokosci kwot do potracenia dla poszczegblnych Podwykonawcéw (wraz z wyszczeg6lnieniem skad te kwoty
wynikajg m.in.: nr f-ry podwykonawcy, ewentualne potracenia)

11.2.  pismo podwykonawcy/dalszego podwykonawcy potwierdzajace prawidtowos¢ wyliczenia kwot naleznych
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w ramach bezposredniej zaptaty

11.3.  o$wiadczenia cze$ciowe podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw z zatgcznikami

11.4. oswiadczenia koicowe podwykonawcédw/dalszych podwykonawcéw
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11.5.  oswiadczenie o braku innych podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcéw

. Hierarchia waznosci dokumentacji

1. SIWZ + Opis Przedmiotu Zamdwienia - Zatgcznik ,A”
2. Dokumentacja projektowa

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

Szczegotowych informacji o przedmiocie zamdéwienia udzielaé bedzie:

1. w zakresie formalnym: Piotr Borkowski tel. {22) 70-17-654
2. w zakresie techniczno-realizacyjnym:

2.1. branza budowlana: Zbigniew Klosiewicz tel. (22) 70-17-665
2.2. branza elektryczna: Jan Smolifski tel. (22) 70-17-671
2.3. branza sanitarna: Krzysztof Kacperski tel. (22) 70-17-669
Zataczniki:

. Tabela wartosci ofertowych — zatacznik nr 1

. Wzér oswiadczenia o braku podwykonawcéw

. Wzér oswiadczenia czesciowego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

. Wzdr koricowego oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

. Wzdr o$wiadczenia o braku innych podwykonawcéw

. PROJEKT BUDOWLANY — cz. 1-6

. PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY - cz. I-V

. PROJEKT WYKONAWCZY —cz. 1-9

W 0 N OO b~ W N R

. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

10. Decyzje:

10.1. kserokopia prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowe nr 1204/2013 2z dnia 02.12.2013r.
10.2. kserokopia prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowe nr 1755/2016 z dnia 11.10.2016r.
10.3. kserokopia prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowe nr 251/2017 z dnia 28.02.2017r.

11. Program Funkcjonalno-Uzytkowy

INSPEKTOR NADZORU
R :“.{fs/“) T SANITARNYCH

y Vo ctoorglno
/ mgr ink. Kysztof Kacperski
Upr. Bud. nr MAZ/0491/OWOS/10
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