

Strona Internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „ Rozbudowa ulic: Północnej, Świerkowej, Borowej oraz parkingu przy Zespole Szkół Publicznych (ZSP) w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem - etap nr 2 - rozbudowa ulic Świerkowej i Borowej.”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję , iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 19.06.2017 r do godz. 11:00 zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty	Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania (dni kalendarzowe)	Okres gwarancji 36-60miesiący	Termin płatności
1.	„Planeta” Sp.z o.o. ul. Zdziarska 21 03-289 Warszawa	3.949.740,17 zł Kanalizacja deszczowa 1.192.327,67 zł pozostałe roboty 2.757.412,50 zł	- zakończenie robót - 7 miesięcy od podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 30.05.2018r - uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu u ostatecznej decyzji o pozwolenia na użytkowanie - 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 02.07.2018r	60 miesięcy	30 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu
2.	Mabau Sp.z o.o. sp.k. Szymanów ul. Alternatywy 9 05-532 Baniocha –Lider Mabau Polska Sp.z o.o. Szymanów ul. Alternatywy 905-532 Baniocha-Partner Konsorcjum	3.075.000,00 zł Kanalizacja deszczowa 847.946,15 zł pozostałe roboty 2.227.053,85 zł	- zakończenie robót - 5 miesięcy od podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 30.05.2018r - uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu u ostatecznej decyzji o pozwolenia na użytkowanie - 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 02.07.2018r	36 miesięcy	Zgodnie ze wzorem umowy

3.	Budownictwo Drogowe Jarpol S.A. ul. Grenadierów 8/25, 04- 062 Warszawa	4.158.617,81 zł Kanalizacja deszczowa 1.282.115,72 zł pozostałe roboty 2.876.502,10 zł	- zakończenie robót - 7 miesiące od podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 30.05.2018r - uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu u ostatecznej decyzji o pozwolenia na użytkowanie - 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 02.07.2018r	60 miesięcy	30 dni przelew
4.	„Fal-Bruk” Sp.z o.o. sp.k. 02-868 Warszawa, ul. Sarabandy 42	3.130.350,00 zł Kanalizacja deszczowa 984.000,00 zł pozostałe roboty 2.146.350,00 zł	- zakończenie robót - 7 miesiące od podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 30.05.2018r - uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu u ostatecznej decyzji o pozwolenia na użytkowanie - 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 02.07.2018r	60 miesięcy	Zgodnie ze wzorem umowy

Ponadto Zamawiający informuje, iż kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 3.000.000,00 zł brutto

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp **Wykonawcy którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej w/w informacji przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ.

Otrzymują:
1. Adresat
2. RZP a/a

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Biura Informacji Publicznych

mgr Beata Nowak
INSPEKTOR