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Strona Internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
modernizacji zespotu budynkéw kolejki waskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu
w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 14 oraz petnienie nadzoru autorskiego na podstawie
opracowanej dokumentacji

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych ( Dz. U. z 2015r.
poz. 2164 z pézn. zm. ) informuje , iz w niniejszym postgpowaniu przetargowym do dnia 31.07.2017 r do godz.
10:00 zostaty ztozone nastepujace oferty:

Nr Firma lub nazwisko Cena oferty Termin wykonania Okres Warunki
oferty | oraz adres Wykonawcy | brutto gwarancji | pfatnosci
1 GiD Zespot Projektowy | 694.950,00zt. 1 etap - Termin | Nie 30 dni

Grzegorz Brewczynski
Ul. Miedzynarodowa

opracowania dotyczy

64/66A lok 135 Projektu

03-922 Warszawa budowlanego wraz z
zagospodarowaniem
terenu:

1) 4 miesigce i 14 dni
od dnia zawarcia
Umowy Jednostka
Projektowa
przekaze
Zamawiajgcemu 2
kpl. opracowanej

dokumentacji
projektowej  do
weryfikacji w

wersji papierowej
i elektronicznej.
2) 6 miesiecy od
dnia zawarcia
Umowy jest to
ostateczny termin
realizacji 1-go
etapu przedmiotu
zamowienia,
dokumentacja
powinna zawierac
uzgodnienia z
gestorami sieci,
Uzytkownikami,
Zamawiajgcym i
MWKZ w
Warszawie.




2 etap - Termin
opracowania

projektu
wykonawczego dla
wszystkich  branz,
Specyfikacji
Technicznych
Wykonania i
Odbioru Robot,
Przedmiarow Robdt,
Kosztorysow
Inwestorskich oraz
Zbiorczego
Zestawienia
Kosztow:

1) 8 miesiecy od
dnia zawarcia
Umowy Jednostka
Projektowa
przekaze
Zamawiajacemu 2
kpl. opracowanej
dokumentacji
projektowej do
weryfikacji w
wersji papierowej
i elektronicznej.

2) 9  miesiecy od
dnia zawarcia
Umowy jest to
ostateczny termin
realizacji 2-go
etapu przedmiotu
zamowienia,
dokumentacja
powinna by¢ w
petni uzgodniona
z Zamawiajacym |
Uzytkownikami.




[ 3 etap - Uzyskanie w
imieniu
Zamawiajgcego
decyzji pozwolenia
na budowe:

Termin  wykonania

8 miesiecy od
dnia zawarcia
umowy.

4 etap - Petnienie
nadzoru
autorskiego:

Termin  wykonania:
w trakcie
realizacji budowy do
czasu protokélarnego
odbioru korncowego
robot,
nie zawierajgcego
wad istotnych i
uzyskania
ostatecznego
pozwolenia na
uzytkowanie obiektu
budowlanego lecz nie
pézniej niz do dnia
30.11.2018r.

Ponadto zamawiajacy informuje, iz kwota jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje zamowienia
wynosi 456.800,00, 00 zt brutto

Jednoczeénie Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawcy ktérzy ztozyli oferty
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej w/w informacji
przekazuja zamawiajagcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatoweij, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
tozeniem oéwiadczenia, Wykonawca powinien przedstawic , pod rygorem wykluczenia z postepowania o
udzielenie zaméwienia , dowody ze powiazania z innym wykonawca nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia - Zatacznik nr 5 do SIWZ.

Powyzsze nalezy przestac faksem na numer (022) 70 17 692 oraz listem poleconym na adres Urzad
Miasta i Gminy Piaseczno Referat Zaméwien publicznych, ul. Koéciuszki 5, 05-500 Piaseczno lub ztozy¢ osobiscie
w Kancelarii Urzedu. ;

Otrzymuja:

1.Strona internetowa, 2. RZP a/a




