ZAŁĄCZNIK ,,A"


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji łącznika 
przy sali sportowej Szkoły Podstawowej w Głoskowie przy ul. Millenium 76 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji.

I. CEL ZAMÓWIENIA:

1.1 Celem zamierzenia inwestycyjnego jest opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację 
i rozbudowę budynku szkoły z przedszkolem przy sali sportowej Szkoły Podstawowej w Głoskowie przy
ul. Millenium 76 wraz rozbiórką części łącznika przy sali sportowej, zagospodarowaniem terenu, budową dodatkowego zjazdu na teren szkoły z ulicy Millenium, inwentaryzacją zieleni oraz odwodnieniem terenu szkoły - działek o numerach ewid. nr 12/1, 13 i 14, Obręb Głosków w Jedn. ew. Piaseczno, Obszar - wiejski.
1.2 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, zgodnie z opracowaną koncepcją modernizacji łącznika przy sali sportowej Szkoły Podstawowej w Głoskowie przy ul. Millenium 76 –Wariant I, opracowanej przez STUDIO BUDOWLANE ,,UNITY” S.C. 01-493 Warszawa, ul. Kędzierskiego 2/66 
i Opisem Przedmiotu Zamówienia - zał. ,,A".
Inwestycja posiada następujące parametry techniczne:

Dane budynku podlegającego rozbiórce:

· Powierzchnia całkowita fragmentu łącznika podlegającego rozbiórce: 

235,91 m2
· Kubatura całkowita fragmentu łącznika podlegającego rozbiórce: 

~1.110 m3
Dane budynku podlegającego budowie:

· Powierzchnia użytkowa nowego budynku





1 361,18 m2
· Powierzchnia całkowita nowego budynku





1 542,41 m2
· Maksymalna długość budynku (elewacja południowa)



36,55 m

· Maksymalna szerokość budynku (elewacja zachodnia)



38,27 m

· Maksymalna wysokość budynku






8,91 m
Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje techniczne:

· instalacje wodne (wody zimnej, wody ciepłej, wody cyrkulacyjnej, wody na cele p.poż.);
· instalacji kanalizacji (sanitarnej, deszczowej i technologicznej);
· instalacje grzewcze (c.o., c.t., źródło ciepła z AKPiA);
· instalacja gazowa;
· instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (wraz ze sterownikiem AKPiA);
· elektryczna;
· odgromowa;
· teletechniczna.
1.3
Przedmiot zamówienia należy opracować na podstawie niżej wymienionej dokumentacji projektowej opracowanej przez STUDIO BUDOWLANE ,,UNITY” S.C. 01-493 Warszawa, ul. Kędzierskiego 2/66.

1) Koncepcji modernizacji łącznika przy sali sportowej Szkoły Podstawowej przy ul. Millenium 
w Głoskowie - WARIANT 1, opracowanej - Warszawa 11 Lipca 2017 roku.
2) Wizualizacja koncepcji modernizacji łącznika przy Sali sportowej Szkoły Podstawowej przy 
ul. Millenium w Głoskowie - WARIANT 1, opracowanej -Warszawa 11 Lipca 2017 roku.
3) Operat wodnoprawny na wprowadzenie do rzeki Głoskówki ścieków z terenu szkoły w Głoskowie, opracowanego maj 2016 - uzupełnienie styczeń 2017 + Decyzja nr 218/2017 z dnia 23.05.2017r. 
UWAGA!

· Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej Szkoły Podstawowej w Głoskowie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym - tel. /22/ 70-17-645 i Użytkownikiem - tel. /22/ 75-78-195;

· Oferent jest zobowiązany do szczegółowej analizy wyżej wymienionej dokumentacji oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia - zał. ,,A", celem wyeliminowania błędów lub przypadków nieuwzględnionych 
w powyższych dokumentach, a niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty.

II. ZAKRES RZECZOWY I MERYTORYCZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1
Projekt Budowlany modernizacji Szkoły Podstawowej przy ul. Millenium 76 w Głoskowie, który należy opracować na podstawie ww. dokumentacji, który powinien obejmować swym zakresem między innymi:
1) Projekt architektoniczno - budowlany;
2) Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem dróg wewnętrznych;
3) Projekt konstrukcyjny;
4) Projekt instalacji sanitarnej: wewnętrznej, zewnętrznej i przyłączy;
5) Projekt instalacji elektrycznej: wewnętrznej, zewnętrznej i przyłączy;
6) Projekt budowlany kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu wraz z operatem wodnoprawnym obejmującym swym zakresem opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji wodnoprawnej;
7) Projekt budowlany zjazdu z ul. Millenium na działkę szkolną;
8) Kompleksowy projekt technologii kuchni wraz z zapleczem w zakresie budowlanym, sanitarnym 
i elektrycznym oraz wyposażenie w uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem 
oraz Rzeczoznawcą d.s. higieniczno- sanitarnych i BHP;
9) Projekt rozbiórki części łącznika przy sali sportowej Szkoły Podstawowej w Głoskowie;
10) Projekt inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem wraz z projektem zieleni (w zakresie również nasadzeń zastępczych) wraz z uzyskaniem decyzji na wycinkę drzew i krzewów;
11) Mapę do celów projektowych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U.1995 nr 25.poz. 133 z dnia 
21 lutego 1995r. Rozdział 1 i 2);
12) Badania geotechniczne gruntu dla celów projektowych i wykonawczo - kosztorysowych posadowienia obiektu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463 ze zmianami).
13) Inwentaryzację infrastruktury technicznej instalacji wodnokanalizacyjnej i innych urządzeń technicznych zlokalizowanych na terenie szkoły;
14) Opracowanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku przez osobę uprawnioną 
do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
15) Ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie (w zależności od potrzeb) wymagane przepisami, niezbędne dla prawidłowego wykonania opracowań projektowych objętych przedmiotem zamówienia;
16) Jednostka Projektowa może zostać zobowiązana do wykonania ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy niezbędnych do uzyskania uzgodnień i do ustaleń na naradach oraz do uzyskania uzgodnień z administratorami sieci w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

17) Uzyskanie niezbędnych warunków na dostawę mediów oraz opracowanie i uzgodnienie projektów, zgodnie z wymogami gestorów sieci;
2.2
Projekt wykonawczy dla wszystkich branż, które należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnieniami, innymi wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz Prawem budowlanym i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót.
2.3
Projekt wykonawczy kolorystyki elewacji budynku oraz wnętrz: sal, korytarzy, pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń biurowych i gospodarczych, stołówki oraz kuchni z zapleczem 
w uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem.

2.4
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich branż z podziałem na branże.

2.5
Komplet uzgodnień dla wszystkich branż, wynikający z warunków do zatwierdzenia dokumentacji wymaganych Prawem budowlanym.

2.6
Inne niezbędne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

2.7
Szczegółowe przedmiary robót z podziałem na branże.
2.8
Kosztorysy Inwestorskie wykonane metodą kalkulacji szczegółowej z podziałem na branże.
2.9
Zbiorcze Zestawienie Kosztów dla całego zadania inwestycyjnego.
2.10
Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na rozbiórkę i budowę.

2.11
Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów.

2.12
Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

2.13
Pełnienie Nadzoru autorskiego.
2.14
W zależności od potrzeb – ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane przepisami, niezbędne dla prawidłowego wykonania opracowań projektowych objętych przedmiotem zamówienia.

ZAKRES MERYTORYCZNY 
1. Branża budowlana, należy uwzględnić również poniższe uwagi:
1.1 pomieszczenia kotłowni zaprojektować zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 
i przepisami p/poż.;
1.2 pomieszczenia oddziałów przedszkolnych zaprojektować zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami p/poż.;
1.3 pomieszczenia bloku żywieniowego zaprojektować zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami p/poż. oraz zaopiniować przez Rzeczoznawcę ds. Higieniczno-sanitarnych i BHP;
1.4 wykonać dodatkowe odwierty geotechniczne w rejonie długiej ściany sali gimnastycznej ( od strony drogi wewnętrznej);
1.5 w rozwiązaniach architektonicznych uwzględnić rozwiązania techniczne zgodne z przepisami mające na celu wykonanie skutecznej izolacji akustycznej ścian wewnętrznych i stolarki drzwi wewnętrznych;
1.6 do rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych uwzględnić rysunki detali tych rozwiązań;
1.7 zastosowane w opracowaniu projektowym rozwiązania, technologie i materiały nie powinny generować dla Zamawiającego wysokich kosztów inwestycji i późniejszej eksploatacji;
1.8 w projekcie należy przeanalizować i przearanżować układ pomieszczeń 2/10, 2/11, 2/12, 2/14 i 2/19:

a) toalety 2/10, 2/11 ,,obrócić o 90st.” aby wejścia były od strony południowej i ,,przesunąć” w stronę pokoju nauczycielskiego 2/19;
b) pomieszczenie 2/12 ,,zwęzić i wydłużyć wypełniając powstałe wolne miejsce wzdłuż ściany sali zajęć 2/13;

c) pomieszczenie socjalne / pomocnicze 2/13 ,,zmniejszyć i przesunąć” w stronę pomieszczenia 2/12, wejście z pokoju nauczycielskiego;

d) pokój nauczycielski 2/19 należy ,,wydłużyć „ do ściany północnej.

1.9 należy przeanalizować oraz przearanżować w projekcie blok pomieszczeń parteru zawierający m.in. pomieszczenia o numerach od 9 do 26 w celu zachowania istniejącego lub wykonania nowego wejścia na halę sportową np. poprzez zwężenie przebieralni nr 14, 15 i 22;
1.10 w projekcie należy dokonać ponownej analizy i obliczeń dot. lokalizacji świetlików i okien, w oparciu 
o wymagania dot. nasłonecznienia dla poszczególnych pomieszczeń;
1.11 w projekcie należy przeanalizować ewentualną zmianę lokalizacji pomieszczeń oraz zaplecza sanitarnego dla osób niepełnosprawnych pod kątem zapewnienia dostępu do przeznaczonych dla nich pomieszczeń.
2. Branża Sanitarna, należy uwzględnić również poniższe uwagi:

2.1 Źródło ciepła w zakresie również: technologii, zasilenia, sterowanie AKPiA.
2.2 Źródło ciepła należy zaprojektować dla projektowanego nowego budynku z uwzględnieniem możliwości rozbudowy źródła ciepła o potrzeby pozostałych istniejących budynków (sala gimnastyczna + szkoła).
2.3 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacyjna w zakresie również sterowanie AKPiA.
2.4 Należy dokonać aktualizacji zasobów geodezyjnych o stan istniejący dot. elementów uzbrojenia terenu (działek należących do terenu szkoły oraz działek sąsiednich, jeżeli uzbrojenie terenu bezpośrednio jest z nimi połączone) tj.: przyłączy, sieci instalacji zewnętrznych między innymi: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, drenażu i odwodnienia terenu, wodociągowych, gazowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną i potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia do Wydziału Geodezji i Katastru Starosty Piaseczyńskiego.
Stan istniejący elementów uzbrojenia terenu musi być uwzględniony m.in. na mapie do celów projektowych, w dokumentacji projektowej (projekt budowlany oraz projekt wykonawczy).
2.5 Należy wykonać, (jako osobne opracowanie) projekt kanalizacji deszczowej i odwodnienia wraz 
z operatem wodnoprawnym i uzyskaniem decyzji wodnoprawnej dla całego terenu działek należących do szkoły z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych m.in. z dachów i terenów utwardzonych, parkingów, drenaży boisk, plac zabaw, drenaży wokół budynków oraz innych istniejących oraz projektowanych wymagających tego obiektów z uwzględnieniem istniejącego rowu melioracyjnego zlokalizowanego w pobliżu terenu szkoły.
2.6 Należy zlokalizować elementy przyłącza wody (wodomierz wraz z armaturą) w budynku np. 
w pomieszczeniu porządkowym pod schodami, ze względu na wysoki poziom wód gruntowych.
2.7 Należy wystąpić do gestorów sieci, uzyskać warunki techniczne przyłącza do sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechnicznej, energetycznej oraz na ich podstawie wykonać projekty przyłączy, instalacji zewnętrznych i wewnętrznych umożliwiające spełnienie przez budynek wymagań stawianych przez prawo budowlane oraz Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie.

2.8 Należy uwzględnić w projekcie konieczne demontaże i przebudowy podziemnej infrastruktury technicznej.

3. Branża elektryczna, uwzględnić również poniższe uwagi:

3.1 Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych musi obejmować zaprojektowanie między innymi:
a) Oświetlenia zewnętrznego (na elewacji budynku), wytyczne - zgodnie z zał. nr 5 do OPZ;

b) Oświetlenia zewnętrznego - oświetlenie terenu, wytyczne - zgodnie z zał. nr 5 do OPZ ;
c) Oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

d) Instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i wpustów zasilających;

e) Instalacji zasilania urządzeń instalacji sanitarnych m.in. wentylacyjnych;

f) Zasilania systemów p.poż. instalacji odgromowej i uziemiającej;

g) Instalacji połączeń wyrównawczych;

h) Ochrony przed przepięciami.
UWAGI:

· do obwodów oświetlenia stosować przewody p/t YDYp żo 2/3/4x1,5mm2,
· do obwodów gniazd wtyczkowych stosować przewody p/t YDYp żo 3x2,5mm2,
· instalacje gniazd siłowych do zasilania urządzeń w kuchni,
· do przeciwpożarowych instalacji (system oddymiania oraz zestaw hydroforowy) stosować przewody o odporności ogniowej PH 90,
· wszystkie przewody ułożyć w bruzdach,

· w salach dydaktycznych przewidzieć oprawy ze źródłem światła – świetlówka kompaktowa,
a w pozostałych pomieszczeniach – źródło światła ledowe,

· w salach dydaktycznych przewidzieć oprawy do oświetlenia tablic oraz gniazda 
do zasilania rzutnika i tablicy multimedialnej,

· w łazienkach, sanitariatach, pralni, kuchni, kotłowni i w innych pomieszczeniach wilgotnych oprawy z min. IP 44,

· w łazienkach, klatce schodowej oraz ciągach komunikacyjnych przewidzieć czujki ruchu i obecności do sterowania oświetleniem,

· wszystkie rozdzielnie powinny być wtynkowe lub umieszczone we wnękach, tak aby nie zawężać drogi komunikacyjnej,
· rozdzielnie w kuchni i kotłowni (na zewnątrz pomieszczeń) wyposażyć w wyłącznik główny z cewką wybijakową współpracujący z gazexem, przy czym w rozdzielni kuchni wyłącznik odcinający wszystkie obwody zasilające odbiory w pomieszczeniu kuchni z instalacją gazową,
· zastosować główny wyłącznik prądu przy wejściu do budynku,
· do zabezpieczeń zastosować wyłączniki nadmiarowoprądowe S 301, S 303 o wyliczonej wartości prądowej i charakterystyce zwłocznej, a wyłączniki różnicowoprądowe min. 40A,
· osprzęt instalacyjny stosować, jako ramkowy – jedno i wielokrotny,
· jako puszki rozgałęźne stosować puszki instalacyjne głębokie PK 60,
· na jednym obwodzie zabezpieczonym wyłącznikiem różnicowoprądowym może być max. 8 gniazd wtyczkowych 230V,
· w salach dydaktycznych przewidzieć dedykowany obwód gniazd wtyczkowych do zasilania komputerów.
· wielkość zainstalowanej mocy jednostkowej w źródłach światła w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej nie powinna przekraczać 8 – 10 W/m2. Realizację takiego warunku umożliwia połączenie stosowania oświetlenia LED i oświetlenia świetlówkowego,
· w pomieszczeniu kotłowni zaprojektować szynę wyrównawczą uziemiającą wszystkie wchodzące instalacje do budynku. Szynę połączyć z uziomem budynku.

Oświetlenie:
· w pomieszczeniach rzadko używanych i krótko oświetlanych należy stosować źródła światła odporne na częste włączanie i charakteryzujące się niskim kosztem energetycznym rozruchu,

· w budynku należy stosować oświetlenie ogólne i oświetlenie strefowe umożliwiające oświetlanie wyłącznie stref pracy i stref użytkowanych przez użytkowników,

· wyświetlenie terenów zewnętrznych wokół budynków należy stosować w minimalnym stopniu, niezbędnym dla zaspokojenia potrzeb funkcjonalnych. Ponadto należy przewidzieć funkcję ściemniania oświetlenia w godzinach nocnych (zgodnie z zał. nr 5).

3.2 Projekt budowlany i wykonawczy instalacji teletechnicznej, instalacji okablowania strukturalnego wraz ze sprzętem aktywnym, instalacji sygnalizacji włamania i napadu, instalacji monitoringu telewizji dozorowanej (CCTV), instalacji radiowo-telewizyjnej (RTV), instalacji domofonowej części przedszkolnej, Wi-Fi:
· rysunki wykonawcze, koordynacyjne prowadzonych równolegle ciągów instalacyjnych,
· bilans mocy oraz dobór przekroi WLZ oraz ich zabezpieczeń.
UWAGA

Należy wykonać scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru z uwzględnieniem poniższego:
· w projektowanych pomieszczeniach należy przewidzieć instalację systemu sygnalizacji pożaru. 
· w poszczególnych pomieszczeniach projektować czujki dymu, ręczne ostrzegacze pożaru oraz sygnalizatory optyczno akustyczne. 
· dla sterowania instalacją wentylacji bytowej należy ją wyposażyć w elementy kontrolno-sterujące. Instalacja będzie wykonana przewodami typu YnTKSYekw oraz HDGs E90 układanymi odpowiednio na uchwytach kablowych i w rurkach instalacyjnych.

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY:

Rozwiązania architektoniczno - urbanistyczne oraz instalacyjne dla modernizowanego budynku uwzględniały między innymi niżej wymieniony zakres:

1) Instalacje c.o., c.w.u, c.t., wod.-kan., kanalizację deszczową, zbiornik i pompownię wody deszczowej, wentylację mechaniczną i z odzyskiem ciepła (centrale wentylacyjne powinny zapewniać odzysk ciepła na poziomie, co najmniej 80%);

2) Instalacje i systemy dotyczące ochrony przeciwpożarowej: hydrantowa (z ewentualnym zestawem hydroforowym oraz zbiornikiem wody na cele p.poż), oddymiania, odgromowa, oświetlenie ewakuacyjne;

3) Systemy zabezpieczeń: monitoring wewnętrzny i zewnętrzny;

4) Analizę wykorzystania odnawialnych źródeł energii: 

- pompy ciepła powietrze-woda, w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania;
5) Opomiarowanie wszystkich mediów z podziałem na poszczególne funkcje użytkowe obiektu (montaż wodomierzy, liczników energii elektrycznej i cieplnej oraz podliczników na instalacjach c.o., c.w.u. 
i c.t., wentylacji mechanicznej, gazu, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, itp.);

6) Zaproponowane technologie i rozwiązania projektowe muszą zagwarantować, że projektowane obiekty będą spełniały wymagania maksymalnych cząstkowych wartości wskaźnika EP obowiązujące od 
1 stycznia 2021r. zgodnie z § 329 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 18.09.2015r. Dz. U. 2015 poz. 1422;

7) Proponowane rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii powinny być uzgadniane w trakcie prac projektowych i uzyskać akceptację z Referatu ds. Zarządzania Energią Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;

8) Oświetlenie energooszczędne w technologii LED – zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz terenu. Dobór lamp i słupów na zewnętrz po konsultacji z Referatem do Spraw Zarządzania Energią - zgodnie wymaganiami Gminy Piaseczno - zał. nr 5;
9) Projektowana Charakterystyka Energetyczna ma być wykonana po konsultacjach z Referatem do Spraw Zarządzania Energią Gminy. Do Charakterystyki ma być dołączony pełny (szczegółowy) raport 
z obliczeń charakterystyki energetycznej.
III. NINIEJSZE ZAMÓWIENIE NALEŻY REALIZOWAĆ W CZTERECH ETAPACH:
1 etap
Opracowanie Projektów budowlanych, zagospodarowania terenu z komunikacją wewnętrzna wraz z budową dodatkowego zjazdu na teren szkoły z ulicy Millenium w Głoskowie, inwentaryzacją zieleni i odwodnieniem terenu szkoły w uzgodnieniu z:

· Zamawiającym - Gmina Piaseczno, ul. Kościeszki 5:

a) Wydział Inwestycji w zakresie przedmiotu Umowy i zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia - zał. A".
b) Wydział Urbanistyki i Architektury w zakresie: zgodności projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

c) Referat do Spraw Zaradzania Energią w zakresie: Charakterystyki Energetycznej obiektu budowlanego i oświetlenia zewnętrznego.
d) Wydział Utrzymania Terenów Publicznych w zakresie: zieleni, małej architektury.

e) Wydział Infrastruktury Technicznej w zakresie: organizacji ruchu, wyjazdy, parkingi, odwodnienia terenu.
f) Wydział Kadr i Administracji - z Panem Michałem Sawickim w zakresie: dostosowania budynków i terenu dla osób niepełnosprawnych.
· Użytkownikiem:

Szkoła Podstawowa w Głoskowie przy ul. Millenium 76, 05-500 Głosków, tel.: /22/ 75-78-195
· Komplet uzgodnień dla wszystkich branż, wynikający z warunków do zatwierdzenia dokumentacji wymaganych prawem budowlanym.

· Inne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.
· W zależności od potrzeb – ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane przepisami, niezbędne dla prawidłowego wykonania opracowań projektowych objętych przedmiotem zamówienia.

UWAGA:
· Projekt budowlany należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym i Użytkownikiem w celu przekazania Gminie do weryfikacji kompletnego projektu uwzględniającego uwagi przekazywane w trakcie projektowania. Umowny ostateczny termin realizacji 1-go etapu oznacza przekazanie Gminie opracowania: kompletnego, zatwierdzonego i uwzględniającego wszystkie uwagi z etapu projektowania.

· Wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę należy złożyć projekt budowlany ostatecznie zatwierdzony przez Zamawiającego.
2 etap 
Na podstawie opracowanych przez Jednostkę Projektową Projektów budowlanych, zagospodarowania terenu wraz z budową dodatkowego zjazdu na teren szkoły z ulicy Millenium 
w Głoskowie, inwentaryzacją zieleni i odwodnieniem terenu szkoły, zatwierdzonych przez Zamawiającego i Użytkownika, należy opracować Projekt wykonawczy dla wszystkich branż, Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót, Przedmiary robót, Kosztorysy Inwestorskie oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztów w niżej wymienionym zakresie:
1. Projekty wykonawcze dla wszystkich branż, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnieniami, innymi wymaganymi przepisami szczegółowymi Prawem budowlanym i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
2. Komplet uzgodnień dla wszystkich branż, wynikający z warunków do zatwierdzenia dokumentacji wymaganych prawem budowlanym i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

3. Inne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

4. Projekty wykonawcze dla wszystkich branż należy uzgodnić z Zamawiającym i Użytkownikiem.

5. W zależności od potrzeb – ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane przepisami, niezbędne dla prawidłowego wykonania opracowań projektowych objętych przedmiotem zamówienia.

6. Rysunki wykonawcze, koordynacyjne prowadzonych ciągów instalacyjnych i lokalizacji urządzeń.
7. Jednostka Projektowa w każdym projekcie wykonawczym – branżowym dołączy oświadczenie projektanta o zgodności projektu wykonawczego z projektem budowlanym (stanowiącym załącznik do decyzji pozwolenia na budowę) oraz z pozostałymi projektami branżowymi.

8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004r. (Dz. U.2004 nr 202 poz. 2072 ze zmianami).
9. Szczegółowe przedmiary robót z podziałem na branże.

10. Kosztorysy inwestorskie wykonane metodą kalkulacji szczegółowej z podziałem na branże.

11. Zbiorcze Zestawienie Kosztów dla całego zamierzenia inwestycyjnego.
12. STWiOR, przedmiary, kosztorysy inwestorskie należy uzgodnić z Zamawiającym.

3 etap
Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji: pozwolenia na rozbiórkę i budowę, wycinki drzew 
i krzewów oraz pozwolenia wodno-prawnego wraz z dokumentacją. 
4 etap 
Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy do czasu protokólarnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad istotnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowani.
IV. DOKUMENTY ODBIOROWE
1 etap
4.1
Projekty budowlane wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami w 5 egz. w wersji papierowej, 
z czego: 4 egz. do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, a 1 egz. dla Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej (*pdf) wraz ze skanem złożonego wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego.
4.2
Jednostka projektowa może zostać zobowiązana do wykonania ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy niezbędnych do uzyskania uzgodnień i do ustaleń na naradach oraz do uzyskania uzgodnień z administratorami sieci.
2 etap
4.3
Projekty wykonawcze dla wszystkich branż, ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami w 4 egz. 
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.9.
4.4
W ramach zamówienia należy przewidzieć wykonanie ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy niezbędnych do uzyskania uzgodnień i do ustaleń na naradach oraz do uzyskania uzgodnień 
z administratorami sieci.
4.5
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż osobno opracowane 
z podziałem na części w 4 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.9.
4.6
Szczegółowe przedmiary robót dla wszystkich branż z podziałem na części w 6 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.9.

4.7
Kosztorys inwestorski dla wszystkich branż z podziałem na części w 3 egz. w wersji papierowe
i w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.9 poniżej.

4.8
Zbiorcze Zestawienie Kosztów opracowane w 2 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.9.
4.9
Wersję elektroniczną dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu na czterech odrębnych płytach CD lub DVD:

1)
Dwie płyty - dokumentacja do załączenia do przetargu na wykonawstwo robót w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej do publikacji w Internecie na stronach BIP Urzędu, obejmującą:

a) skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu budowlanego z pieczątkami Starostwa Powiatowego w Piasecznie;
b) skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu wykonawczego wielobranżowego;
c) skan czwartego egzemplarza STWiOR;
d) skan czwartego egzemplarza przedmiarów robót.
2)
Dwie płyty - dokumentacja dla Zamawiającego w wersji:
a)
edytowalnej tj. projekty (*doc., *dwg), STWiOR (*doc.), przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (*ath), ZZK (*xls);
b)
nieedytowalnej - wydruki do pdf projektów, STWiOR, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, Charakterystyka energetyczna wraz z raportem z obliczeń (*pdf).
3 etap
4.10
Decyzje uzyskane w imieniu Zamawiającego:

1)
Pozwolenia na budowę (oryginał),
2)
Decyzja na wycinkę drzew i krzewów (oryginał),
3)
Pozwolenia wodnoprawnego (oryginał).
4.11
Dokumentacja - załączniki do decyzji:
1)
Projekt budowlany (z pieczątkami Starostwa) w 2 egz. w wersji papierowej i w 2 egz. 
- kolorowe kopie po uzyskaniu pozwolenia na budowę w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.9,
2)
Inwentaryzacja zieleni (z pieczątkami Starostwa) w 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. 
- kolorowe kopie po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.9,
3)
Pozwolenie wodnoprawne (z pieczątkami Starostwa) w 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. 
- skan kolorowy dokumentacji po uzyskaniu decyzji wodnoprawnej w wersji papierowej 
i w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.9.
V. PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO
W ramach pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy będą wykonywane czynności obejmujące:

5.1. Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie robót budowlano - montażowych poprzez udzielanie odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) na wszystkie pytania oferentów zgłoszone drogą e-mailową Jednostce Projektowej przez Zamawiającego.
5.2. Aktualizacje kosztorysów na każde wezwanie Zamawiającego.
5.3. Regularną osobistą obecność projektantów na budowie na każde żądanie Zamawiającego.
5.4. Stwierdzanie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez Wykonawcę w dzienniku budowy.
5.5. Bieżące doradzanie Wykonawcy robót za pośrednictwem Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, w tym:

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej;
b) wyjaśnianie z Wykonawcą wątpliwości powstałych w trakcie realizacji robót;
c) sporządzanie szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli sytuacja na budowie będzie tego wymagała;
d) wyjaśnień należy udzielić w terminie nie później niż 3 dni robocze (od poniedziałku do piątku) od daty ich pisemnego zgłoszenia projektantowi lub w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym. 
e) Jako wyjaśnienie należy rozumieć uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące opracowania (rysunki, opisy, uzgodnienia).
5.6. Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, koordynowanie wprowadzanych zmian w taki sposób, aby nie spowodowały istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego.
5.7. Uczestnictwo w naradach dotyczących budowy na zlecenie Zamawiającego.
5.8. Udział w odbiorach technicznych, w odbiorach urzędowych na zlecenie Zamawiającego.
5.9. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową.
5.10. Dokonywanie wpisów do dziennika budowy.
5.11. Sporządzanie zapisów na rysunkach – dokumentacji projektowej dotyczących wprowadzanych zmian na budowie.
5.12. Opracowanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na roboty dodatkowe nieobjęte dokumentacją projektową a wynikłe w trakcie realizacji robót.
VI. TERMIN I STRUKTURA FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Z PODZIAŁEM NA ETAPY:

1 etap:

Opracowanie Projektów budowlanych, zagospodarowania terenu wraz budową dodatkowego zjazdu na teren szkoły z ulicy Millenium w Głoskowie, inwentaryzacją zieleni i odwodnieniem terenu szkoły 
Termin opracowania:
1) 4 miesiące i 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu 
2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej. Ponadto przekaże w wersji elektronicznej Charakterystykę Energetyczną wraz z raportem z obliczeń.

2) 5 miesięcy i 14 dni od dnia zawarcia Umowy, jest to ostateczny termin realizacji 1-go etapu przedmiotu zamówienia, dokumentacja powinna zawierać uzgodnienia z gestorami sieci, Zamawiającym 
i Użytkownikiem.

Wynagrodzenie:


30 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
2 etap:

Opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów:
Termin opracowania:
1)
6 miesięcy i 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu 2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej.

2)
7 miesięcy i 14 dni od dnia zawarcia Umowy, jest to ostateczny termin realizacji 2-go etapu przedmiotu zamówienia, dokumentacja powinna być w pełni uzgodniona z Zamawiającym 
i Użytkownikiem.

Wynagrodzenie:

40 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto

3 etap:

Uzyskanie w imieniu Zamawiającego uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę i budowę, wycinkę drzew i krzewów oraz pozwolenia wodnoprawnego wraz z dokumentacją:

Termin wykonania:

8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wynagrodzenie:


15% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto 

4 etap:

Pełnienie nadzoru autorskiego:
Termin wykonania:

w trakcie realizacji budowy do czasu protokólarnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad istotnych i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, nie dłużej niż do 30 listopada 2018r.

Wynagrodzenie:


15 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konieczności pełnienia przez Jednostkę Projektową nadzoru autorskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji zamierzenia inwestycyjnego lub realizacja będzie wstrzymana na czas dłuższy niż 3 lata.
VII. MIEJSCE I SPOSÓB UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI:

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie:

Informacji udzielają: 

a) Pan Piotr Borkowski w zakresie spraw formalnych, pokój 75,
tel. (22) 70-17-654, e:mail: borkowski@piaseczno.eu.
b) Pani mgr inż. Elżbieta Machowska w zakresie merytorycznym pokój 83,
tel. /22/ 70-17-645, e-mail: machowska@piaseczno.eu,
c) Pan Zbigniew Kłosiewicz w zakresie branży budowlanej, pokój 80, 
tel. /22/ 70-17-665, e-mail: klosiewicz@piaseczno.eu,
d) Pan mgr inż. Krzysztof Kacperski w zakresie branży sanitarnej, pokój 81,

tel. /22/ 70-17-669, e-mail: kacperski@piaseczno.eu.

e) Pan mgr inż. Piotr Sobczyński w zakresie branży elektrycznej, pokój 82,
tel. /22/ 70-17-671, e-mail: sobczynski@piaseczno.eu,
f) Pani mgr inż. Hanna Magdziarz w zakresie Charakterystyki energetycznej, pok. 85,
tel. /22/ 70-17-660, e-mail: magdziarz@piaseczno.eu.
g) Pan mgr Robert Tworzydło w zakresie oświetlenia ulicznego, pok. 85,

tel. /22/ 70-17-674, e-mail: tworzydlo@piaseczno.eu.

VIII. UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:

1) W ramach wynagrodzenia ofertowego należy przewidzieć koszt aktualizacji kosztorysów inwestorskich.
2) Dokumentacja projektowa ma być opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami i posiadać wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3) Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania powinna być uzgadniana z przedstawicielami Gminy w trakcie spotkań, które będą się odbywać w siedzibie Inwestora. Podczas spotkań Jednostka Projektowa przedstawi rozwiązania techniczne możliwe do zastosowania w przedmiotowym budynku a także wskaże wady i zalety tych rozwiązań. Jednostka Projektowa wspólnie z przedstawicielami Inwestora dobierze najlepsze rozwiązania do opracowania przedmiotu zamówienia. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji postępu prac projektowych w ciągu obowiązywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad koordynacyjnych 
w siedzibie Zamawiającego, w których niezbędny będzie udział projektantów.

5) Jednostka Projektowa jest zobowiązana do przekazywania bieżącego postępu prac 
w odstępach comiesięcznych w formie wydruku wielobranżowej dokumentacji projektowej, do której Zamawiający będzie miał prawo zgłaszać zastrzeżenia.
6) Jednostka Projektowa zobowiązana jest do przekazywania w formie pisemnej (e-mail:) 
w trybie dwutygodniowym informacji dotyczących stopnia zaawansowania realizacji dokumentacji projektowej a także o wszystkich trudnościach mogących mieć wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy.

7) Projekty i przedmiary należy opracować z uwzględnieniem art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – rozwiązań technicznych nie można opisywać w sposób, który utrudniałby uczciwą konkurencję oraz poprzez wskazanie np. znaków towarowych, patentów. Wszelkie używanie znaków towarowych, nazw własnych w opracowaniu jest zabronione.
8) Jednostka Projektowa zobowiązana jest do uzgadniania z Użytkownikiem i Zamawiającym kolorystyki wszystkich elementów w modernizowanym obiekcie.

9) Wersja elektroniczna dokumentacji ma dokładnie odpowiadać wersji papierowej. Wersję elektroniczną, jako skan dokumentacji należy wykonać po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego i uzyskaniu pozwolenia na budowę w przypadku projektu budowlanego.

10) Projekty należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w twardą okładkę formatu 
A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektów. Poszczególne komplety dokumentacji należy spakować w oddzielne opakowania zbiorcze wraz z czytelnymi opisami. Na rysunkach wszystkie liczby wymiarowe i inne opisy (np.: w legendzie) dostosować do skali wydruku (min. 
3 mm).
11) Przekazywana do Zamawiającego ostateczna wersja dokumentacji powinna być opatrzona aktualną datą wykonania.

12) W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie wniesione w formie gwarancji bankowej /ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydłużony termin wykonania Umowy, Jednostka Projektowa powinna złożyć aneks przedłużający ważność gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej.
13) Jeżeli zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wniesione w pieniądzu, to wpłaty prosimy dokonać przelewem bankowym na konto nr 26 1060 0076 0000 3310 0018 5036 w ALIOR BANK S.A. Oddział w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 9.
14) W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę - poprawki muszą być naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentacji w wersji papierowej 
i elektronicznej.
ZAŁĄCZNIKI:

1. Wzór - Oświadczenie Częściowego Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy.
2. Wzór - Oświadczenie o Braku Podwykonawców.
3. Wzór - Oświadczenie o Braku Innych Podwykonawców.
4. Wzór - Oświadczenie końcowe.
5. Wymagania Zamawiającego, jakie powinny spełniać oprawy i słupy w projektowanych instalacjach oświetlenia ulicznego w Gminie Piaseczno.
6. Koncepcja modernizacji łącznika sali sportowej szkoły Podstawowej przy ul. Millenium 76 
w Głoskowie – WARIANT 1- opracowana - Warszawa 11 lipca 2017 roku.

7. Wizualizacja koncepcja modernizacji łącznika sali sportowej szkoły Podstawowej przy 
ul. Millenium 76 w Głoskowie – WARIANT 1 - opracowana Warszawa - 11 lipca 2017 roku.
8. Operat wodnoprawny na wprowadzenie do rzeki Głoskówki ścieków z terenu szkoły w Głoskowie 
+ Decyzja nr 218/2017 z dnia 23.05.2017r. 
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