ZAŁĄCZNIK ,,A"


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest ,,Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Piasecznie przy 
ul. Sienkiewicza 14 oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji".
Teren kolejowy Grójeckiej Kolejki Dojazdowej stanowi przestrzenny układ komunikacyjny wraz 
z budynkami i urządzeniami, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 17 czerwca 1994r. L.dz. WKZ/1586/2530/94 wpisany jest do rejestru zabytków Województwa Warszawskiego pod numerem rejestru 1586-A.

I. CEL ZAMÓWIENIA:

1.1
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest rewitalizacja terenu Stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe wraz z jego otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem małomiasteczkowej zabudowy historycznej miasta Piaseczno i zachowania podstawowej funkcji modernizowanych obiektów w zakresie usług kolejowych i transportowych z uzupełnieniem o dodatkowe funkcje 
- turystyczne, muzealne oraz kulturalno – usługowe.

1.2
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zgodnie z wykonaną inwentaryzacją budowlaną i opracowanym projektem koncepcyjno – architektonicznym modernizacji zespołu budynków stacji Piaseczno Miasto - Wąskotorowe.

Inwestycja posiada następujące parametry techniczne:

a) Istniejące budynki do modernizacji i odbudowy 

- 2.443,00m2
b) Rozbudowa budynków





- 5.554,00m2
Zamawiający na ww. zadanie inwestycyjne będzie składał wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś priorytetowa VI Jakość życia, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, Typ projektów: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej.

1.3
Przedmiot zamówienia należy opracować na podstawie niżej wymienionej dokumentacji projektowej opracowanej przez Jednostkę Projektową PDV Architekci, STUDIO DWA pracownia architektoniczna, 05-500 Piaseczno, ul. Sienkiewicza 14:
1) Inwentaryzacji Architektoniczno - Budowlanej Zespołu Budynków będących elementami Układu Przestrzennego Grójeckiej Kolejki Dojazdowej przy ul. Sienkiewicza 14 
w Piasecznie na dz. nr 3/9, obręb 39;
2) Ekspertyzy technicznej, dotyczącej zespołu budynków będących elementami układu przestrzennego Grójeckiej Kolejki Dojazdowej przy ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie;
3) Projektu Koncepcyjnego Architektonicznego na ,,Modernizację Zespołu Budynków Stacji Piaseczno Wąskotorowe wraz z Odbudową Hali Głównej i Zagospodarowaniem Terenu przy ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie, dz. nr ew. 3/4 i 3/9, obręb 39";
4) Wizualizacji Projektu Koncepcyjnego Architektonicznego na ,,Modernizację Zespołu Budynków Stacji Piaseczno Wąskotorowe wraz z Odbudową Hali Głównej 
i Zagospodarowaniem Terenu przy ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie, dz. nr ew. 3/4 i 3/9, obręb 39";
5) Programu Funkcjonalno - Użytkowego na ,,Modernizację Zespołu Budynków Stacji Piaseczno Wąskotorowe wraz z odbudową Hali Głównej i Zagospodarowaniem Terenu, 
ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie, dz. nr ew. 3/4 i 3/9, obręb 39".
UWAGI INWESRTORA:

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu osią ulicy Wojska Polskiego, od Północy osią 
ul. Nadarzyńskiej i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa, osią ulicy Sienkiewicza jest procedowany zgodnie z Uchwałą nr 79/VI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.03.2015r.

Wydział Inwestycji zgłosił uwagi do Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - zgodne z opracowaną koncepcją architektoniczną pt.: ,,Modernizacja Zespołu Budynków Stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe wraz z odbudową Hali Głównej 
i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie, dz. 3/4, i 3/9, obręb 39".

W związku z powyższym trwa aktualnie procedura zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a przybliżony termin zatwierdzenia nowego planu przewidywany jest w październiku 2017r. W trakcie opracowania Projektu budowlanego należy na bieżąco uzgadniać projekt z Wydziałem Urbanistyki i Architektury.
II. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
3.1
Projekt Budowlany modernizacji Zespołu Budynków Kolejki Wąskotorowej wraz 
z zagospodarowaniem terenu należy opracować na podstawie opracowanej dokumentacji przez Jednostkę Projektową PDV Architekci, STUDIO Dwa pracowania architektoniczna z Piaseczna obejmujący swym zakresem między innymi:
a)
Mapę do celów projektowych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno
- kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
(Dz. U.1995 nr 25.poz. 133 z dnia 21 lutego 1995r. Rozdział 1 i 2).
b)
Badania geotechniczne gruntu dla celów projektowych i wykonawczo - kosztorysowych posadowienia obiektu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463 
ze zmianami).
c)
W zależności od potrzeb – ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane przepisami, niezbędne dla prawidłowego wykonania opracowań projektowych objętych przedmiotem zamówienia.
d)
Uzyskanie niezbędnych warunków na dostawę mediów oraz uzgodnienie projektów, zgodnie z wymogami gestorów sieci.
UWAGI:

· Dokumentację projektową wraz z zagospodarowaniem terenu należy tak opracować, aby poszczególne obiekty budowlane stanowiły odrębne etapy budowy wraz
z możliwością uzyskania częściowych decyzji pozwolenia na użytkowanie.
· Dokumentację projektowo - kosztorysową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnieniami, innymi wymaganymi przepisami szczegółowymi, prawem budowlanym oraz formą projektu budowlanego (Dz.U.2013 poz.762);
· Projekt budowlany należy podzielić na tomy ze względu na zamierzenie budowlane zawierające więcej niż jeden obiekt (Dz. U.2013 poz. 462 §6.1 ust. 3) tak, aby możliwe było etapowe przekazywanie obiektów do eksploatacji - zakończone uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie każdego etapu (poszczególnych budynków Stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe).
Zamawiający wymaga, aby zadanie mogło być realizowane, co najmniej z podziałem na następujące części:
Część I 
Modernizacja istniejącego budynku Hali Głównej wraz z jego rozbudową oraz budową infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania przedmiotowego obiektu, (zaznaczonego kolorem ciemno szarym na planie zagospodarowania terenu i zgodnie 
z numeracją określoną w Inwentaryzacji istniejących budynków nr 12 Hala główna) 
zgodnie z numeracją określoną na planie zagospodarowania terenu, jako: 
· nr   8 - Projektowana rozbudowa hali - lekka konstrukcja stalowa zadaszona;
· nr 10 - Projektowana odbudowa hali głównej;
· nr 11 - Projektowany kanał do obsługi do odtworzenia;
· nr 12 - Podnośniki.

I ma być skierowana do realizacji w pierwszej kolejności. Należy, zatem w tej części zaprojektować między innymi węzeł cieplny i komplet przyłączy tak, aby możliwe było uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie.

Część II
Modernizacja istniejących budynków nr 2, 3, 6,7 i 8, zaznaczonych kolorem ciemno szarym na planie zagospodarowania terenu oraz zgodnie z niżej wymienioną numeracją określoną 
w Inwentaryzacji istniejących budynków:

· nr 6 - Świetlica ZZK (Biuro kolejki).
· nr 7 - Hala obrabiarek (Restauracja Odjazd).
· nr 3 - Biuro MWD.
· nr 2 - Stolarnia (Restauracja Zawrotnica).
· nr 8 - Warsztaty szkolne.
Część III
Modernizacja istniejącego budynku nr 11 - Hala Dniówkowa (zaznaczonego kolorem ciemno szarym na planie zagospodarowania terenu - zgodnie z numeracją określoną w Inwentaryzacji istniejących budynków.
Część IV
Rozbiórka istniejącego budynku nr 10 - Biura WTC, WDZ, dyspozytor wraz z jego odbudową z przeznaczeniem na budynek kas / budynek socjalny , zaznaczony kolorem ciemno szarym na planie zagospodarowania terenu oraz zgodnie z numeracją określoną w Inwentaryzacji istniejących budynków.
Część V
Projektowana rozbudowa budynku stacji nr 5 - zgodnie z numeracją określoną na planie zagospodarowania terenu oraz projektowana wieża o wysokości około 18 m z drezyniarnią 
w parterze nr 6 - zgodnie z numeracją określoną na planie zagospodarowania terenu.
3.2
Projekt wykonawczy dla wszystkich branż osobno dla każdej części opracowania, który należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnieniami, innymi wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz Prawem budowlanym i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
3.3
Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego dla wszystkich obiektów budowlanych (osobno).
3.4
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich branż z podziałem na branże dla każdej części opracowania (osobno).

3.5
Komplet uzgodnień dla wszystkich branż, wynikający z warunków do zatwierdzenia dokumentacji wymaganych Prawem budowlanym oraz z uzgodnieniem dokumentacji 
z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
3.6
Inne niezbędne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

3.7
Szczegółowe przedmiary robót z podziałem na branże dla każdej części opracowania (osobno).

3.8
Kosztorysy Inwestorskie wykonane metodą kalkulacji szczegółowej z podziałem na branże dla każdej części opracowania (osobno).

3.9
Zbiorcze Zestawienie Kosztów z podziałem na części opracowania (osobno) i łącznie dla całego zadania inwestycyjnego.
3.10
Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę.

3.11
Pełnienie Nadzoru autorskiego.
3.12
W zależności od potrzeb – ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane przepisami, niezbędne dla prawidłowego wykonania opracowań projektowych objętych przedmiotem zamówienia.

· Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na terenie Kolejki Wąskotorowej 
w Piasecznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym 
(tel. /22/ 70-17-645) i Użytkownikiem (tel. 695-112-400).
· Oferent jest zobowiązany do szczegółowej analizy Opisu Przedmiotu Zamówienia - zał. ,,A", udostępnionej dokumentacji, celem wyeliminowania błędów lub przypadków nieuwzględnionych w powyższych dokumentach, a niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty.

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY:

Rozwiązania architektoniczno - urbanistyczne oraz instalacyjne dla modernizowanych 
i nowoprojektowanych budynków oraz budowli uwzględniały między innymi niżej wymieniony zakres:

1) Instalacje c.o., c.w.u, c.t., wod.-kan., kanalizację deszczową, zbiornik i pompownię wody deszczowej, wentylację mechaniczną i z odzyskiem ciepła (centrale wentylacyjne powinny zapewniać odzysk ciepła na poziomie, co najmniej 80%);
2) Projektowa rozbudowa budynku stacji (Części V) musi uwzględniać uzyskanie szczelności niegorszej niż n50 ≤1,1/h-1;
3) Instalacje oświetlenia: ogólne, ewakuacyjne, gniazd wtykowych, oświetlenie wewnętrzne 
i zewnętrzne, instalację przyzywową, dzwonkową, RTV, instalacje elektryczne techniczne branżowe;
4) Instalacje i systemy dotyczące ochrony przeciwpożarowej: hydrantowa, oddymiania, odgromowa, oświetlenie ewakuacyjne;
5) Instalacje oświetleniowe powinny być zaprojektowane w oparciu o oprawy oświetleniowe 
ze źródłami energooszczędnymi typu LED;
6) Systemy zabezpieczeń: monitoring wewnętrzny i zewnętrzny;
7) Instalacje słaboprądowe: telekomunikacyjna, okablowanie strukturalne, alarmowa, Wi-Fi;
8) Analizę wykorzystania odnawialnych źródeł energii: 

a) pompy ciepła powietrze-woda, w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania,
b) gruntowego wymiennika ciepła dla potrzeb wentylacji mechanicznej.

9) Opomiarowanie wszystkich mediów z podziałem na poszczególne funkcje użytkowe obiektu, (montaż wodomierzy, liczników energii elektrycznej i cieplnej oraz podliczników na instalacjach c.o., c.w.u., wentylacji mechanicznej, gazu, oświetlenia wewnętrznego 
i zewnętrznego, itp.);
10) W projektowanym budynku kas / budynku socjalnym należy przewidzieć ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła powietrze - woda do przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylację jak w pkt. 1;
11) W projektowanej wieży, o ile zaistnieje konieczność jej ogrzewania, należy przewidzieć ogrzewanie elektryczne;
12) W projektowanym budynku Centrum Kultury należy przewidzieć, jako źródło ciepła, węzeł cieplny oraz pompę ciepła (powietrze - woda) na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania;
13) Zaproponowane technologie i rozwiązania koncepcyjne muszą zagwarantować, że projektowane obiekty będą spełniały wymagania maksymalnych cząstkowych wartości wskaźnika EP obowiązujące od 1 stycznia 2021r. zgodnie z § 329 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 18.09.2015r. Dz. U. 2015 poz. 1422;
14) Proponowane rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii powinny być uzgadniane w trakcie prac projektowych i uzyskać akceptację z Referatu ds. Zarządzania Energią Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
15) Projektowane źródło ciepła – węzeł cieplny zasilany z sieci miejskiej (zgodnie z pozyskanymi wytycznymi przez Jednostkę Projektową od Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego 
w Piasecznie Sp. z o.o.);
16) Oświetlenie energooszczędne w technologii LED – zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz terenu. Dobór lamp i słupów na zewnętrz po konsultacji z Referatem do Spraw Zarządzania Energią - zgodnie wymaganiami Gminy Piaseczno - zał. nr 5;
17) Projektowana Charakterystyka Energetyczna ma być wykonana po konsultacjach 
z Referatem do Spraw Zarządzania Energią Gminy i ma być dostarczony pełny (szczegółowy) raport z obliczeń charakterystyki energetycznej.
UWAGA!
Gmina Piaseczno zastrzega sobie prawo do zmian nazw opracowań przedmiotu zamówienia.
III. NINIEJSZE ZAMÓWIENIE NALEŻY REALIZOWAĆ W 4 ETAPACH:
1 etap
Opracowanie Projektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu w uzgodnieniu z:

· Zamawiającym - Gmina Piaseczno, ul. Kościeszki 5:

-
Wydział Inwestycji w zakresie przedmiotu Umowy i zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia - zał. A".
-
Wydział Urbanistyki i Architektury w zakresie: zgodności projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

-
Referat do Spraw Zaradzania Energią w zakresie: Charakterystyki Energetycznej obiektu budowlanego,
-
Wydział Utrzymania Terenów Publicznych w zakresie: zagospodarowania terenu 
i zieleni, małej architektury i placu zabaw.

-
Wydział Infrastruktury Technicznej w zakresie: organizacji ruchu, wyjazdy, parkingi,

-
Wydział Kadr i Administracji - z Panem Michałem Sawickim w zakresie: dostosowania budynków i terenu dla osób niepełnosprawnych.
· Użytkownikami:

-
Piaseczyńsko - Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej, ul. Sienkiewicza 14, 
05-500 Piaseczno, tel.: 695-112-400.

-
Centrum Kultury w Piasecznie przy ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno, 
tel. 509-300-360.

· Komplet uzgodnień dla wszystkich branż, wynikający z warunków do zatwierdzenia dokumentacji wymaganych prawem budowlanym.

· Inne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.
· W zależności od potrzeb – ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane przepisami, niezbędne dla prawidłowego wykonania opracowań projektowych objętych przedmiotem zamówienia.

· Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie.

UWAGA:
Projekt budowlany należy na bieżąco uzgadniać z zamawiającym i Użytkownikami w celu przekazania Gminie do weryfikacji kompletnego projektu uwzględniającego uwagi przekazywane w trakcie projektowania. Dopiero po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Zamawiającego i Użytkowników należy złożyć projekt do uzgodnienia z MWKZ. Umowny ostateczny termin realizacji 1-go etapu oznacza przekazanie Gminie projektu zatwierdzonego przez MWKZ.
2 etap 
Na podstawie opracowanego przez Jednostkę Projektową i zatwierdzonego przez Zamawiającego, Użytkownika oraz Konserwatora Zabytków projektów budowlanych, należy opracować Projekt wykonawczy dla wszystkich branż, Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót, Przedmiary Robót, Kosztorysy Inwestorskie oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztów (zwane dalej ZZK) w niżej wymienionym zakresie:
Projektów budowlanych, wraz z zagospodarowaniem terenu, 
1. Projekty wykonawcze dla wszystkich branż opracowane osobno, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnieniami, innymi wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz prawem budowlanym.
2. Komplet uzgodnień dla wszystkich branż, wynikający z warunków do zatwierdzenia dokumentacji wymaganych prawem budowlanym.

3. Inne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

4. Projekty wykonawcze dla wszystkich branż należy uzgodnić z Zamawiającym 
i Użytkownikami.

5. W zależności od potrzeb – ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane przepisami, niezbędne dla prawidłowego wykonania opracowań projektowych objętych przedmiotem zamówienia.

6. Rysunki wykonawcze, koordynacyjne prowadzonych równolegle ciągów instalacyjnych.

7. Jednostka Projektowa w każdym projekcie wykonawczym – branżowym dołączy oświadczenie projektanta o zgodności projektu wykonawczego z projektem budowlanym (stanowiącym załącznik do decyzji pozwolenia na budowę) oraz z pozostałymi projektami branżowymi.

8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004r. (Dz. U.2004 nr 202 poz. 2072 ze zmianami).
9. Szczegółowe przedmiary robót z podziałem na branże.

10. Kosztorysy inwestorskie wykonane metodą kalkulacji szczegółowej z podziałem na branże.

11. Zbiorcze Zestawienie Kosztów z podziałem na tomy i łączny koszt zadania inwestycyjnego.
12. STWiOR, przedmiary, kosztorysy inwestorskie należy uzgodnić z Zamawiającym.

3 etap
Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego.

4 etap 
Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy do czasu protokólarnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad istotnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie poszczególnych części.
IV. DOKUMENTY ODBIOROWE
4.1.
Projekt budowlany, opracowany z podziałem na części wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 
i decyzjami w 7 egz. w wersji papierowej, z czego: 4 egz. do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, a 3 egz. jako kolorowe kopie egzemplarza projektu, wykonane po uzyskaniu pozwolenia na budowę (z pieczątkami Starostwa) oraz w wersji elektronicznej - zgodnie 
z pkt. 4.7 poniżej.


W ramach zamówienia należy przewidzieć wykonanie ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy niezbędnych do uzyskania uzgodnień i do ustaleń na naradach oraz do uzyskania uzgodnień z administratorami sieci.
4.2.
Projekty wykonawcze dla wszystkich branż opracowane, zgodnie z podziałem na części, ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami w 6 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.7 poniżej.

4.3.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż osobno opracowane 
z podziałem na części w 4 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.7 poniżej.
4.4.
Szczegółowe przedmiary robót dla wszystkich branż opracowane osobno z podziałem na części w 6 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.7 poniżej.

4.5.
Kosztorys inwestorski dla wszystkich branż opracowane osobno z podziałem na części w 3 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.7 poniżej.

4.6.
Zbiorcze Zestawienie Kosztów opracowane z podziałem na części i łączny koszt zadania inwestycyjnego w 2 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.7 poniżej.
4.7.
Wersję elektroniczną dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu na czterech odrębnych płytach CD lub DVD:

1)
Dwie płyty - dokumentacja do załączenia do przetargu na wykonawstwo robót 
w wersji elektronicznej - zoptymalizowanej do publikacji w Internecie na stronach BIP Urzędu, obejmującą:

a) skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu budowlanego z pieczątkami Starostwa Powiatowego w Piasecznie;
b) skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu wykonawczego wielobranżowego;
c) skan czwartego egzemplarza STWiOR;
d) skan czwartego egzemplarza przedmiarów robót.
2)
Dwie płyty - dokumentacja dla Zamawiającego w wersji:
a)
edytowalnej tj. projekty (*doc., *dwg), STWiOR (*doc.), przedmiary robót 
i kosztorysy inwestorskie (*ath), ZZK (*xls);
b)
nieedytowalnej - wydruki do pdf projektów, STWiOR, przedmiarów robót
i kosztorysów inwestorskich Charakterystyka energetyczna (pdf).
4.8.
Decyzja pozwolenia na budowę uzyskana w imieniu Zamawiającego (oryginał).

V. PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO 

W ramach pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy będą wykonywane czynności, obejmujące:

5.1. Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie robót budowlano - montażowych poprzez udzielanie odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) na wszystkie pytania oferentów zgłoszone drogą e-mailową Jednostce Projektowej przez Zamawiającego.
5.2. Regularną osobistą obecność projektantów na budowie na każde żądanie Zamawiającego.
5.3. Stwierdzanie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez Wykonawcę w dzienniku budowy.
5.4. Bieżące doradzanie Wykonawcy robót za pośrednictwem Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, w tym:

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej;
b) wyjaśnianie z Wykonawcą wątpliwości powstałych w trakcie realizacji robót;
c) sporządzanie szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli sytuacja na budowie będzie tego wymagała;
d) wyjaśnień należy udzielić w terminie nie później niż 3 dni robocze (od poniedziałku do piątku) od daty ich pisemnego zgłoszenia projektantowi lub w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym.
5.5. Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, koordynowanie wprowadzanych zmian w taki sposób, aby nie spowodowały istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego.
5.6. Uczestnictwo w naradach dotyczących budowy na zlecenie Zamawiającego.
5.7. Udział w odbiorach technicznych, w odbiorach urzędowych na zlecenie Zamawiającego.
5.8. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową.
5.9. Dokonywanie wpisów do dziennika budowy.
5.10. Sporządzanie zapisów na rysunkach – dokumentacji projektowej dotyczących wprowadzanych zmian na budowie.
5.11. Sporządzanie protokołów, notatek i/lub zapisów z ustaleń odbywających się koordynacji na potrzeby nadzoru autorskiego.
5.12. Opracowanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na roboty dodatkowe nieobjęte dokumentacją projektową a wynikłe w trakcie realizacji robót.
VI. TERMIN I STRUKTURA FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
Z PODZIAŁEM NA ETAPY:

1 etap:
Termin opracowania Projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu:
1) 4 miesiące i 14 dni od dnia zawarcia Umowy Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu 2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej.
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin realizacji1-go etapu przedmiotu zamówienia, dokumentacja powinna zawierać uzgodnienia z gestorami sieci, Użytkownikami, Zamawiającym i MWKZ w Warszawie.
Wynagrodzenie:

30 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

2 etap:
Termin opracowania projektu wykonawczego dla wszystkich branż, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów:

1)
8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Jednostka projektowa przekaże Zamawiającemu 2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej.

2)
9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin realizacji 2 - go etapu przedmiotu zamówienia, dokumentacja powinna być w pełni uzgodniona z Zamawiającym 
i Użytkownikami.
Wynagrodzenie:

40 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto

3 etap:
Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę:

Termin wykonania

8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wynagrodzenie

20 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto 

4 etap:
Pełnienie nadzoru autorskiego:

Termin wykonania:
w trakcie realizacji budowy do czasu protokólarnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad istotnych i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, nie dłużej niż. 30.11.2018r.
Wynagrodzenie:
10 % kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto z uwzględnieniem podziału:

1)
pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji prac budowlanych części 1- zgodnie z OPZ zał. ,,A"- 2 % kwoty ryczałtowej brutto;
2)
pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji prac budowlanych części 2 zgodnie z OPZ zał. ,,A- 2 % kwoty ryczałtowej brutto;
3)
pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji prac budowlanych części 3 zgodnie z OPZ zał. ,,A"- 1 % kwoty ryczałtowej brutto.
4)
pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji prac budowlanych części 4 zgodnie z OPZ zał. ,,A"- 1 % kwoty ryczałtowej brutto.
5)
pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji prac budowlanych części 5 zgodnie z OPZ zał. ,,A"- 4 % kwoty ryczałtowej brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konieczności pełnienia przez Jednostkę Projektową nadzoru autorskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji któregokolwiek etapu zamierzenia inwestycyjnego lub realizacja będzie wstrzymana na czas dłuższy niż 3 lata.
VII. MIEJSCE I SPOSÓB UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI:

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie:

Informacji udzielają: 

a) Pan Piotr Borkowski w zakresie spraw formalnych, pokój 75,
tel. (22) 70-17-654, e:mail: borkowski@piaseczno.eu.
b) Pani mgr inż. Elżbieta Machowska w zakresie merytorycznym pokój 83,
tel. /22/ 70-17-645, e-mail: machowska@piaseczno.eu,
c) Pan Zbigniew Kłosiewicz w zakresie branży budowlanej, pokój 80, 
tel. /22/ 70-17-665, e-mail: klosiewicz@piaseczno.eu,
d) Pan mgr inż. Piotr Sobczyński w zakresie branży elektrycznej, pokój 82,
tel. /22/ 70-17-671, e-mail: sobczynski@piaseczno.eu,
e) Pan mgr inż. Jacek Bukowiecki w zakresie branży sanitarnej, pokój 81,
tel. /22/ 70-17-669, e-mail: bukowiecki@piaseczno.eu.
f) Pani mgr inż. Hanna Magdziarz w zakresie Charakterystyki energetycznej, pok. 85,
tel. /22/ 70-17- 660, e-mail: magdziarz@piaseczno.eu.
VIII. UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:

1) W ramach wynagrodzenia ofertowego należy przewidzieć koszt aktualizacji kosztorysów inwestorskich.
2) Dokumentacja projektowa ma być opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami i posiadać wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3) Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania powinna być uzgadniana 
z przedstawicielami Gminy w trakcie spotkań, które będą się odbywać w siedzibie Inwestora. Podczas spotkań Jednostka Projektowa przedstawi rozwiązania techniczne możliwe do zastosowania w przedmiotowych budynkach a także wskaże wady i zalety tych rozwiązań. Jednostka Projektowa wspólnie z przedstawicielami Inwestora dobierze najlepsze rozwiązania do opracowania przedmiotu zamówienia. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji postępu prac projektowych w ciągu obowiązywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad koordynacyjnych 
w siedzibie Zamawiającego lub Użytkownika, w których niezbędny będzie udział projektantów.

5) Jednostka Projektowa jest zobowiązana do przekazywania bieżącego postępu prac 
w odstępach comiesięcznych w formie wydruku wielobranżowej dokumentacji projektowej, do której Zamawiający będzie miał prawo zgłaszać zastrzeżenia.
6) Jednostka Projektowa zobowiązana jest do przekazywania w formie pisemnej (e-mail:) 
w trybie dwutygodniowym informacji dotyczących stopnia zaawansowania realizacji dokumentacji projektowej a także o wszystkich trudnościach mogących mieć wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy.

7) Projekty i przedmiary należy opracować z uwzględnieniem art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – rozwiązań technicznych nie można opisywać w sposób, który utrudniałby uczciwą konkurencję oraz poprzez wskazanie np. znaków towarowych, patentów. Wszelkie używanie znaków towarowych, nazw własnych w opracowaniu jest zabronione.
8) Jednostka Projektowa zobowiązana jest do uzgadniania z Użytkownikiem i Zamawiającym kolorystyki wszystkich elementów w modernizowanych obiektach i nowoprojektowanych budynkach.

9) Wersja elektroniczna dokumentacji ma dokładnie odpowiadać wersji papierowej. Wersję elektroniczną, jako skan dokumentacji należy wykonać po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez Gminę i uzyskaniu pozwolenia na budowę w przypadku projektu budowlanego.

10) Projekty należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w twardą okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektów. Poszczególne komplety dokumentacji należy spakować w oddzielne opakowania zbiorcze wraz 
z czytelnymi opisami. Na rysunkach wszystkie liczby wymiarowe i inne opisy 
(np.: w legendzie) dostosować do skali wydruku(min. 3 mm).
11) W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie wniesione w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydłużony termin wykonania Umowy, Jednostka Projektowa powinna złożyć aneks przedłużający ważność gwarancji bankowej
/ ubezpieczeniowej.
12) Jeżeli zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wniesione w pieniądzu, to wpłaty prosimy dokonać przelewem bankowym na konto nr 26 1060 0076 0000 3310 0018 5036 
w ALIOR BANK S.A. Oddział w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 9.

13) W Przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę - poprawki muszą być naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej.
ZAŁĄCZNIKI:

1. Wzór - Oświadczenia Częściowego Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy.
2. Wzór - Oświadczenie o Braku Podwykonawców.
3. Wzór - Oświadczenie o Braku Innych Podwykonawców.
4. Wzór - Oświadczenie końcowe.
5. Wymagania Zamawiającego, jakie powinny spełniać oprawy i słupy w projektowanych instalacjach oświetlenia ulicznego w Gminie Piaseczno.
6. Inwentaryzacja Architektoniczno - Budowlana Zespołu Budynków Będących Elementami Układu Przestrzennego Grójeckiej Kolejki Dojazdowej przy ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie na dz. nr 3/9, obręb 39.

7. Ekspertyza techniczna dotycząca zespołu budynków będących elementami układu przestrzennego Grójeckiej Kolejki Dojazdowej przy ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie.

8. Projekt Koncepcyjny Architektoniczny na ,,Modernizację Zespołu Budynków Stacji Piaseczno Wąskotorowe wraz z Odbudową Hali Głównej i Zagospodarowaniem Terenu przy 
ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie, dz. nr ew. 3/4 i 3/9, obręb 39.
9. Wizualizacja Projektu Koncepcyjnego Architektonicznego na ,,Modernizację Zespołu Budynków Stacji Piaseczno Wąskotorowe wraz z Odbudową Hali Głównej 
i Zagospodarowaniem Terenu przy ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie, dz. nr ew. 3/4 i 3/9, 
obręb 39.

10. Program Funkcjonalno - Użytkowy na ,,Modernizację Zespołu Budynków Stacji Piaseczno Wąskotorowe wraz z Odbudową Hali Głównej i Zagospodarowaniem Terenu, ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie, dz. nr ew. 3/4 i 3/9, obręb 39.
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