ZALACZNIK "A"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na wykonanie projektéw wykonawczych oraz budowe ulicy Cyraneczki na
odcinku od ulicy Ogrodowej do granicy z gming Lesznowola w m. Jozefoslaw,
gm. Piaseczno.

L Przedmiot zamowienia stanowi:

1. kompleksowe opracowanie badz uszczegélowienie projektow
wykonawczych branzy:

- drogowej (w tym opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektow
czasowej oraz stalej organizacji ruchu),

- sanitarnej (likwidacja kolizji oraz budowa kanalizacji deszczowej)

- elektrycznej (likwidacja kolizji oraz budowa o$wietlenia drogowego)

- teletechnicznej (likwidacja kolizji oraz budowa monitoringu)

- zieleniarskiej (inwentaryzacja zieleni, likwidacja kolizji, uzyskanie
niezbednych zezwolen na wycinke oraz wykonanie nowych nasadzen) -
planowane wycinki oraz nowe nasadzenia nalezy uzgodni¢ z Wydziatem UTP
UMIG Piaseczno

- przebudowy kolidujacych ogrodzen badz innych elementow kolidujacych z
realizacjg (w tym obiektéw tymczasowych bgdz obiektow matej architektury)

2. budowa ulicy Cyraneczki na odcinku od ulicy Ogrodowej do granicy z gmina
Lesznowola w m. Jozefostaw, gm. Piaseczno zgodnie z otrzymanym
Pozwoleniem na budowe decyzja ZRiD Starosty Piaseczynskiego Nr 14/2017
z dnia 05.09.2017 — Zalacznik nr 1 i zataczonymi projektami:

- Projekt budowlany wielobranzowy (branza drogowa, sanitarna, elektryczna,
PZT) - Zalacznik nr 2

- Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej — Zalgcznik nr 3

- Projekt wykonawczy oswietlenia drogowego — Zalacznik nr 4

- opracowanymi na ich podstawie przez Wykonawce projektami wykonawczymi
(zgodnie z pkt. 1).

Ponadto Zamawiajacy wraz z zalacznikami wskazanymi w pkt. 2 udostepnia
dokumenty pomocnicze w ponizej wskazanym zakresie:

- Zaljgcznik nr 5 Opinia geotechniczna

- Zalacznik nr 6 Specyfikacje techniczne

- Zalacznik nr 7 PRZEDMIAR ROBOT branza drogowa

- Zalacznik nr 8 PRZEDMIAR ROBOT branza elektryczna
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- Zalgeznik nr 9 PRZEDMIAR ROBOT branza sanitarna

- Zalgcznik nr 11 Wymagania oswietlenia drogowego

3. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie

II. Ramowa zawarto$¢ i wymagania dla Projektu wykonawczego

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na

podstawie projektu budowlanego (jest to uszczegdtowienie projektu .

budowlanego w stopniu wiekszym niz wymagany przez Prawo budowlane),

ktore wskazuje szczegdtowo rozwigzania m.in.: geometryczne, konstrukeyjne,
technologiczne, materiatowe, organizacyjne, wyposazenia oraz zawiera

Specytikacje techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiary, kosztorysy dla

obiektdw budowlanych bedacych przedmiotem robét budowlanych.

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatow dla

potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych.

Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ zagadnienia istotne z punktu widzenia

potrzeb wykonawstwa robdt budowlanych.

W sktad Projektu wykonawczego powinny wchodzié rysunki wykonawcze

potrzebne do pozniejszego wykonania robot budowlanych. W skfad projektu

wykonawczego wchodza ponadto wyniki obliczen, potrzebne dla przysztego
wykonawstwa do obliczen konstrukcyjnych i ilosciowych.

Opracowanie powinno zawieraé, w zaleznos$ci od potrzeb, zagadnienia zwiazane

z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w

trakcie realizacji robot. Wszystkie rysunki powinny by¢ wykonane z duza

doktadnoscia, odpowiednia szczegbtowoscia i czytelnoscia.

Projekt wykonawczy powinien by¢ podzielony na tomy odrebne dla kazdej

branzy.

1. W sklad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujace skladniki

obejmujace wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1.1 Wyciag z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany — jesli zostat
udostepniony przez Zamawiajgcego), wraz z opiniami, uzgodnieniami i
pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy
uzupetnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robot. W opisie
technicznym nalezy zamiesci¢ wyniki obliczen (w szczegdlnosci dla
obiektoéw inzynierskich).

1.2 Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materialy, ktore bedg
potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen, w tym m.in.:

(a) plansza zbiorcza przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej

(b) material do opinii Koordynacji Sieci (jesli wymagane),

(c) opracowania geologiczne i geotechniczne,

(d) projekt uksztattowania terenu,

(e)  projekt organizacji ruchu opracowany na etapie projektu budowlanego,

(f) projekt zieleni,




1.3 Projekty organizacji ruchu na czas budowy, ktére nalezy uzgodnic z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz uzyskaé zatwierdzenie organu
zarzadzajacego ruchem. Projekty organizacji ruchu na czas budowy powinny
zawierac:

1) czes¢ opisowg z okresleniem m.in. iloSci etapow czasowej organizacji
ruchu, dlugodci frontow robot, wskazaniem warunkow objazdéw przy
budowie poszczegolnych obiektow itp.,

2)  zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi, ze
szczegdlnym uwzglednieniem etapowania czasowej organizacji ruchu,
odpowiednio do planowanego postepu robot,

3)  plan orientacyjny z zakresem robot i zatozeniami organizacji ruchu (1:
10000 - 1:25000) ze szczegolnym uwzglednieniem etapowania czasowe;j
organizacji ruchu,

4)  wykaz znakdéw pionowych i poziomych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego przewidzianych do zastosowania na etapie budowy.

1.4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ktore
okreslaja warunki oraz sposob wykonania i odbioru robdt budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Zadania.

Podstawa do opracowania STWiORB jest Projekt budowlany oraz
wszelkie dalsze opracowania wykonywane w ramach Projektu
wykonawczego, opracowane przez Wykonawce w ramach Umowy.

1.5. Rysunki wykonawcze:

(a) dla obiektéw drogowych

(al) przekroje poprzeczne drog (skala 1:50 — 1:100),

(a2) schematy wytyczenia obiektow, np.: drog, obiektéw inzynierskich,
skrzyzowan (1:500)

(a3) szczegoty elementow wyposazenia technicznego (1:10 — 1:25),

(a4) plany warstwicowe, w szczego6lnosci na skrzyzowaniach drog (skala
1:500)

(b) dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z droga

(bl) szczegdty konstrukcyjne (1:5 - 1:10),

(c) dla projektu zieleni

(c1) rysunki szczegotow technicznych i technologicznych dotyczacych

m.in.: sposobdw ochrony zieleni w czasie wykonawstwa robot i

sposobow wykonania ew. przesadzen zieleni.

Uwaga:

Branza drogowa:

Konstrukcj¢ jezdni, chodnika, S$ciezki rowerowej, zatoki autobusowej oraz

zjazdow nalezy przyjac¢ zgodnie z podanymi przedmiarami (Zalacznik nr 7) przy

zalozeniu, ze:
e pozycje nr 13 i 14 nalezy zamieni¢ na jedng ,Wykonanie warstwy z

mieszanki zwigzanej cementem Cj/4, grubosé warstwy po zageszczeniu 25
cm”
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e pozycje nr 30 nalezy zamieni¢ na ,Sciezka rowerowa z mieszanki
mineralno-asfaltowej ACSS, grubos$é¢ 5 cm”

¢ pozycj¢ 34 nalezy zmieni¢ na Wykonanie warstwy z mieszanki zwigzanej
cementem C3u, grubos$é warstwy po zageszczeniu 20 cm”

e pozycje 35 — (Podbudowa z chudego betonu) — nalezy rozumieé¢ jako
warstwe betonu C12/15 grubosci 20 cm. Na wskazanej podbudowie nalezy
przewidzie¢ warstwe poslizgowa 2x folia

Ponadto do wszystkich dzialek nalezy doprojektowaé brakujace zjazdy i skorygowaé¢ w
tym zakresie przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

W zakresie skrzyzowania ul. Cyraneczki z ul. Ogrodowa nalezy
zaprojektowaé¢ rondo zgodnie z koncepcjg bedaca Zalacznikiem nr 2A i
uzyskac¢ zamienng decyzje ZRiD w tym zakresie.

Projekt wykonawczy oS$wietlenia drogowego powinien byé zgodny z wymaganiami
oSwietlenia drogowego — Zalacznik nr 11

Branza elektryczna / teletechniczna:

e W przypadku, gdy istniejace linie energetyczne i telekomunikacyjne kolidujy
z projektowanym zagospodarowaniem ulicy, nalezy opracowaé dokumentacje
projektowa na przebudowe tych linii(usunig¢cie kolizji) w oparciu o uzyskane
w imieniu Gminy od wlascicieli linii warunki przebudowy. Przebudowe
kolidujacych linii nalezy wykonaé¢ w oparciu o zawarte umowy usunie¢cia kolizji.
Whioski o zawarcie umow przygotuje w imieniu Gminy Wykonawca. W terminic
wykonania przedmiotowego zamoéwienia nalezy uwzgledni¢ czas niezbedny do
zawarcia umow, o ktorych mowa wyze;j.

e DPrzez czas trwania prac zwigzanych z przebudowa odcinkéow sieci
elektroenergetycznej, tj. co najmniej od dnia rozpoczecia demontazu urzadzen do
dnia ich ustawienia w nowym miejscu i uruchomienia (rozumianego jako odbior
techniczny), wykonawca zapewni mozliwo$¢ kontynuowania przez spolke
energetyczng dostarczania — zgodnie z nalozonymi na nig obowiazkami — energii
elektrycznej do odbiorcéw zasilanych posrednio lub bezpo$rednio przez przez
przebudowywane urzadzenia.

e Do oSwiectlenia projektowanej drogi nalezy zastosowaé¢ oprawy typu LED.
Wykonawca dobierze typ opraw w uzgodnieniu z Gming, przy zalozeniu
zachowania parametréw fotometrycznych oswietlanej drogi.

e Dla potrzeb proj. oswietlenia drogowego nalezy uzyskaé¢ warunki techniczne
zasilania (przylaczenia). W przypadku mozliwosci zasilania projektowanego
oSwietlenia z istniejacej szafki (sieci) oswietleniowej nalezy uzyska¢ z Referatu ds.
Zarzadzania Energia UMIG Piaseczno stosowng zgode (warunki zasilania), przy
czym jesli po zbilansowaniu mocy przylyczeniowej zajdzie taka potrzeba nalezy
wystapi¢ do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o zwigekszenie mocy
przylaczeniowej. W przypadku braku mozliwosci zasilania proj. o$wietlenia z
istniejacej szafki (sieci) oSwietleniowej nalezy przewidzie¢ zasilanie z nowej szafki



o$wietleniowej typu SOK, w tym celu nalezy uzyskaé¢ warunki przylaczenia z PGE
Dystrybucja S.A.

1.6. Projekt technologii robot, rysunki technologiczne lub wytyczne
technologiczne (dla nietypowych obiektow lub ich czesci oraz dla
specjalistycznych technologii robot).

1.7. Wykaz reperow i wersje elektroniczna (plik tekstowy) wspotrzednych
X.Y,Z i atrybutéw punktéw umozliwiajacych wytyczenie w terenie tras
drogowych, skrzyzowan i weztow, obiektow inzynierskich, innych
obiektow, urzadzen infrastruktury technicznej, urzadzen ochrony
srodowiska, robot ziemnych, dla celéw obstugi geodezyjnej budowy.

1.8 Przedmiar Robot zawierajacy zestawienie elementdw Robot Statych,
przewidzianych do wykonania w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich uproszczonym opisem oraz wskazaniem
wiasciwych STWIORB, z wyliczeniem i zestawieniem przewidywanych
ilosci jednostek przedmiarowych.

(a)  Opracowanie Przedmiaru Robot powinno sktadac sie z:

(al) strony tytutowej,

(a2) opisu zasad i metodologii opracowania,

(a3) tabeli Przedmiaru Robot.

(b)  Tabela Przedmiaru Robot powinna zawieraé pozycje
przedmiarowe dla kazdego wyodrebnionego w STWiORB
elementu Robdt Statych sktadajacego sie na catos¢ obiektu lub
budowli,

(¢)  Dlakazdej pozycji Przedmiaru Robot nalezy podaé nastepujace
dane:

(cl) numer pozycji przedmiaru (elementu)

(¢2) kod pozycji przedmiaru (elementu), okreslony zgodnie z ustalona

indywidualnie systematyka robét lub na podstawie dostepnych publikacji

zawierajacych kosztorysowe normy naktadow rzeczowych;

(¢3) numer STWiORB, zawierajacej wymagania dla danej pozycji

przedmiaru;

(c4) nazwe 1 zwiezly opis elementu Robdt Statych,

(c5) jednostke miary, w ktérej dokonano przedmiaru,

(c6) ilos¢ jednostek technicznych elementu Robot Statych przewidzianych

do wykonania, obliczonych dla danej pozycji przedmiaru.

(c7) llosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢

wyliczone na podstawie rysunkéw w Dokumentacji Projektowej

opracowane]j przez Wykonawce, w sposéb zgodny z zasadami podanymi

w STWIiORB.

Uwaga: Podane przez Zamawiajgcego przedmiary robot sa wartosciami

orientacyjnymi. Oferent winien wykona¢ wlasne przedmiary robét na
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podstawie wykonanych przez siebie projektéw wykonawczych lub
skorygowa¢ przedmiary przekazane przez Zamawiajgcego.

1.9 Projekt zieleni

Ramowa zawarto$¢ Projektu Zieleni:

(a) Czgsc opisowa.

(al) charakterystyka zieleni istniejgcej,

(a2) projektowana gospodarka istniejaca szata roslinng (w tym wycinka

kolidujacych drzew i sposob adaptacji zieleni istniejacej),

(a3) projektowane rozmieszczenie zieleni i dobor szaty roslinnej,

(1) zestawienie ilosciowe i gatunkowe drzew i krzewow,

(i1) zestawienie sktadow mieszanek siewnych traw,

(ii1) zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki,

(iv) wskazowki i wymagania technologiczne,

(v) uzgodnienia z wlasciwymi organami.
(b) Czes¢ rysunkowa.

(b1) inwentaryzacja zieleni i gospodarka zielenia istniejaca (w tym
wycinka kolidujgcych drzew i sposob adaptacji zieleni istniejacej)
wykonany wprost na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na
oddzielnym planie sytuacyjnym zawierajacym petny obraz
planowanej inwestycji

(b2) plan rozmieszczenia nowe;j zieleni (drzewa, krzewy, trawy z doborem
szaty roslinnej) wykonany wprost na mapie projektu
zagospodarowania terenu lub na oddzielnym planie sytuacyjnym
zawierajacym petny obraz planowanej inwestycji,

(b3) przekroje poprzeczne uksztattowania zieleni (1:100 - 1:200)
zawierajace: stan istniejgcy zieleni, stan projektowany zieleni z
wymiarami obrazujacymi usytuowanie w przekroju poprzecznym
drogi, rodzajami i gatunkami zieleni, zaktadanymi docelowymi
wysokosciami

Projekt zieleni nalezy uzgodni¢ z Wydzialem UTP UMIG Piaseczno.

1.10 Projekt organizacji ruchu

Wykonawca opracuje projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi
prawem opiniami i uzyska zatwierdzenie przez wlasciwy organ zarzgdzajacy
ruchem.

Projekt organizacji ruchu winien by¢ sporzadzony zgodnie z trescia
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Projekt organizacji ruchu po jego zatwierdzeniu przez whasciwy organ
zarzadzajacy ruchem i po wprowadzeniu na droge staje sie organizacja ruchu
obowiazujaca na tej drodze. Ta organizacja ruchu zachowuje wazno$¢ do
momentu zatwierdzenia i wprowadzenia na drodze nowej organizacji ruchu.
Organizacja ruchu powinna by¢ wprowadzona nie pdzniej niz 24 miesiace od
daty jej zatwierdzenia. Organizacja ruchu zawierajaca sygnalizacje $wietlna nie
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powinna by¢ wprowadzona pdzniej niz 18 miesi¢cy od daty jej zatwierdzenia.
W zatwierdzeniu organizacji ruchu zawierajacej sygnalizacje swietlna powinien
znalez¢ si¢ zapis, ze przed oddaniem drogi do ruchu i przed uptywem 14 (30)
dni od jej oddania do ruchu nalezy dokona¢ kontroli funkcjonowania
sygnalizacji oraz, ze po uptywie najpozniej 18 miesiecy od oddania drogi do
ruchu nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowac program sygnalizacji i jej
funkcjonowanie, a w razie koniecznosci dokonac¢ niezbednych korekt. Wszelkie
zmiany w stosunku do zatwierdzonej, obowiazujacej organizacji ruchu, przed
ich wprowadzeniem musza by¢ najpierw umieszczone w projekcie organizacji
ruchu 1 zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem.

1.11 Instrukcja obstugi 1 konserwacji
1.11.1 Celem instrukcji obstugi i konserwacji jest wykonanie instrukcji obstugi
szczegdlnie skomplikowanych obiektow dla potrzeb stuzb utrzymaniowych.
a) nalezy wykonac Instrukcje obstugi i konserwacji dla: nietypowych
obiektow inzynierskich (np. mostow ruchomych, wentylacji tuneli) i
nietypowego wyposazenia b) obiektow (np. wozkow rewizyjnych. wentylacji
tuneli). przegladdw szczegdtowych (dla obiektow mostowych. gdzie przepisy
ogodlne nie majg zastosowania),
¢) urzadzen sterowania ruchem.
d) zabezpieczen antykorozyjnych obiektéw inzynierskich
e) urzgdzen infrastruktury zwigzanej z droga (np.: o$wietlenie).
1) urzadzen ochrony srodowiska (np.: separatory,)
g) urzadzen pielegnacji zieleni,
1.11.2 Instrukcje obstugi i konserwacji powinny zawiera¢, w zaleznosci od
potrzeb, m.in.:
a) okreslenie przedmiotu instrukcji,
b) wymagania w zakresie przegladu stanu technicznego: rodzaje,
harmonogram, uprawnienia, wymagana dokumentacja,
c) wymagania w zakresie biezacej konserwacji (utrzymanie):
harmonogram,
metody, sprzet, materiaty, robocizna, bhp i uprawnienia,
d) zalecane remonty i naprawy oraz ich ogélny harmonogram,
serwis,
e) rysunki i schematy.

Uwaga: W przypadku wystepowania kolizji z istniejacym uzbrojeniem
terenu nalezy opracowaé projekty likwidacji kolizji i o ile zajdzie taka
potrzeba uzgodnié nowy przebieg uzbrojenia z gestorami sieci oraz uzyska¢é
pozytywna opini¢ na naradzie koordynacyjnej (jesli bedzie wymagana).
Przy opracowaniu projektéw wykonawezych Wykonawca zobowiazany jest
do uwzglednienia uwag do protokolu z narady koordynacyjnej nr
GEK.6630.228.2017 (zgodnie z Zalgcznikiem nr 2).



Ewentualne zmiany przebiegu trasy poszczego6lnych elementow nalezy
uzgodnic¢ z Zamawiajacym i w przypadku koniecznosci uzyskania
zamiennej decyzji o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej, taka
decyzje uzyskaé w imieniu Zamawiajacego.

III. Ramowa zawarto$s¢ Dokumentacji powvkonawczej

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawcza wykonang zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy Prawo budowlane,
nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Wymagania dla elementow projektowych Dokumentacji powykonawczej:

1. Dokumentacja projektowa podstawowa dla wszystkich branz, na bazie
Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami
powykonawczymi.

2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robot 1 sieci uzbrojenia terenu
oraz kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, wedlug wymagan analogicznych dla wykonania Mapy
sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych.

IV. ODBIOR PRAC PROJEKTOWYCH
1. Terminy wykonania, forma i ilo$¢ egzemplarzy

1.1. Edycja papierowa

Uzgodnienie projektéw wykonawczych z Zamawiajacym do dnia 15.11.2017
Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajagcemu Dokumentacje Projektowa w
ilosci 4 egzemplarzy w terminie do 20.11.2017

1.2. Edycja elektroniczna

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w tych samych terminach, na
odpowiednio opisanym CD, DVD lub innym nosniku danych (np. pendrive)
dokumentacje projektowa w wersji elektronicznej nieedytowalnej i edytowalne;j.
Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiadac
dokumentacji przekazanej w wersji papierowe;.

1.2.1 Wersja nieedytowalna

Dokumentacje projektowa nalezy zapisa¢ w postaci plikow formatu ,,PDF”. Na
nosniku danych nalezy zachowac taki uktad folderéw, na jaki podzielono
dokumentacje na poszczegolne czesci lub tomy. Nazwy poszczegdlnych
folderow muszg odpowiadac¢ nazwom czesci lub tomdw. Pliki nalezy podzieli¢
na cz¢s$¢ opisowa i czes¢ rysunkowa. Pliki muszg by¢ jednoznacznie opisane
celem ulatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek powinien by¢ zapisany w
oddzielnym pliku, ktorego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku. Dla
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dtugich nazw plikow i folderow mozna stosowaé nazwy skrécone. W niektérych
przypadkach dla utatwienia odczytu mozna umiescic¢ wiecej niz jeden rysunek z
danej grupy w jednym pliku np. w przypadku przekrojow poprzecznych. Pliki
musza by¢ wolne od zabezpieczen przed drukowaniem.

1.2.2 Wersja edytowalna

Dokumentacje projektowa w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w plikach
formatu DWG dla czgsci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla
czesci opisowej oraz w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plikow z
obliczeniami. Na nosniku danych nalezy zachowac¢ taki ukfad folderow, na jaki
podzielono dokumentacje na poszczegolne czesci lub tomy. Nazwy
poszczegolnych folderéw musza odpowiadaé nazwom czesci lub tomow. Nalezy
przygotowac oddzielne pliki dla czgsci opisowej, rysunkowej i ew.
obliczeniowej. Pliki musza by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich
identyfikacji. Dane dla okreslonej grupy rysunkow sktadajacych sie na jedna
calos¢ np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. nalezy
przedstawi¢ w jednym pliku (lub z ewentualnym podziatem na mniejsze czesci
w przypadku duzego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczegdinych arkuszy
wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki referencyjne
wektorowe i rastrowe dowigzane do plikow podstawowych muszg znajdowaé
sig¢ w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie dochodzito do gubienia
sciezek. W oddzielnym folderze nalezy umiescié zestaw stylow linii i czcionek,
ktore sa niezbedne do whasciwego wyswietlania zawartosci plikéw. Pliki musza
by¢ wolne od zabezpieczen przed drukowaniem oraz edycja.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w tych samych terminach, dokumentacje
projektowa w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD lub innym nos$niku
danych (np. pendrive)

V. Oferta powinna zawiera¢é cene ryvczaltowa w rozbiciu na:

- opracowanie projektow z niezbednymi uzgodnieniami, a w przypadku
koniecznosci uzyskania zamiennej decyzji o zezwoleniu na realizacje¢
inwestycji drogowej takze wszelkie koszty z tym zwigzane,

- budowge ulicy Cyraneczki w oparciu z przedstawiong dokumentacje¢ zgodnie
z punktem I, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego decyzji
Pozwolenie na uzytkowanie.

VI .Realizacja robot

1. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z projektami budowlanymi i
wykonawczymi wyszczegolnionymi w rozdziale I opisu przedmiotu zamowienia
z uwzglednieniem obowigzujacych norm technicznych, aprobat i przepisow
wynikajacych z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - ujednolicony
tekst opublikowany w Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332 z dnia 08.06.2017 z
uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej Nr 14/2017 z dnia 05.09.2017 — Zalacznik nr 1
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oraz wymagan okreslonych w Szczegdlowych Specytikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robd ( pkt 3 ).

2. W procesie wykonawczvm, Wykonawca odpowiada na budowie za
przestrzeganie obowiazujacych przepiséw BHP dla catego zakresu robot (Dz.U.
Nr 47 z dnia 19.03.2003 poz.401).

3. Wymagania technologiczne wykonania i odbioru robot beda okreslaly
Szczegotowe Specytfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot, ktore
wykonawca winien przestrzegaé w procesie realizacyjnym dla catego zakresu
robot okreslonego w opisie przedmiotu zamdwienia i zawartej umowie.

3.1.Przy robotach sanitarnych ( kanalizacja sanitarna z odgatezieniami ; budowa
badz przebudowa wodociagdéw z przytaczami, kanalizacja deszczowa) nalezy
Scisle przestrzega¢ wymagan zamawiajacego — eksploatatora okreslonych w
dokumentacjach  budowlano-wykonawczych 1  warunkach technicznych
eksploatatora urzadzen wodno-kanalizacyjnych ( t.j. PWiK w Piasecznie)

4. W trakcie prowadzenia robot dla poszezegdlnych branz. Wykonawca bedzie
wykonywat dokumentacje fotograficzna dla poszczegdlnych procesow
technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W szczegolnosci wykona¢ dokumentacje
fotograficzng stanu istniejacego terenu przed rozpoczeciem robot.

5. Generalny Wykonawca zobowiazany jest do koordynowania wszystkich robot
prowadzonych na terenie budowy.

6. W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie
prawo do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu robot okreslonego w
rozdziale I.

VI1I. Szczegolowe warunki realizacyjne.

Wykonawca robot zobowiazany jest do:

1. Zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robdt oraz
sporzadzenia  inwentaryzacji  geodezyjnej] powykonawcze] przez
uprawnionych geodetow w trzech egzemplarzach dla wszystkich robdt
branzowych oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie DXF
Prowadzenia robot przez personel posiadajgcy stosownie do zakresow
wykonywanych robot uprawnienia budowlane.

3. Wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robot wraz z
jego zatwierdzeniem przez upowaznione stuzby z zachowaniem dojazdow
do istniejacych posesji.

4. Wykonania trwatego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robdt
wg wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy
i wynikajacych przepiséw BHP. Wykonawca okresli w  projekcie

[\
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czasowe] organizacji ruchu dojazd konkretnymi ulicami  do
poszczegolnych etapow realizacyjnych inwestycji. Naprawy ewentualnych
uszkodzen tych ulic powstatych w wyniku dowozu materiatow i sprzetu
leza po stronie Wykonawcy.

5. Prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot — ( Szczegdtowe Specytikacje Techniczne
wykonania i odbioru robdt ) i obowiazujacymi normami technicznymi

6. Przeprowadzenia w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujacych zachowanie prawidlowego procesu technologicznego.
Podtoza pod nawierzchni¢ drogowa winny by¢ zageszczone do wskaznika
1,0. Zasypki po wykonywanych przekopach w obrebie jezdni i parkingu o
glebokosci do 1.2 m od poziomu koryta jezdni rowniez winny by¢
zageszezone do wskaznika 1,0.

7. Zabezpieczenia mozliwosci dojazdu do posesji poprzez utwardzenie
nawierzchni po przekopach liniowych i utrzymywanie jej w nalezytym
stanie takze przez okres ew. przerwy zimowej.

8. Podczas przebudowy kolidujgcych ogrodzen — z uwagi na potrzebe
zabezpieczenia posesji przed kradziezami w czasie rozgrodzenia i
przestawiania kolidujgcych ogrodzen z projektowana geometria uktadu
drogowego, przy wycenie robot nalezy uwzglednic¢ ustawienia ogrodzen
tymczasowych w uzgodnieniu z wlascicielami posesji. Zaktada sie
ustawienie tymczasowych przestawnych ogrodzen dla catej budowy w w
technologii siatka stalowa pleciona o oczkach 5,0 cm — wysokosci 1,5 m
mocowana do stupow stalowych z rur o srednicy co najmniej 50 mm.
Wykonawca uwzgledni w ofercie koszty rozbiorki i zabezpieczenia
ogrodzen. Gmina zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przebudowy
ogrodzen w przypadku gdy wilasciciel zadeklaruje wykonanie tych prac we
wilasnym zakresie.

9. Kazdy wbudowany materiat winien posiada¢ atest techniczny lub aprobate
swiadczaca o jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i by¢
dopuszczony do jego wbudowania ( wg wymogdw obowigzujacego Prawa
Budowlanego ) oraz uzyskaé zatwierdzenie przez Nadzor Inwestorski na
jego wbudowanie.

10.Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy :

- pozyskadé o$wiadczenia od eksploatatorow urzadzen podziemnych o
dokonaniu prawidtowej regulacji istniejacych skrzynek, zaworéw, zasuw
i studzienek rewizyjnych
- przygotowac i przekazaé inwestorowi przed zgtoszeniem do odbioru
koncowego kompletng dokumentacje powykonawcza w dwoch
egzemplarzach opatrzong oswiadczeniem kierownika budowy wraz z
geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza.
11.Uzyskania w imieniu Inwestora ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.



VIII. CZESCI SKEADOWE DOKUMENTACJI - DOKUMENTY ODBIOROWE

1. Projekty wykonawcze w 4 egz., z czego:
- 2 egz. dla Gminy
- 2 egz. dla Wykonawcy;
Kazdy komplet dokumentacji powinien by¢ oddzielnie spakowany w
pojemniki umozliwiajace tatwe przenoszenie (z uchwytami), na
opakowaniach czytelny spis zatacznikow, wszystkie komplety i zataczniki
ponumerowane.
2. Nalezy przewidzie¢ wykonanie dodatkowych egzemplarzy niezbednych
do uzyskania uzgodnien (np.: z eksploatatorem sieci wodno-kanalizacyjnej).
3. Teczka z oryginatami uzgodnien (lub kopie potwierdzone notarialnie) do
przekazania Zamawiajacemu po uzyskaniu decyzji wraz ze spisem zatacznikow.
4. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — po 4 egz.
dla poszczegolnych branz w wersji papierowej.
5. Przedmiary robot ze szczegdétowymi obliczeniami — po 4 egz. dla
poszczegdlnych branz w wersji papierowe;j.
6. Kosztorysy inwestorskie — po 2 egz. dla poszczegdlnych branz w wersji
papierowej. Nalezy przekazaé wersje elektroniczng w formie kosztorysu
wykonanego metoda uproszczona skonfigurowanego w programie Excel.
7. Dokumentacja dotyczaca ogrodzen kolidujgcych z projektowanym ulica i
ewentualnie projekty na przebudowe elementdw kolidujacych np. skrzynek
gazowych, elektrycznych, domofonow itp. — plansza sytuacyjna, dokumentacja
fotograticzna, projekty, kosztorysy, przedmiary, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt — 4 egz.
8. Opinia ZUD z zatacznikami graficznymi w 3 egzemplarzach do przekazania
Zamawiajacemu.
9. Zbiorcze zestawienie kosztoéw - 2 egz.
10. Dokumentacja w wersji elektronicznej w nawigzaniu do art. 42 ustawy Prawo
zamowien publicznych z zastrzezeniem punktu VL5 niniejszego opisu
zamdwienia :
- projekty wykonawcze
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
- przedmiary
- skan oryginatéw uzgodnien
11. Decyzja pozwolenie wodnoprawne wraz z 2 egz. operatu wodnoprawnego
(jezeli bedzie wymagana).
12. Zamienna decyzja o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej (o ile
zaistnieje taka koniecznos¢).
IX.Szczegolowyceh informacji o przedmiocie zaméwienia udzielal bedzie:
- w zakresie formalnym - mgr Piotr Borkowski tel. 7017 654




- w techniczno - realizacyjnym- mgr inz. Marek Lawrecki tel: 70 17 685
mgr inz. Edward Kope¢ tel. 7017 660

X. Terminy realizacji

1. Uzgodnienie z Zamawiajgcym projektow wykonawczych do dnia 15.11.2017
2. Przekazanie Zamawiajacemu kompletnej Dokumentacji Projektowej w ilosci 2
egzemplarzy w terminie do 20.11.2017

3. Budowa ulicy Cyraneczki na odcinku od ulicy Ogrodowej do granicy z gming
Lesznowola w m. Jozefostaw, gm. Piaseczno — zakonczenie robot do dnia
20.12.2017

4. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie — do dnia 20.12.2017

W  przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych
|

pociagajacych za sobg koniecznos$¢ uzyskania zamiennej decyzji o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej i drogowej i zgody Rady Miejskiej Miasta
i Gminy Piaseczno na zabezpieczenie srodkéw finansowych na rok 2018
terminy realizacji wydluza sie adekwatnie:

Ad.1i Ad 2.-do 20.12.2017

Ad.31 Ad.4-do 30.07.2018

XI. Platnosci:

1.Gmina Piaseczno sfinansuje przedmiot zamowienia w 2017 roku. W
przypadku zmiany terminéw zakonczenia rob6t budowlanych i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie odpowiednia cz¢$¢ zostanie sfinansowana w roku
2018.

XII. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powolane sq konkretne
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spelnia¢ maja opracowania
projektowe, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych przepisow, norm, wytycznych i
katalogow.

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany
jest do realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi
katalogu zamknietego. Wykaz aktdw prawa nie wytacza koniecznosci
przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie
realizacji zamowienia beda one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie
wylacza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu

.
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sktadania ofert. Nalezy wykonywaé obowiazki wynikajace z norm prawnych
warunkujacych i okreslajacych realizacj¢ przedmiotu zamowienia, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego.

2. Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej w szczegdélnosci nalezy
stosowac nastepujace przepisy i normy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. 2017 poz.
1332 7z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6Zn. zm.);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.03.80.717 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
2008 nr 25 poz. 150);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz.
1227);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. 2007 nr 39 poz.
251);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2004 nr 257 poz. 2573), ze zm.
(Dz.U. 2005 nr 92 poz. 769), (Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1105);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14 pazdziernika 2008 r. w
sprawie optat za korzystanie ze srodowiska (Dz.U. 2008 nr 196 poz.
1217);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne —
Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 24 listopada 2005 r. (tekst
jednolity Dz.U.05.240.2027 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjne|
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 warz ze zmianami z
Dz.U.04.198.2042);



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w
sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz.U.01.138.1554)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133
wraz z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz.U.95.25.133);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U.06.83.578);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
(tekst jednolity Dz.U.03.169.1650);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w
sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiadac
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno—inzynierskie
(Dz.U.05.201.1673);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
marca 1994 r. w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji i
kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie
(Dz.U.99.20.297),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.01.38.455);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
2002 nr 147 poz. 1229),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 nr 121 poz. 1137 z
pOZ. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity
Dz.U.05.239.2019 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz.U. 04.92.881 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie



warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75, p0z.690 z pdz. zmianami);

— Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz. 430 z
2.03.1999.);

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729,
Z pozn. zm.);

— Rozporzadzenie MSW z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdow, innych obiektow budowlanych i terendw.
(Dz.U.06.80.563);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz.
1650);

— Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze
(budowlane oraz wykonawcze) i obliczenia wraz ze szczegotami
dotyczacymi konstrukeji i wykonczenia Robot;

= Inne normy techniczne, ustawy i rozporzadzenia zgodnie z
obowigzujagcym prawem w okresie przygotowania i realizacji projektu.

Piaseczno, dnia 06.09.2017
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