

**Protokół z udzielenia / unieważnienia* zamówienia na roboty budowlane, dostawy, usługi
do kwoty 3.000 / 14.000 / 30.000* EURO**

I. W związku z potrzebą udzielenia Zamówienia na:

„Prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych - montaż separatora tłuszczu w budynku Przedszkola nr 11 położonego przy ul. Nefrytowej 14 w Piasecznie”

Zostało udzielone zapytanie do ...22... (ilość) firm/-y, których lista stanowi załącznik do protokołu.

Ogłoszenie zostało / ~~nie zostało~~* opublikowane na stronie internetowej zamawiającego w dniu ...23.08.2017r...*

II. Do dnia ..05.09.2017r.. do godz. ..16.00.. wpłynęła/-y ..1.. oferta/-y, której otwarcia dokonano następnego dnia niezwłocznie po terminie składania ofert. Oferty stanowią załącznik do protokołu.

Wpłynęły następujące oferty - nazwa i adres wykonawcy na kwotę brutto:

1. Usługi Hydrauliczne Montaż Instalacji Sanitarnych i Budowlanych inż. Robert Rosłonec,
Robercin, ul. Wierzbowa 12, 05-503 Głusków, NIP 123-014-44-24, na kwotę brutto 96.460,18 zł
2.zł

III. W wyniku analizy ofert nie rozpatrzono następującej oferty ponieważ

IV. Po przeanalizowaniu wszystkich ważnych ofert:

proponuje się jako wykonawcę Firmę - nazwa i adres wykonawcy za kwotę brutto:

1. Usługi Hydrauliczne Montaż Instalacji Sanitarnych i Budowlanych inż. Robert Rosłonec,
Robercin, ul. Wierzbowa 12, 05-503 Głusków, NIP 123-014-44-24, na kwotę brutto 96.460,18 zł.*

~~Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia, w związku z faktem:~~

.....*

V. W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe.
2. Lista firm wraz z potwierdzeniami i datami przekazania.
3. Złożone oferty.

Podpis pracownika RZP.....

w przypadku postępowania powyżej kwoty 14.000 Euro

Podpis pracownika wydziału merytorycznego.....

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego.....

Podpis Burmistrza.....

KIEROWNIK
REPERATU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

8.09.2017
mgr inż. Piotr Borkowski

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT SANITARNYCH

mgr inż. Krzysztof Kacperski
Upr. Bud. nr MAZ/0491/OWOS/10
Upr. Bud. nr MAZ/0415/POOS/09

Z-ca Naczelnika
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Sylwia Horabik

INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

mgr inż. Małgorzata Staszyńska
UPR. BUD. NR St-263/89

2017-09-08

Pełnomocnik Burmistrza - Naczelnik Wydziału Inwestycji

mgr inż. Anna Bednarska

* - niepotrzebne skreślić

Strona 1 z 1