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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji tacznika
przy sali sportowej Szkoty Podstawowej w Gloskowie przy ul. Millenium 76 wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz pelnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji.

I. CEL ZAMOWIENIA:

1.1 Celem zamierzenia inwestycyjnego jest opracowanie dokumentacji projektowej na modernizacje
i rozbudowe budynku szkoly z przedszkolem przy sali sportowej Szkoty Podstawowej w Gloskowie przy
ul. Millenium 76 wraz rozbidrka czesci facznika przy sali sportowej, zagospodarowaniem terenu, budowsg
dodatkowego zjazdu na teren szkoty z ulicy Millenium, inwentaryzacja zieleni oraz odwodnieniem terenu
szkoly - dziatek o numerach ewid. nr 12/1, 13 i 14, Obreb Gloskow w Jedn. ew. Piaseczno, Obszar - wiejski.

1.2 Opracowanie wiclobranzowej dokumentacji projektowej, zgodnie z opracowang koncepcja modernizacji
lacznika przy sali sportowej Szkoly Podstawowej w Gloskowie przy ul. Millenium 76 —Wariant I,
opracowanej przez STUDIO BUDOWLANE ,UNITY” S.C. 01-493 Warszawa, ul. Kedzierskiego 2/66
i Opisem Przedmiotu Zamodwienia - zal. ,,A".

Inwestycja posiada nastepujace parametry techniczne:

Dane budynku podlegajacego rozbi6rce:

» Powierzchnia catkowita fragmentu lacznika podlegajacego rozbidrce: 235,91 m’

» Kubatura catkowita fragmentu tgcznika podlegajacego rozbiorce: ~1.110 m’
Dane budynku podlegajacego budowie:

> Powierzchnia uzytkowa nowego budynku 1361,18 m’

» Powierzchnia catkowita nowego budynku 1 542,41 m’

» Maksymalna dlugo$¢ budynku (elewacja potudniowa) 36,55 m

» Maksymalna szeroko$¢ budynku (elewacja zachodnia) 38,27 m

» Maksymalna wysoko$¢ budynku 8,91 m
Budynek bedzie wyposaZzony w nastepujace instalacje techniczne:

> instalacje wodne (wody zimnej, wody cieptej, wody cyrkulacyjnej, wody na cele p.poz.);

> instalacji kanalizacji (sanitame;j, deszczowej i technologicznej);

» instalacje grzewcze (c.0., c.t., Zrodlo ciepta z AKPiA);

> instalacja gazowa;

> instalacja wentylacji mechaniczne;j i klimatyzacji (wraz ze sterownikiem AKPiA);

» elektryczna;

» odgromowa;

> teletechniczna.

1.3 Przedmiot zamoOwienia nalezy opracowa¢ na podstawie nizej wymienionej dokumentacji projektowej
opracowanej przez STUDIO BUDOWLANE ,,UNITY” S.C. 01-493 Warszawa, ul. Kedzierskiego 2/66.

1) Koncepcji modernizacji tacznika przy sali sportowej Szkoly Podstawowej przy ul. Millenium

w Gloskowie - WARIANT 1, opracowanej - Warszawa 11 Lipca 2017 roku.

2) Wizualizacja koncepcji modernizacji tacznika przy Sali sportowej Szkoly Podstawowej przy

ul. Millenium w Gloskowie - WARIANT 1, opracowanej -Warszawa 11 Lipca 2017 roku.

3) Operat wodnoprawny na wprowadzenie do rzeki Gloskéwki Sciekow z terenu szkoly w Gloskowie,

opracowanego maj 2016 - uzupetnienie styczen 2017 + Decyzja nr 218/2017 z dnia 23.05.2017r.
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UWAGA!

>

>

Zamawiajgcy zaleca dokonanie wizji lokalnej Szkoly Podstawowej w Gloskowie po uprzednim
uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym - tel. /22/ 70-17-645 i Uzytkownikiem - tel. /22/ 75-78-195;

Oferent jest zobowigzany do szczegolowej analizy wyzej wymienionej dokumentacji oraz Opisu
Przedmiotu Zaméwienia -~ zat. ,,A", celem wyeliminowania bigdéw lub przypadkéw nieuwzglednionych
w powyzszych dokumentach, a niezbednych do prawidlowego przygotowania oferty.

II. ZAKRES RZECZOWY I MERYTORYCZNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

2.1

2.2

23

Projekt Budowlany modernizacji Szkoly Podstawowej przy ul. Millenium 76 w Gloskowie, ktéry nalezy
opracowa¢ na podstawie ww. dokumentacji, ktory powinien obejmowaé swym zakresem miedzy innymi:

1) Projekt architektoniczno - budowlany;

2) Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem drog wewnetrznych;

3) Projekt konstrukcyjny;

4) Projekt instalacji sanitarnej: wewngtrznej, zewngtrznej i przyltaczy;

5) Projekt instalacji elektrycznej: wewnetrznej, zewnetrznej i przytaczy;

6) Projekt budowlany kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu wraz z operatem wodnoprawnym
obejmujgcym swym zakresem opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji wodnoprawnej;

7) Projekt budowlany zjazdu z ul. Millenium na dziatk¢ szkolna;

8) Kompleksowy projekt technologii kuchni wraz z zapleczem w zakresie budowlanym, sanitarnym
1 elektrycznym oraz wyposazenie w uzgodnieniu z Zamawiajacym i Uzytkownikiem
oraz Rzeczoznawcg d.s. higieniczno- sanitarnych i BHP;

9) Projekt rozbidrki cz¢sci tacznika przy sali sportowej Szkoty Podstawowej w Gloskowie;

10) Projekt inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem wraz z projektem zieleni (w zakresie rowniez
nasadzen zastgpczych) wraz z uzyskaniem decyzji na wycink¢ drzew i krzewow;

11) Mapg do celow projektowych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
1 Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnodci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U.1995 nr 25.poz. 133 z dnia
21 lutego 1995r. Rozdziat 1 i 2);

12) Badania geotechniczne gruntu dla celéw projektowych i wykonawczo - kosztorysowych
posadowienia obiektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463 ze zmianami).

13) Inwentaryzacj¢ infrastruktury technicznej instalacji wodnokanalizacyjnej i innych urzadzen
technicznych zlokalizowanych na terenie szkoty;

14) Opracowanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku przez osobe uprawniong
do sporzadzania $wiadectw charakterystyki energetycznej;

15) Ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie (w zalezno$ci od potrzeb) wymagane
przepisami, niezbedne dla prawidlowego wykonania opracowan projektowych objetych
przedmiotem zamoéwienia;

16) Jednostka Projektowa moze zosta¢ zobowigzana do wykonania ewentualnych, dodatkowych
egzemplarzy niezbgdnych do uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do uzyskania
uzgodnien z administratorami sieci w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

17) Uzyskanie niezbednych warunkéw na dostawe mediéw oraz opracowanie i uzgodnienie
projektéw, zgodnie z wymogami gestoréw sieci;

Projekt wykonawczy dla wszystkich branz, ktére nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, uzgodnieniami, innymi wymaganymi przepisami szczegélowymi oraz Prawem

budowlanym i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robot.

Projekt wykonawczy kolorystyki elewacji budynku oraz wnetrz: sal, korytarzy, pomieszczen
sanitarnych, pomieszczen biurowych 1 gospodarczych, stotéwki oraz kuchni z zapleczem
w uzgodnieniu z Zamawiajacym i Uzytkownikiem,
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2.4 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6ét dla wszystkich branz z podziatem na branze.
2.5 Komplet uzgodnien dla wszystkich branz, wynikajacy z warunkéw do zatwierdzenia dokumentacji
wymaganych Prawem budowlanym.
2.6 Inne niezbedne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidlowego funkcjonowania obiektu.
2.7 Szczegbdtowe przedmiary robot z podzialem na branze.
2.8 Kosztorysy Inwestorskie wykonane metoda kalkulacji szczegbtowej z podzialem na branze.
2.9 Zbiorcze Zestawienie Kosztéw dla catego zadania inwestycyjnego.
2.10 Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na rozbioérke i budowe.
2.11 Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na wycinke drzew i1 krzewow.
2.12 Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia wodnoprawnego.
2.13 Pehienie Nadzoru autorskiego.
2.14 W zaleznoéci od potrzeb — ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane
przepisami, niezbedne dla prawidtowego wykonania opracowan projektowych objetych przedmiotem
zamdwienia.

ZAKRES MERYTORYCZNY

1. Branza budowlana, nalezy uwzgledni¢ réwniez ponizsze uwagi:

1.1 pomieszczenia Kkottowni zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
i przepisami p/poz.;

1.2 pomieszczenia oddzialow przedszkolnych zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi i przepisami p/poz.;

1.3 pomieszczenia bloku zywieniowego zaprojektowal zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi i przepisami p/poz. oraz zaopiniowa¢ przez Rzeczoznawcg ds. Higieniczno-sanitamych i
BHP;

1.4 wykona¢ dodatkowe odwierty geotechniczne w rejonie dlugiej Sciany sali gimnastycznej ( od strony
drogi wewnetrznej);

1.5 w rozwigzaniach architektonicznych uwzgledni¢ rozwigzania techniczne zgodne z przepisami majace
na celu wykonanie skutecznej izolacji akustycznej $cian wewngtrznych i stolarki drzwi wewnetrznych;

1.6 do rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych uwzgledni¢ rysunki detali tych rozwigzan;

1.7 zastosowane w opracowaniu projektowym rozwiazania, technologie i materiaty nie powinny generowac
dla Zamawiajacego wysokich kosztow inwestycji i pozniejszej eksploatacji;

1.8 w projekcie nalezy przeanalizowac i przearanzowa¢ uktad pomieszczen 2/10, 2/11, 2/12, 2/14 1 2/19:

a) toalety 2/10, 2/11 ,,0broci¢ o 90st.” aby wejscia byly od strony potudniowej i ,,przesunac” w strong
pokoju nauczycielskiego 2/19;

b) pomieszczenie 2/12 ,,zwezi¢ 1 wydluzy¢é wypelniajac powstatle wolne miejsce wzdtuz Sciany sali
zajec 2/13;

¢) pomieszczenie socjalne / pomocnicze 2/13 ,,zmniejszy¢ i przesung¢” w strong pomieszczenia 2/12,
wejscie z pokoju nauczycielskiego;

d) pokdj nauczycielski 2/19 nalezy ,,wydtuzy¢ ,, do ciany potnocne;.

1.9 nalezy przeanalizowaé oraz przearanzowa¢ w projekcie blok pomieszczen parteru zawierajacy m.in.
pomieszczenia o numerach od 9 do 26 w celu zachowania istniejacego lub wykonania nowego wejscia
na hale sportowa np. poprzez zwezenie przebieralni nr 14, 15122;

1.10 w projekcie nalezy dokona¢ ponownej analizy i obliczen dot. lokalizacji $wietlikow i okien, w oparciu
o wymagania dot. nastonecznienia dla poszczegdlnych pomieszczen;

1.11 w projekcie nalezy przeanalizowa¢ ewentualng zmian¢ lokalizacji pomieszczen oraz zaplecza
sanitarnego dla 0sob niepelosprawnych pod katem zapewnienia dostgpu do przeznaczonych dla nich
pomieszczen.

2. Branza Sanitarna, nalezy uwzglgdnié roOwniez ponizsze uwagi:

2.1 Zrédlo ciepta w zakresie réwniez: technologii, zasilenia, sterowanie AKPiA.

22 Zrédlo ciepla nalezy zaprojektowaé dla projektowanego nowego budynku z uwzglednieniem
mozliwosci rozbudowy Zrédla ciepta o potrzeby pozostalych istniejagcych budynkow (sala
gimnastyczna + szkota).

2.3 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacyjna w zakresie rdwniez sterowanie AKPiA.

24 Nalezy dokonaé¢ aktualizacji zasobow geodezyjnych o stan istnigjacy dot. elementéw uzbrojenia
terenu (dzialek nalezacych do terenu szkoly oraz dzialek sasiednich, jezeli uzbrojenie terenu
bezposrednio jest z nimi polaczone) tj.: przylaczy, sieci instalacji zewnetrznych migdzy innymi:

3
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kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, drenazu i odwodnienia terenu, wodociggowych,
gazowych wraz z inwentaryzacjg geodezyjng 1 potwierdzeniem przyjgcia zgloszenia do Wydziatu
Geodezji i Katastru Starosty Piaseczynskiego.

Stan istniejacy elementéw uzbrojenia terenu musi by¢ uwzglgdniony m.in. na mapie do celow
projektowych, w dokumentacji projektowej (projekt budowlany oraz projekt wykonawczy).

Nalezy wykona¢, (jako osobne opracowanie) projekt kanalizacji deszczowej i odwodnienia wraz
z operatem wodnoprawnym 1 uzyskaniem decyzji wodnoprawnej dla calego terenu dziatek
nalezacych do szkoty z uwzglednieniem odprowadzenia wod opadowych m.in. z dachdéw i terendow
utwardzonych, parkingéw, drenazy boisk, plac zabaw, drenazy wokét budynkéw oraz innych
istniejgcych oraz projektowanych wymagajacych tego obiektow z uwzglednieniem istniejacego rowu
melioracyjnego zlokalizowanego w poblizu terenu szkoty.

Nalezy zlokalizowa¢ elementy przylacza wody (wodomierz wraz z armaturg) w budynku np.
w pomieszczeniu porzadkowym pod schodami, ze wzglgdu na wysoki poziom wéd gruntowych.
Nalezy wystapi¢ do gestorow sieci, uzyskaé warunki techniczne przylacza do sieci gazowych,
wodociggowych, kanalizacji sanitarmej i deszczowej, teletechnicznej, energetycznej oraz na ich
podstawie wykonaé projekty przylaczy, instalacji zewngtrznych i wewnetrznych umozliwiajace
spelnienie przez budynek wymagan stawianych przez prawo budowlane oraz Rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakie powinny spelnia¢ budynki i ich usytuowanie.

Nalezy uwzgledni¢ w projekcie konieczne demontaze i przebudowy podziemnej infrastruktury
technicznej.

. Branza elektryczna, uwzgledni¢ rowniez ponizsze uwagi:

3.1

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych musi obejmowac zaprojektowanie

mi¢dzy innymi:

a) Oswietlenia zewngtrznego (na elewacji budynku), wytyczne - zgodnie z zat. nr 5 do OPZ;

b) Os$wietlenia zewngtrznego - o$wietlenie terenu, wytyczne - zgodnie z zal. nr 5 do OPZ ;

c) Oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

d) Instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i wpustéw zasilajacych;

e) Instalacji zasilania urzadzen instalacji sanitarnych m.in. wentylacyjnych;

f) Zasilania systemoéw p.poz. instalacji odgromowej i uziemiajacej;

g) Instalacji polaczen wyrownawczych;

h) Ochrony przed przepigciami.

UWAGI:

- do obwodow o$wietlenia stosowac¢ przewody p/t YDYp zo 2/3/4x1,5mm?2,

- do obwodow gniazd wtyczkowych stosowaé przewody p/t YDYp zo 3x2,5mm2,

- instalacje gniazd sitowych do zasilania urzadzen w kuchni,

- do przeciwpozarowych instalacji (system oddymiania oraz zestaw hydroforowy) stosowaé
przewody o odpornosci ogniowej PH 90,

- wszystkie przewody ulozy¢ w bruzdach,

- w salach dydaktycznych przewidzie¢ oprawy ze zrédlem Swiatta — §wietlowka kompaktowa,
a w pozostatych pomieszczeniach — zrodto $wiatta ledowe,

- w salach dydaktycznych przewidzie¢ oprawy do oSwietlenia tablic oraz gniazda
do zasilania rzutnika i tablicy multimedialne;j,

- w tazienkach, sanitariatach, pralni, kuchni, kotlowni i w innych pomieszczeniach wilgotnych
oprawy z min. IP 44,

- w tazienkach, klatce schodowej oraz ciggach komunikacyjnych przewidzie¢ czujki ruchu i
obecnoéci do sterowania o$wietleniem,

- wszystkie rozdzielnie powinny by¢é wtynkowe lub umieszczone we wngkach, tak aby nie
zawegzac¢ drogi komunikacyjnej,

- rozdzielnie w kuchni i kotlowni (na zewnatrz pomieszczen) wyposazy¢ w wylacznik gtowny z
cewky wybijakowa wspolpracujacy z gazexem, przy czym w rozdzielni kuchni wylacznik
odcinajacy wszystkie obwody zasilajace odbiory w pomieszczeniu kuchni z instalacja gazowa,

- zastosowac gléwny wylgcznik pradu przy wejsciu do budynku,

4
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- do zabezpieczen zastosowal wylaczniki nadmiarowopradowe S 301, S 303 o wyliczonej
warto$ci pradowej i charakterystyce zwlocznej, a wytaczniki réznicowopragdowe min. 40A,

- osprzet instalacyjny stosowac, jako ramkowy — jedno i wielokrotny,

- jako puszki rozgalezne stosowaé puszki instalacyjne glebokie PK 60,

- na jednym obwodzie zabezpieczonym wyltacznikiem réznicowopragdowym moze by¢ max. 8
gniazd wtyczkowych 230V,

- w salach dydaktycznych przewidzie¢ dedykowany obwod gniazd wtyczkowych do zasilania
komputerdw.

- wielko$¢ zainstalowanej mocy jednostkowej w Zrodlach $wiatla w przeliczeniu na 1 m’
powierzchni uzytkowej nie powinna przekracza¢ 8 — 10 W/m2. Realizacj¢ takiego warunku
umozliwia potgczenie stosowania o§wietlenia LED i o$wietlenia §wietiowkowego,

- w pomieszczeniu kotlowni zaprojektowal szyn¢ wyrownawcza uziemiajagcg wszystkie
wchodzgce instalacje do budynku. Szyne potaczy¢ z uziomem budynku.

Oswietlenie:

- w pomieszczeniach rzadko uzywanych i krotko o§wietlanych nalezy stosowac zrodta $wiatta
odporne na czeste wlgczanie i charakteryzujace sig¢ niskim kosztem energetycznym rozruchu,

- w budynku nalezy stosowa¢ o$wietlenie ogélne i oswictlenie strefowe umozliwiajace
o$wietlanie wylgcznie stref pracy i stref uzytkowanych przez uzytkownikow,

- wyS$wietlenie terenéw zewnetrznych wokét budynkéw nalezy stosowa¢ w minimalnym
stopniu, niezbednym dla zaspokojenia potrzeb funkcjonalnych. Ponadto nalezy przewidzie¢
funkcje §ciemniania o$wietlenia w godzinach nocnych (zgodnie z zal. nr 5).

3.2 Projekt budowlany i wykonawczy instalacji teletechniczne;j, instalacji okablowania strukturalnego
wraz ze sprzetem aktywnym, instalacji sygnalizacji wlamania i napadu, instalacji monitoringu
telewizji dozorowanej (CCTV), instalacji radiowo-telewizyjnej (RTV), instalacji domofonowe;j
czesci przedszkolnej, Wi-Fi:

- rysunki wykonawcze, koordynacyjne prowadzonych rownolegle ciaggéw instalacyjnych,
- bilans mocy oraz dobér przekroi WLZ oraz ich zabezpieczef.

UWAGA

Nalezy wykona¢ scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru z uwzglednieniem ponizszego:

- w projektowanych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ instalacj¢ systemu sygnalizacji
pozaru.

- w poszczegolnych pomieszczeniach projektowaé czujki dymu, rgczne ostrzegacze pozaru oraz
sygnalizatory optyczno akustyczne.

- dla sterowania instalacja wentylacji bytowej nalezy ja wyposazy¢ w elementy kontrolno-
sterujace. Instalacja be¢dzie wykonana przewodami typu YnTKSYekw oraz HDGs E90
ukladanymi odpowiednio na uchwytach kablowych i w rurkach instalacyjnych.

ZAMAWIAJACY WYMAGA, ABY:

Rozwigzania architektoniczno - urbanistyczne oraz instalacyjne dla modernizowanego budynku
uwzglednialy migdzy innymi nizej wymieniony zakres:

1

2)

3)
4)

Instalacje c.o., c.w.u, c.t., wod.-kan., kanalizacj¢ deszczowsg, zbiornik i pompowni¢ wody deszczowe;j,
wentylacj¢ mechaniczng i z odzyskiem ciepla (centrale wentylacyjne powinny zapewnia¢ odzysk ciepta
na poziomie, co najmniej 80%);

Instalacje i systemy dotyczace ochrony przeciwpozarowej: hydrantowa (z ewentualnym zestawem
hydroforowym oraz zbiornikiem wody na cele p.poz), oddymiania, odgromowa, o$wietlenie
ewakuacyjne;

Systemy zabezpieczen: monitoring wewngtrzny 1 zewngtrzny;

Analize wykorzystania odnawialnych zrodet energii:



5)

6)

7)

8)

9)

ZALACZNIK A"

- pompy ciepta powietrze-woda, w celu przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz wspomagania
centralnego ogrzewania;

Opomiarowanie wszystkich mediow z podzialem na poszczegdlne funkcje uzytkowe obiektu (montaz
wodomierzy, licznikéw energii elektrycznej i cieplnej oraz podlicznikéw na instalacjach c.o., c.w.u.
ic.t., wentylacji mechanicznej, gazu, o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego, itp.);

Zaproponowane technologie i rozwigzania projektowe musza zagwarantowac, ze projektowane obickty
beda speinialy wymagania maksymalnych czastkowych warto$ci wskaznika EP obowigzujace od
1 stycznia 2021r. zgodnie z § 329 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
18.09.2015r. Dz. U. 2015 poz. 1422;

Proponowane rozwiazania z zakresu efektywnosci energetycznej i wykorzystania odnawialnych zrodet
energii powinny by¢ uzgadniane w trakcie prac projektowych i uzyska¢ akceptacje z Referatu ds.
Zarzadzania Energig Urz¢du Miasta 1 Gminy Piaseczno;

Oswietlenie energooszczgdne w technologii LED — zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz terenu. Dobor
lamp i stupéw na zewngtrz po konsultacji z Referatem do Spraw Zarzadzania Energig - zgodnie
wymaganiami Gminy Piaseczno - zal. nr 5;

Projektowana Charakterystyka Energetyczna ma by¢ wykonana po konsultacjach z Referatem do Spraw
Zarzadzania Energia Gminy. Do Charakterystyki ma by¢ dolaczony pelny (szczegbtowy) raport
z obliczen charakterystyki energetyczne;.

III. NINIEJSZE ZAMOWIENIE NALEZY REALIZOWAC W CZTERECH ETAPACH:

1 etap

Opracowanie Projektow budowlanych, zagospodarowania terenu z komunikacja wewngtrzna wraz z budowa
dodatkowego zjazdu na teren szkoly z ulicy Millenium w Gloskowie, inwentaryzacjg zieleni i odwodnieniem
terenu szkoly w uzgodnieniu z:

> Zamawiajacym - Gmina Piaseczno, ul. Koscieszki 5:
a) Wydzial Inwestycji w zakresie przedmiotu Umowy i zgodno$ci z Opisem Przedmiotu
ZamOwienia - zal. A",
b) Wydziat Urbanistyki i Architektury w zakresie: zgodnoSci projektu z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.
c) Referat do Spraw Zaradzania Energia w zakresie: Charakterystyki Energetycznej obiektu
budowlanego i o$wietlenia zewngtrznego.
d) Wydziat Utrzymania Terenéw Publicznych w zakresie: zieleni, matej architektury.
e) Wydziatl Infrastruktury Technicznej w zakresie: organizacji ruchu, wyjazdy, parkingi,
odwodnienia terenu.
f) Wydzial Kadr i Administracji - z Panem Michatlem Sawickim w zakresie: dostosowania
budynkéw i terenu dla osob niepetnosprawnych.
» Uzytkownikiem:
Szkota Podstawowa w Gloskowie przy ul. Millenium 76, 05-500 Gloskow, tel.: /22/ 75-78-195
» Komplet uzgodnien dla wszystkich branz, wynikajacy z warunkéw do zatwierdzenia dokumentaciji
wymaganych prawem budowlanym.
> Inne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.
W zalezno$ci od potrzeb — ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane
przepisami, niezb¢dne dla prawidlowego wykonania opracowan projektowych objetych przedmiotem
zamoOwienia.

A\

UWAGA:

>

>

Projekt budowlany nalezy na biezgco uzgadniaé z Zamawiajacym i Uzyvtkownikiem w celu przekazania
Gminie _do_weryfikacji _kompletnego projektu _uwzgledniajgcego uwagi przekazywane w_ trakcie
projektowania.  Umowny ostateczny termin  realizacji  1-go  etapu  oznacza przekazanie Gminie

opracowania: _kompletnego, zatwierdzonego i uwzgledniajgeego  wszystkie _uwagi  z  etapu
projektowania.

Wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe nalezy zlozyé projekt budowlany ostatecznie zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.
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2etap

Na podstawie opracowanych przez Jednostk¢ Projektowa Projektéw budowlanych,
zagospodarowania terenu wraz z budowa dodatkowego zjazdu na teren szkoly z ulicy Millenium
w Gloskowie, inwentaryzacja zieleni i odwodnieniem terenu szkoly, zatwierdzonych przez
Zamawiajacego i Uzytkownika, nalezy opracowaé¢ Projekt wykonawczy dla wszystkich branz,
Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robét, Przedmiary robét, Kosztorysy Inwestorskie oraz
Zbiorcze Zestawienie Kosztow w nizej wymienionym zakresie:

1. Projekty wykonawcze dla wszystkich branz, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzgodnieniami,
innymi wymaganymi przepisami szczegbtowymi Prawem budowlanym i Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

2.  Komplet uzgodnien dla wszystkich branz, wynikajacy z warunkow do zatwierdzenia dokumentacji
wymaganych prawem budowlanym i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot.

Inne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidlowego funkcjonowania obiektu.
4. Projekty wykonawcze dla wszystkich branz nalezy uzgodnié z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

5. W zalezno$ci od potrzeb — ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane
przepisami, niezbedne dla prawidtowego wykonania opracowan projektowych objetych przedmiotem
zamOwienia.

6. Rysunki wykonawcze, koordynacyjne prowadzonych ciagéw instalacyjnych i lokalizacji urzadzen.

7. Jednostka Projektowa w kazdym projekecie wykonawezym — branzowym dolaczy o$wiadczenie
projektanta o zeodnoéci projekiu wykonawezego z projektem budowlanym (stanowigeym zalacznik do
decyzii pozwolenia na budowe) oraz z pozostalymi projektami branzowymi.

8. Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot dla wszystkich branz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004r. (Dz. U.2004 nr 202 poz. 2072
Ze zmianami).

9. Szczegbdtowe przedmiary robdt z podziatem na branze.
10. Kosztorysy inwestorskie wykonane metoda kalkulacji szczegétowej z podziatem na branze.
11. Zbiorcze Zestawienie Kosztéw dla catego zamierzenia inwestycyjnego.

12. STWIiOR, przedmiary, kosztorysy inwestorskie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3 etap

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji: pozwolenia na rozbiérke i budowe, wycinki drzew
i krzewéw oraz pozwolenia wodno-prawnego wraz z dokumentacja.

4 etap

Pehienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy do czasu protokélarnego odbioru
koficowego robét, nie zawierajacego wad istotnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowani.

DOKUMENTY ODBIOROWE
1 etap

4.1 Projekty budowlane wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami w 5 egz. w wersji papierowej,
z czego: 4 egz. do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowg, a 1 egz. dla Zamawiajgcego w wersji
papierowej i elektronicznej (*pdf) wraz ze skanem zlozonego wniosku o pozwolenie na budowg do
Starostwa Powiatowego.

4.2 Jednostka projektowa moze zostaé zobowigzana do wykonania ewentualnych, dodatkowych
egzemplarzy niezb¢dnych do uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do uzyskania
uzgodnien z administratorami sieci.
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2 etap

4.3

44

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Projekty wykonawcze dla wszystkich branz, ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami w 4 egz.
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.9.
W ramach zamoéwienia nalezy przewidzie¢ wykonanie ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy
niezbgdnych do uzyskania uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do uzyskania uzgodnien
z administratorami sieci.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla wszystkich branz osobno opracowane
z podziatem na czgsci w 4 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.9.
Szczegdlowe przedmiary robot dla wszystkich branz z podziatem na czgsci w 6 egz. w wersji
papierowe] i w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.9.
Kosztorys inwestorski dla wszystkich branz z podzialem na czg$ci w 3 egz. w wersji papierowe
1 w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.9 ponize;.
Zbiorcze Zestawienie Kosztéw opracowane w 2 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej -
zgodnie z pkt. 4.9.
Wersje elektroniczng dokumentacji nalezy przekazaé Zamawiajagcemu na czterech odrebnych ptytach
CD Iub DVD:
1) Dwie piyty - dokumentacja do zataczenia do przetargu na wykonawstwo robot w wersji
elektronicznej - zoptymalizowanej do publikacji w Internecie na stronach BIP Urzgdu, obejmujaca:
a) skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu budowlanego z pieczatkami Starostwa
Powiatowego w Piasecznie;
b) skan kolorowy czwartego egzemplarza projektu wykonawczego wielobranzowego;
c¢) skan czwartego egzemplarza STWiOR;
d) skan czwartego egzemplarza przedmiaréw robot.
2) Dwie plyty - dokumentacja dla Zamawiajacego w wersji:
a) edytowalnej tj. projekty (*doc., *dwg), STWIiOR (*doc.), przedmiary robét i kosztorysy
inwestorskie (*ath), ZZK (*xls);
b) nieedytowalnej - wydruki do pdf projektow, STWiIiOR, przedmiaréw robot i kosztorysow
inwestorskich, Charakterystyka energetyczna wraz z raportem z obliczen (*pdf).

3 etap

4.10

4.11

Decyzje uzyskane w imieniu Zamawiajacego:

1) Pozwolenia na budowe (oryginat),

2) Decyzja na wycinke drzew i krzewow (oryginat),

3) Pozwolenia wodnoprawnego (oryginat).

Dokumentacja - zataczniki do decyzji:

1) Projekt budowlany (z pieczatkami Starostwa) w 2 egz. w wersji papierowej i w 2 egz.
- kolorowe kopie po uzyskaniu pozwolenia na budow¢ w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.9,

2) Inwentaryzacja zieleni (z pieczgtkami Starostwa) w 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz.
- kolorowe kopie po uzyskaniu decyzji na wycink¢ drzew w wersji papierowej i w wersji
elektroniczne;j - zgodnie z pkt. 4.9,

3) Pozwolenie wodnoprawne (z pieczatkami Starostwa) w 2 egz. w wersji papierowej i 2 egz.
- skan kolorowy dokumentacji po uzyskaniu decyzji wodnoprawnej w wersji papierowej
1 w wersji elektronicznej - zgodnie z pkt. 4.9.

PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

)

ramach pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy bgda wykonywane czynnosci

obejmujace:

5.1

5.2.
5.3.

. Aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie roboét budowlano - montazowych poprzez
udzielanie odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziatku do pigtku) na wszystkie
pytania oferentow zgtoszone drogg e-mailowg Jednostce Projektowej przez Zamawiajacego.

Aktualizacje kosztorysdéw na kazde wezwanie Zamawiajacego.
Regularng osobista obecnos¢ projektantow na budowie na kazde Zadanie Zamawiajgcego.
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5.4. Stwierdzanie zgodnos$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, przepisami
techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez Wykonawc¢ w dzienniku
budowy.

5.5. Biezace doradzanie Wykonawcy robét za posrednictwem Zamawiajacego we wszystkich sprawach
zwiazanych z realizacja przedmiotowej inwestycji, w tym:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej;

b) wyjaénianie z Wykonawcg watpliwo$ci powstatych w trakcie realizacji robot;

¢) sporzadzanie szkicow objasniajgcych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja na budowie bedzie
tego wymagata;

d) wyjasnief nalezy udzieli¢ w terminie nie p6zniej niz 3 dni robocze (od poniedziatku do pigtku)
od daty ich pisemnego zgloszenia projektantowi lub w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym.

¢) Jako wyjasnienie nalezy rozumie¢ uzupelnienie dokumentacji projektowej o brakujace
opracowania (rysunki, opisy, uzgodnienia).

5.6. Uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgloszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,
koordynowanie wprowadzanych zmian w taki sposob, aby nie spowodowaly istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego.

5.7. Uczestnictwo w naradach dotyczacych budowy na zlecenie Zamawiajacego.

5.8. Udziat w odbiorach technicznych, w odbiorach urzgdowych na zlecenie Zamawiajacego.

5.9. Niezwloczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych o wszelkich
dostrzezonych bledach w realizacji inwestycji, a w szczegélnosci o powstalych w trakcie budowy
rozbieznosciach z dokumentacjg projektows.

5.10. Dokonywanie wpiséw do dziennika budowy.
5.11. Sporzadzanie zapisdéw na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczacych wprowadzanych
zmian na budowie.
5.12. Opracowanie kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot na
roboty dodatkowe nieobjete dokumentacja projektowa a wynikle w trakcie realizacji robot.
VI. TERMIN I STRUKTURA FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Z PODZIALEM NA
ETAPY:

1 etap:

Opracowanie Projektow budowlanych, zagospodarowania terenu wraz budows dodatkowego zjazdu na teren

szkoty z ulicy Millenium w Gloskowie, inwentaryzacja zieleni i odwodnieniem terenu szkoty

Termin opracowania:

1) 4 miesiace i 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajagcemu
2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej.
Ponadto przekaze w wersji elektronicznej Charakterystyke Energetyczng wraz z raportem z obliczen.

2) 5 miesiecy i 14 dni od dnia zawarcia Umowy, jest to ostateczny termin realizacji 1-go etapu przedmiotu
zamOwienia, dokumentacja powinna zawiera¢ uzgodnienia z gestorami sieci, Zamawiajacym
i Uzytkownikiem.

Wynagrodzenie: 30 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto.

2 etap:

Opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branz, Specyfikacji Technicznych Wykonania i

Odbioru Robét, Przedmiaréw Robot, Kosztoryséw Inwestorskich oraz Zbiorczego Zestawienia

Kosztow:

Termin opracowania:

1) 6_miesiecy i 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajagcemu 2 kpl.
opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowe;j i elektronicznej.

2) 7 miesiecy i 14 dni od dnia zawarcia Umowy, jest to ostateczny termin realizacji 2-go etapu
przedmiotu zamoéwienia, dokumentacja powinna by¢é w pelni uzgodniona z Zamawiajagcym
i Uzytkownikiem.
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Wynagrodzenie: 40 % kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto

3 etap:
Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiérke i budowe, wycinke
drzew i krzewo6w oraz pozwolenia wodnoprawnego wraz z dokumentacja:

Termin wykonania: 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Wynagrodzenie: 15% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto

4 etap:

Pelnienie nadzoru autorskiego:

Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokélarnego odbioru koficowego

robot, nie zawierajagcego wad istotnych i uzyskania ostatecznego pozwolenia
na uzytkowanie obiektu budowlanego, nie dtuzej niz do 30 listopada 2018r.

Wynagrodzenie: 15 % kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od konieczno$ci petnienia przez Jednostke Projektows
nadzoru autorskiego w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji zamierzenia inwestycyjnego lub realizacja
bedzie wstrzymana na czas dhuzszy niz 3 lata,

MIEJSCE I SPOSOB UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI:

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kos$ciuszki 5 w Piasecznie:
Informacji udzielaja:

a) Pan Piotr Borkowski w zakresie spraw formalnych, pokdj 75,
tel. (22) 70-17-654, e:mail: borkowski@piaseczno.eu.

b) Pani mgr inz. Elzbieta Machowska w zakresie merytorycznym pokoj 83,
tel. /22/ 70-17-645, e-mail: machowska@piaseczno.eu,

c¢) Pan Zbigniew Klosiewicz w zakresie branzy budowlanej, pokoj 80,
tel. /22/ 70-17-665, e-mail: klosiewicz@piaseczno.eu,

d) Pan mgr inz. Krzysztof Kacperski w zakresie branzy sanitarnej, pokdj 81,
tel. /22/ 70-17-669, e-mail: kacperski@piaseczno.eu.

e) Pan mgr inz. Piotr Sobczynski w zakresie branzy elektrycznej, pokoj 82,
tel. /22/ 70-17-671, e-mail: sobczynski@piaseczno.eu,

f) Pani mgr inz. Hanna Magdziarz w zakresie Charakterystyki energetycznej, pok. 85,
tel. /22/ 70-17-660, e-mail: magdziarz@piaseczno.eu.

g) Pan mgr Robert Tworzydto w zakresie o§wietlenia ulicznego, pok. 85,
tel. /22/ 70-17-674, e-mail: tworzydlo@piaseczno.eu.

UWAGI ZAMAWIAJACEGO:

1) W ramach wynagrodzenia ofertowego nalezy przewidzie¢ koszt aktualizacji kosztorysow
inwestorskich.

2) Dokumentacja projektowa ma by¢ opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami i posiadaé wszelkie
wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Musi byé kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc¢.

3) Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania powinna by¢ uzgadniana z przedstawicielami
Gminy w trakcie spotkan, ktére bedg si¢ odbywaé w siedzibie Inwestora. Podczas spotkan Jednostka
Projektowa przedstawi rozwigzania techniczne mozliwe do zastosowania w przedmiotowym budynku
a takze wskaze wady i zalety tych rozwiazan. Jednostka Projektowa wspolnie z przedstawicielami
Inwestora dobierze najlepsze rozwigzania do opracowania przedmiotu zamdwienia.

4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postgpu prac projektowych w ciagu
obowigzywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad koordynacyjnych
w siedzibie Zamawiajacego, w ktorych niezbedny bedzie udziat projektantow.

5) Jednostka Projektowa jest zobowigzana do przekazywania biezacego postgpu  prac
w odstgpach comiesigcznych w formie wydruku wielobranzowej dokumentacji projektowej, do ktorej
Zamawiajacy bedzie miat prawo zglaszaé zastrzezenia.

10
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5) Jednostka  Projektowa jest zobowigzana do przekazywania biezacego postepu  prac
w odstepach comiesi¢cznych w formie wydruku wielobranzowej dokumentacji projektowej, do ktérej
Zamawiajacy bgdzie miat prawo zglaszaé zastrzezenia.

6) Jednostka Projektowa zobowiazana jest do przekazywania w formie pisemnej (e-mail:)
w trybie dwutygodniowym informacji dotyczacych stopnia zaawansowania realizacji dokumentacji
projektowej a takze o wszystkich trudnodciach mogacych mieé¢ wplyw na termin wykonania
przedmiotu umowy.

7) Projekty i przedmiary nalezy opracowaé z uwzglednieniem art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywaé w sposob, ktory utrudnialby uczciwg
konkurencj¢ oraz poprzez wskazanie np. znakéw towarowych, patentdow. Wszelkie uzywanie znakdw
towarowych, nazw wilasnych w opracowaniu jest zabronione.

8) Jednostka Projektowa zobowigzana jest do uzgadniania z Uzytkownikiem i Zamawiajagcym
kolorystyki wszystkich elementéw w modernizowanym obiekcie.

9) Wersja elektroniczna dokumentacji ma doktadnie odpowiada¢ wersji papicrowej. Wersje
elektroniczng, jako skan dokumentacji nalezy wykonaé po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji
przez Zamawiajacego i uzyskaniu pozwolenia na budowe w przypadku projektu budowlanego.
Projekty nalezy sporzadzi¢ w czytelne] technice graficznej oraz oprawi¢ w twardg oktadke formatu
A-4. w sposob uniemozliwiajacy dekompletacje projektow. Poszezegdlne komplety dokumentacii
nalezy spakowaé¢ w oddzielne opakowania zbiorcze wraz z czytelnymi opisami, Na rysunkach

3 mm).

Przekazywana do Zamawiajacego ostateczna wersja dokumentacji powinna by¢ opatrzona aktualng
datg wykonania.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w formie
gwarancji bankowej /ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydluzony termin wykonania Umowy,
Jednostka Projektowa powinna zlozy¢ aneks przediuzajacy wazno$§¢ gwarancji bankowej/
ubezpieczeniowe;].

Jezeli zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 bedzie wniesione w pieniadzu, to wplaty prosimy
dokonaé przelewem bankowym na konto nr 26 1060 0076 0000 3310 0018 5036 w ALIOR BANK
S.A. Oddzial w Piasecznie przy ul. Jana Pawta I1 9.

W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskania decyzji pozwolenia na budowe
- poprawki musza by¢ naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentacji w wersji papierowe;j
i elektroniczne;j.

ZAYACZNIKI:

h = Lot o=

S

Wzor - O$wiadczenie Cze$ciowego Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy.

Wzér - Oswiadczenie o Braku Podwykonawcow.,

Wzér - Oswiadczenie o Braku Innych Podwykonawcow.

Wzér - Oswiadczenie koncowe.

Wymagania Zamawiajacego, jakie powinny spetnia¢ oprawy i stupy w projektowanych instalacjach
o$wietlenia ulicznego w Gminie Piaseczno.

Koncepcja modernizacji tacznika sali sportowej szkoty Podstawowej przy ul. Millenium 76
w Gloskowie — WARIANT 1- opracowana - Warszawa 11 lipca 2017 roku.

Wizualizacja koncepcja modernizacji lacznika sali sportowej szkoly Podstawowej przy
ul. Millenium 76 w Gloskowiec — WARIANT 1 - opracowana Warszawa - 11 lipca 2017 roku.

Operat wodnoprawny na wprowadzenie do rzeki Gloskowki $ciekéw z terenu szkoty w Gloskowie
+ Decyzja nr 218/2017 z dnia 23.05.2017r.
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