

Strona Internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji łącznika przy Sali Sportowej Szkoły Podstawowej w Głóskowie przy ul. Millenium 76 wraz zagospodarowaniem terenu oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) informuję , iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 12.10.2017 r do godz. 10:00 zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty	Firma lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	GiD Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński ul. Międzynarodowa 64/66A lok 135 03-922 Warszawa	278.658,50 zł.	1 etap - Termin opracowania Projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu: 1) 4 miesiące i 14 dni od dnia zawarcia Umowy Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu 2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej. Ponadto przekaże w wersji elektronicznej Charakterystykę Energetyczną wraz z raportem z obliczeń 2) 5 miesięcy i 14 dni od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin realizacji 1-go	Nie dotyczy	30 dni

			<p>etapu przedmiotu zamówienia, dokumentacja powinna zawierać uzgodnienia z gestorami sieci, Użytkownikami, Zamawiającym.</p> <p>2 etap - opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów:</p> <p>1) <u>6 miesięcy i 14 dni</u> od dnia zawarcia Umowy Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu 2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej.</p> <p>2) <u>7 miesięcy i 14 dni</u> od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin realizacji 2-go etapu przedmiotu zamówienia, dokumentacja powinna być w pełni uzgodniona z</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Zamawiającym i Użytkownikami.</p> <p>3 etap - Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na rozbiórkę, budowę, wycinkę drzew i krzewów oraz pozwolenie wodno- prawnego wraz z dokumentacją:</p> <p>Termin wykonania 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.</p> <p>4 etap - Pełnienie nadzoru autorskiego:</p> <p>Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokólnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad istotnych i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lecz nie później niż do dnia 30.11.2018r.</p>		
2	<p>Studio Budowlane „UNITY” S.C. ul. Kędzierskiego 2/66 01-493 Warszawa</p>	313.650,00 zł	<p>1 etap - Termin opracowania Projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu:</p>	Nie dotyczy	30 dni

			<p>3) 4 miesiące i 14 dni od dnia zawarcia Umowy Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu 2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej. Ponadto przekaże w wersji elektronicznej Charakterystykę Energetyczną wraz z raportem z obliczeń</p> <p>4) 5 miesięcy i 14 dni od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin realizacji 1-go etapu przedmiotu zamówienia, dokumentacja powinna zawierać uzgodnienia z gestorami sieci, Użytkownikami, Zamawiającym.</p> <p>2 etap - opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztów:</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>1) <u>6 miesięcy i 14 dni</u> od dnia zawarcia Umowy Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu 2 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej.</p> <p>2) <u>7 miesięcy i 14 dni</u> od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin realizacji 2-go etapu przedmiotu zamówienia, dokumentacja powinna być w pełni uzgodniona z Zamawiającym i Użytkownikami.</p> <p>3 etap - Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na rozbiórkę, budowę, wycinkę drzew i krzewów oraz pozwolenie wodno-prawne wraz z dokumentacją:</p> <p>Termin wykonania 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy.</p> <p>4 etap - Pełnienie nadzoru autorskiego:</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy do czasu protokólnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad istotnych i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lecz nie później niż do dnia 30.11.2018r.</p>		
--	--	--	--	--	--

Zamawiający informuje, iż kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi **255.000,00 zł brutto**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawcy którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej w/w informacji przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ.

Powyższe należy przesłać faksem na numer (022) 70 17 692 oraz listem poleconym na adres Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Referat Zamówień publicznych, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Piotr Borkowski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1.Strona internetowa

2. RZP a/a