ZALACZNIK ,A”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiot zamdwienia:

,Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawta Il w Piasecznie
w formule zaprojektuj i wybuduj.”

Roboty projektowe, budowlane, drogowe i instalacyjne objete zamoéwieniem nalezy wykonaé
W oparciu o:

e ,Koncepcje architektoniczng zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawta Il w Piasecznie rok 2017” opracowang przez PROINWEST - Biuro
Projektéw i Obstugi Inwestycji ul. Kulczynskiego 10/21, 02-777 Warszawa, NIP: 894-

000-31-51

e ,Program funkcjonalno uzytkowym zagospodarowania terenu targowiska miejskiego
przy ul. Jana Pawta Il w Piasecznie rok 2018” opracowang przez PROINWEST -
Biuro Projektéw i Obstugi Inwestyc;ji ul. Kulczyfnskiego 10/21, 02-777 Warszawa, NIP:
894-000-31-51

e oraz zapisy niniejszego opisu.

Wykonawca zobowigzany jest m.in do opracowania projektu Budowlanego i Wykonawczego,
uzyskania etapowego pozwolenia na budowe, a takze pozwolen na uzytkowanie obiektu (dla
obu etapéw realizacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz dostarczenia $wiadectwa
charakterystyki energetycznej budynku.

Realizacja inwestycji przewiduje etapowanie inwestycji, wg zatgczonego do PFU zatgcznika
Z1 - rys. nr 01.01 PFU ,Koncepcja zagospodarowania terenu z uwzglednieniem etapowania”:

Etap | — wykonanie niezbednych rozbidrek, wykonanie zewnetrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej, odwodnienie terenu wraz z wigczeniem odwodnienia do ulicy Zytniej i
zagospodarowaniem terenu cze$ci potudniowej targowiska (45,15% powierzchni inwestyc;ji -
9.246,12 m2), obszar opracowania C1-D-E-F-G-H-I-J-K-L-L1-L2-L3-L4-L5-L6 zgodnie z rys.
nr 01.01 PFU

Etap Il — wykonanie niezbednych rozbiérek, wykonanie konstrukcji zacieniajgcej, budynku
socjalno-biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu czesci poétnocnej targowiska i
wykonanie zewnegtrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, odwodnienie terenu, budynku i
konstrukcji zacieniajgcej wraz z wiaczeniem odwodnienia do kanalizacji deszczowej
wykonanej w ramach |etapu (54,85% powierzchni inwestycji - 11.230,44 m2), obszar
opracowania A-B-C-C1-16-L.5-L4-L3-L2-L1 oraz M-N-O-P zgodnie z rys. nr 01.01 PFU.



2. Zakres rzeczowy robot do realizacji

Zagospodarowanie terenu targowiska ma uwzgledni¢ kompleksowa przebudowg obecnie
uzytkowanego terenu, w celu realizacji zatozen koncepcyjno-projektowych. Oznacza to m.in.
wymiang catej nawierzchni, wyburzenie istniejacych budynkéw, budowe nowych obiektow.
Ponadto demontaz istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wtaczeniem do kanatu
Peretki i wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby powierzchni utwardzonej
targowiska, budynku i zadaszenia i wiaczenie do kanalizacji deszczowej ul. Zytniej. Z uwagi
na nachylenie terenu w kierunku cieku wodnego sie¢ jest podzielona na dwa niezalezne ciggi
w skiad ktérego wchodzg m.in. wpusty uliczne, studzienki kanalizacyjne wlazowe i nie
wlazowe, osadniki, separatory, zbiorniki retencyjne, regulatory wyptywu i ewentualnie
pompownie jezeli nie bedzie mozliwosci technicznych grawitacyjnego odwodnienia
zbiornikéw retencyjnych do kanalizacji deszczowej w ul. Zytniej. Cata sie¢ kanalizacyjna
sanitarna jest do demontazu i wykonania od nowa wraz z przykanalikiem do ul. Jana
Pawia ll. Sie¢ wodociggowa podlega¢ bedzie drobnym zmianom z uwagi na konieczne
demontaze i nowg przestrzen publiczna.

Gtéwnym zamierzeniem przebudowy targowiska jest stworzenie estetycznej przestrzeni
publicznej o czystym i funkcjonalnym uktadzie. Zaprojektowane w koncepcji targowisko
zapewni zaréwno warunki do handlu jak i do organizacji wydarzen okolicznosciowych,
imprez masowych, festynéw badz wystaw. Na terenie oprécz wiasciwego otwartego placu
targowego zaistnieje réwniez duzych rozmiaréw konstrukcja zacieniajgca usytuowana od
strony ul. Jana Pawta Il, ktéra moze stuzy¢ jako zadaszenie widowni. Do konstrukcji przylega
utwardzony plac przeznaczony na scene. Centralnie, przy wewnetrznej drodze manewrowej
obok miejsc parkingowych, uwzgledniono lokalizacje dwukondygnacyjnego budynku
socjalno-biurowego, w ktérym zlokalizowane zostang ogodlnie dostepne toalety publiczne.
Stanowiska handlowe o wymiarach 3 x 3 m wraz z wydzielonymi miejscami postojowymi dla
dostawcow o wymiarach 3 x 6 m zostaly rozlokowane na catej powierzchni targowiska w tym
pod konstrukcjg zacieniajgca. Po wschodniej stronie ul. Zytniej (w migjscu wigczenia sie w
ulice ,Traktu nad Peretkg’) przewidziany jest pod teren rekreacyjny w posta¢ zielonego
skweru. Caly teren ma by¢ oswietlony oszczednym w eksploatacji oswietleniem typu LED.
Na targowisku zaistnieje réwniez mozliwo$é dotadowania samochodéw z napedem

elektrycznym.

Na terenie przewidziano zaprojektowanie 254 stanowisk handlowych (jest to liczba mniejsza
niz obecnie, wynikajgca posrednio z mozliwosci — zmniejszenie powierzchni samego
targowiska spowodowane budowa ul Zytniej, potrzeb handlowych oraz wymogéw
projektowych). Parkingi dla klientéw znajdowac sie bedg zaréwno na samym targowisku: 95
miejsc postojowych o wymiarach 2,5x56m, 6 miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych
o wymiarach 3,6x6m. Zagospodarowanie musi uwzglednia¢ zapewnienie miejsc dla
rowerzystoéw ktérych na catym terenie bedzie 32.

W miejscach rekreacyjnych zostang dokonane nasadzenia drzew, pojawig sie chodniki,
Sciezki rowerowe, fawki i $mietniki, elewacje budynkéw cho¢ nowoczesne wykonczone
zostang przyjaznymi dla cztowieka elementami drewnianymi.

Gmina Piaseczno zastrzega mozliwo$é rezygnacji z cze$ci zakresu robét opisanych w
koncepcji polegajacych na wyburzeniu budynkéw magazynowych C1, C, E gdy ta cze&é
inwestycji zostanie zrealizowana podczas wykonywania nowego odcinka ul. Zytniej (ktérej
budowa stanowi odrebng procedure przetargowa).



Prace projektowe, zakres rzeczowy:

2.1. Projekt Budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu powinien obejmowaé swym
zakresem miedzy innymi:

a) Mape do celéw projektowych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno
- kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujagcych w budownictwie
(Dz. U.1995 nr 25.poz. 133 z dnia 21 lutego 1995r. Rozdziat 1 i 2).

b) Badania geotechniczne gruntu dla celéw projektowych i wykonawczo - kosztorysowych
posadowienia obiektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463
ze zmianami).

c) W zaleznoSci od potrzeb — ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie
wymagane przepisami, niezbedne dla prawidtowego wykonania opracowan projektowych
objetych przedmiotem zamoéwienia.

d) Uzyskanie niezbgdnych warunkéw na dostawe mediéw oraz uzgodnienie projektéw,
zgodnie z wymogami gestoréw sieci.

UWAGA:

» Dokumentacje projektowa wraz z zagospodarowaniem terenu nalezy tak
opracowac, aby stanowily dwa odrebne etapy budowy wraz z mozliwoscig
uzyskania czesciowych decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

> Dokumentacje projektowo - kosztorysowa nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, uzgodnieniami, innymi wymaganymi przepisami szczegotowymi, prawem
budowlanym oraz forma projektu budowlanego (Dz.U.2013 poz.762);

2.2 Projekt wykonawczy dla wszystkich branz osobno dla kazdej czesci opracowania, ktéry
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, uzgodnieniami, innymi
wymaganymi przepisami szczegétowymi oraz Prawem budowlanym i Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

2.3 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

2.4 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét dla wszystkich branz z podziatem
na branze dla kazdej czesci opracowania (osobno).

2.5 Komplet uzgodnieh dla wszystkich branz, wynikajgcy z warunkéw do zatwierdzenia
dokumentacji wymaganych Prawem budowlanym oraz z uzgodnieniem dokumentacji
z Mazowieckim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

2.6 Inne niezbgdne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidiowego
funkcjonowania obiektu.

2.7 Szczegdtowe przedmiary robdt z podziatem na branze dla kazdej czesci opracowania
(osobno).

2.8 Kosztorysy Inwestorskie wykonane metoda kalkulacji szczeg6towej z podziatem na
branze dla kazdej cze$ci opracowania (osobno).

2.9 Zbiorcze Zestawienie Kosztéw z podziatem na cze$ci opracowania (osobno) i tgcznie dla
catego zadania inwestycyjnego.

2.10 Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe.



UWAGA:

1) Projekt budowlany nalezy na biezgco uzgadniaé z Zamawiajacym w celu przekazania
Gminie do weryfikacji kompletnego projektu uwzgledniajgcego uwagi przekazywane w
trakcie projektowania. Dopiero po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez
Zamawiajgcego nalezy ztozy¢ projekt do Starostwa celem uzyskania pozwolenia na
budowe.

2) Na podstawie opracowanego przez Jednostke Projektowa i zatwierdzonego przez
Zamawiajacego projektu budowlanego, nalezy opracowaé Projekt wykonawczy dla
wszystkich branz, Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robdt, Przedmiary
Robot, Kosztorysy Inwestorskie oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztéw (zwane dalej

2ZK).
3) W Przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe - poprawki muszg by¢ naniesione we wszystkich

egzemplarzach dokumentac;ji projektowe;.

4) Projekty i przedmiary nalezy opracowaé z uwzglednieniem art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywaé¢ w
sposoéb, ktory utrudniatby uczciwg konkurencje oraz poprzez wskazanie np. znakdw
towarowych, patentéw. Wszelkie uzywanie znakéw towarowych, nazw wiasnych w
opracowaniu jest zabronione.

5) Jednostka Projektowa zobowigzana jest do uzgadniania z Uzytkownikiem i
Zamawiajgcym kolorystyki wszystkich elementéw w modernizowanych obiektach i
nowoprojektowanych budynkach.

6) Wersja elektroniczna dokumentacji ma doktadnie odpowiadaé wersji papierowe;.
Wersje elektroniczng, jako skan dokumentacji nalezy wykonaé po sprawdzeniu i
zatwierdzeniu dokumentacji przez Gmine i uzyskaniu pozwolenia na budowe w
przypadku projektu budowlanego.

7) Projekty nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz oprawié¢ w twardag
okitadke formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajgcy dekompletacje projektow.
Poszczegéline komplety dokumentacji nalezy spakowaé w oddzielne opakowania
zbiorcze wraz
z czytelnymi opisami. Na rysunkach wszystkie liczby wymiarowe i inne opisy
(np.: w legendzie) dostosowaé do skali wydruku(min. 3 mm).

8) Dokumentacja projektowa ma byé opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami i
posiada¢ wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Musi byé kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

9) Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania powinna by¢ uzgadniana
z przedstawicielami Gminy w trakcie spotkan, ktére beda sie odbywaé w siedzibie
Inwestora. Podczas spotkan Jednostka Projektowa przedstawi rozwigzania techniczne
mozliwe do zastosowania w przedmiotowym obiekcie a takze wskaze wady i zalety
tych rozwigzan. Jednostka Projektowa wspélnie z przedstawicielami Inwestora
dobierze najlepsze rozwigzania do opracowania przedmiotu zamoéwienia.

10) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac projektowych w ciagu
obowigzywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad

koordynacyjnych
w siedzibie Zamawiajgcego lub Uzytkownika, w ktérych niezbedny bedzie udziat

projektantow.



Roboty nalezy zrealizowac zgodnie z dokumentacjg projektowg i Zalacznikiem A"

Do Wykonawcy nalezy:

a) zapewnienie przebiegu robot tak, aby ich zakres nie zaktécit mozliwosci funkcjonowania
czesci targowiska na ktorej nie beda aktualnie prowadzone prace (podczas realizacji |
etapu cze$§¢ przewidywana na etap |l pozostanie nadal uzytkowana, po oddaniu do
uzytkowania I-go etapu to wiasnie na jego teren zostanie przeniesiony handel z
uprzednio zajmowane;j czesci)

b) zapewnienie przebiegu robét tak, aby gwarantowat bezpieczenstwo oséb korzystajgcych
z targowiska i jego otoczenia.

c) wygrodzenie aktualnie modernizowanej czesci statym nieprzeziernym ogrodzeniem z
blachy trapezowej ocynkowanej o wysokosci min 2,0 m (ogrodzenie dla danego etapu
moze by¢é demontowane po uzyskaniu dla rzeczowego etapu pozwolenia na
uzytkowanie)

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i zgod do wykonania cateqo Przedmiotu
Zamowienia w trakcie i po zakoriczeniu robét lezy po stronie Wykonawcy robét.

Warunkiem przystapienia do przetargu jest spelnienie wymagan zawartych w SIWZ.

3. Cena ryczaitowa przedmiotu zamoéwienia - Wykaz Cen. Ptatnosci

Zgodnie z §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
Ustaw z 2004r. Nr 202, poz. 2072), Zamawiajgcy jest zobowigzany do przygotowania
Przedmiaru Robét. Zgodnie z tym Rozporzgdzeniem Przedmiar Robét powinien zawieraé
zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w Kkolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz ze szczegoétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem witasciwych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. W przypadku kontraktu
ryczattowego dokumentacja projektowa moze nie obejmowaé Przedmiaru Roboét (§4 pkt 3
Rozporzadzenia). W takich jednak wypadkach podstawag do okreslenia ceny catkowitej za
przedmiot zamoéwienia jest Wykaz Cen (Zatacznik nr 1), gdzie catkowita cena ryczattowa
rozbita jest na ceny ryczaltowe za poszczegdlne elementy robo6t i wyposazenia. W ten
sposOb cena oferowana za przedmiot zamoéwienia jest sumg czesciowych cen
ryczattowych za elementy robét i wyposazenia okre$lone w Wykazie Cen.

W Wykazie Cen Wykonawca wycenia wszystkie roboty we wszystkich branzach,
wyposazenie i wszystkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia
wynikajgce z Dokumentacji Projektowej, zatagcznika A do Umowy i zapiséw SIWZ wedtug
wilasnych szacunkoéw.

Wycene dotyczgca danego elementu ryczattowego nalezy wykonaé w oparciu o:

¢ Opis Przedmiotu zamoéwienia Zatgcznik A
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e Koncepcje architektoniczng zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawia Il w Piasecznie rok 2017" opracowang przez PROINWEST - Biuro
Projektow i Obstugi Inwestycji ul. ul. Kulczynskiego 10/21, 02-777 Warszawa, NIP:
894-000-31-51

e ,Program funkcjonalno uzytkowym zagospodarowania terenu targowiska miejskiego
przy ul. Jana Pawta Il w Piasecznie rok 2018" opracowang przez PROINWEST -
Biuro Projektéw i Obstugi Inwestyciji ul. ul. Kulczynskiego 10/21, 02-777 Warszawa,
NIP: 894-000-31-51

e SIWZ
¢ Umowe
e Zalecang wizje lokalng w terenie

z uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszacych, tymczasowych, niezbednych do
wykonania danego elementu, wszelkich wydatkéw pobocznych oraz uwzglednia¢ ryzyka
zwigzane z budowa, ukonczeniem, uruchomieniem i przeszkoleniem obstugi, w tym
wszystkie koszty state, zyski, koszty ogélne i podobnego rodzaju obcigzenia.

Wszystkie czesciowe ceny ryczattowe muszg odzwierciedla¢ rzeczywiste catkowite koszty
wykonania danej pozycji elementu robét i wyposazenia. Zamawiajgcy informuje ze
zanizanie ceny jednostkowej (Wartosci brutto za pozycje elementu) bedzie uwazane za
czyn nieuczciwej konkrec;ji.

Krotkie opisy w poszczegodlnych pozycjach Wykazu Cen, przedstawione sg tylko dla celéw
identyfikacyjnych, a wyceniajac je, nalezy odnosi¢ sie do Dokumentacji Przetargowe;.

Catos¢ robét ma byé wykonana zgodnie z Dokumentacjg Przetargowa, Umowa, Opis
przedmiotu zamowienia i obowigzujgce przepisy i prawa budowlanego, sztukg budowlana,
z zachowaniem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony Srodowiska.

Opracowane przez Wykonawce (wraz z projektem wykonawczym) Przedmiary i Kosztorysy
Robdt majg by¢ pomocne dla Wykonawcy przy rozliczeniach i odpowiadaé wyliczaniu ceny
ryczattowej Umowy, jednak nie bedg podstawg do jakichkolwiek roszczen w stosunku do
ilosci robét, materiatdéw i sprzetu, przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczattowe;.

Oferte¢ nalezy opracowa¢ w oparciu o dokumentacje przetargowg i opis przedmiotu
zamowienia w formie tabelarycznego zestawienia wartosci ofertowych (Wykaz Cen -
Zatgcznik nr 1). Na podstawie w/w tabeli nalezy opracowa¢ wstepny harmonogram.
Opracowany wstepny harmonogram _rzeczowo-finansowo-terminowy _ nalezy
dostarczyé Zamawiajacemu na 7 dni przed podpisaniem umowy.

Przed wprowadzeniem Wykonawcy na budowe Wykonawca dostarczy
uszczegoblowienie wstepneqo harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego w
postaci szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego.
Opracowany szczeqélowy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowego musi
uwzgledniaé¢ wykonanie prac zwigzanych z zagospodarowaniem targowiska tak, aby
przy prowadzeniu roboét uwzgledni¢ etapowanie prac i ciagle funkcjonowanie

targowiska.

Szczegdtowy harmonogram jest doprecyzowaniem tabeli - Wykaz Cen i wstepnego

harmonogram z ewentualnym rozbiciem etapéw robét na poszczegélne podetapy

pozwalajagcym na plynng realizacje oraz umozliwiajgcym odpowiednie fakturowanie.

Harmonogram przed zlozeniem musi zosta¢ uzgodniony z przedstawicielami

Zamawiajgcego i Uzytkownika, Gmina zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.
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W fazie opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowo - terminowego w tym dla
potrzeb rozliczeniowych, dopuszcza sie mozliwosé podziatu ceny danego elementu
ryczattowego z Wykazu Cen. Podziat ten musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.

Na podstawie dostarczonej dokumentacji wykonawczej Wykonawca opracuje
przedmiary i kosztorysy szczegolowe. Sumaryczna kwota kosztoryséw musi
odpowiadaé kwocie ryczattowej z Wykazu Cen w ofercie Wykonawcy i byé zgodna z
kwotami ze wstepnego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego..

Harmonogramy przed zlozeniem musi_zostaé uzgodniony z przedstawicielami
Zamawiajacego i Uzytkownikami.

4. Oferta ryczaltowa na calos¢ zamodwienia powinna uwzglednia¢ koszty wykonania
robot zgodnie z projektem i uwagami branzowymi (punkt 6 OPZ) oraz dodatkowo:

4.1. Koszt opracowania projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw robdt, kosztorysow,
charakterystyki energetycznej budynku, zbiorczego zestawienia kosztow.

4.2. Koszt uzyskania pozwolenia na budowe.

4.3. Koszt zasilania w energie elektryczng placu budowy, odbioru $ciekdéw, dostarczenia
wody i innych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy do dnia bezusterkowego
koncowego odbioru robét.

4.4 Koszt optat zwigzanych z: wywozem gruzu, nadmiaru ziemi i odpaddéw oraz koszt
utylizacji odpadow.

4.5. Koszt opracowania projektu organizacji robét i zwigzane z nim:

o Koszty wynikajace z koniecznosci wykonywania rob6t na czesciowo uzytkowanym
terenie — nalezy tak zaplanowaé i uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Uzytkownikami roboty
aby prace budowlane nie utrudniaty handlu.

o Koszt zapewnienia odpowiedniego sprzetu do realizacji robét z uwzglednieniem
Kosztéw etapowego wygrodzenia placu budowy ogrodzeniem nieprzeziernym z
blachy trapezowej ocynkowanej o wysokosci min 2,0 m w celu uniemozliwienia
przedostania sie os6b postronnych na teren budowy.

o Koszt zapewnienia ciggto$ci dostawy mediow w trakcie wykonywania prac.

o Koszty skutecznego =zabezpieczenia elementdéw istniejagcych remontowanego
obiektu i obiektéw przylegtych, a nie podlegajacych demontazowi lub wymianie w
ramach przedmiotu umowy.

e Koszt zabezpieczenia i utrzymania w czystosci dojazdéw i dojs¢ do istniejacego
obiektu.

o Koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych drzew i krzewdéw - orzecha
rosngcego na dziatce sgsiednie;j.

e Koszty organizacji zaplecza socjalnego budowy: ustawienia konteneréw,
sanitariatéw itp.

o Koszty wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na okres budowy, koszt
zajecia pasa drogowego (jesli bedzie to potrzebne).

e Uzyskania na witasny koszt zezwolen na dojazd ciezkim sprzetem.

e Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (takze w formie elektronicznej): nowych
obiektéw, nawierzchni utwardzonych oraz zewnetrznych instalacji istniejgcych jak i
nowo zamontowanych przez Wykonawce. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
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4.6.
4.7.
4.8.

4.9.
4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.
4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.
4.23.

4.24.

potwierdzenie przyjecia do zasobéw Wydzialu Geodezji i Katastru Starosty
Piaseczynskiego inwentaryzacji geodezyjne;.
Koszty wszystkich podatkéw, cta, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obcigzenia,
ktére Wykonawca ma obowigzek ptaci¢ w zwigzku z Umowa.
Koszt uzyskania wszelkich uzgodnien zwigzanych z realizacjg budowy.
Koszt zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robét oraz
sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych
geodetow.
Mozliwos¢ wzrostu cen w okresie realizacji Umowy.
Koszty udzielenia gwarancji, na wykonany Przedmiot zaméwienia, na okres zgodny z
ofertg poczgwszy od daty protokdlarnego koricoweqgo odbioru robét nie
zawierajaceqo wad o ktérych mowa w Umowie w § 15 ust.4 wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie i dostarczeniem Swiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku.
Koszty odbiorow specjalistycznych niezbgdnych do realizacji Umowy oraz
przygotowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania wszelkich niezbednych
dokumentéw pozwalajacych na uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku
po zakonczeniu robét.
Koszt wykonania wstepnego i szczegdétowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego dostarczonych przez Wykonawce.
Koszty dostarczenia certyfikatéw zgodno$ci z polska norma lub aprobata techniczng
na zastosowane wyroby w ramach zaméwienia.
Koszt opracowania planu BIOZ.
Koszty wykopéw oraz wymiany gruntow wynikajacych z wystepowania gruntéw
niebudowlanych, odwodnienia wykopéw w trakcie prowadzenia prac.

Koszt ochrony mienia na terenie budowy do czasu bezusterkowego koricowego
odbioru robét.
Koszt likwidacji zaplecza i obiektdbw tymczasowych wraz z kompleksowym
sprzgtaniem po budowie.
Koszt statej obecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie realizacji
prac az do uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.
Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej w 2-ch egzemplarzach w wersji
papierowej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng oraz z zatgczonymi certyfikatami
zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng na zastosowane wyroby, oraz
skanu opisanej dokumentacji powykonawczej zapisanej w formie elektronicznej- PDF.
Wykonawca poniesie koszty zwigzane z sporzgdzeniem $wiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku, uzgodnionego i zatwierdzonego przez Referat Zarzadzania
Energig Gminy Piaseczno.
Koszt wykupienia polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §7 Umowy (OC
dziatalnosci gospodarczej, ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montazowych).
Koszt uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Koszty wykonania dodatkowych prac budowlanych i naprawczych opisanych w
punkcie 6.
Koszt zakupu mapy do celéw projektowych. Wykonawca przed zamoéwieniem mapy
do celéw projektowych powinien skonsultowa¢ z Zamawiajgcym i Wydziatem
Geodezji Starostwa Powiatowego w Piasecznie czy zmiany w podziale dziatek
zwigzanymi z budowg ul. Zytniej (na podstawie ustawy ZRID i Decyzjg nr 24/2017 o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej) zostaty wprowadzone do zasobu
geodezyjnego.




5. Uwagi ogdlne:

a) Gmina zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczoweqo na_etapie
przetarqu oraz w trakcie realizacji Przedmiotu Zamdéwienia

b) Wszystkie wymienione nazwy producentéw nalezy traktowac jako przyktadowe, a wycenié
i zastosowaé nalezy materialy o parametrach technicznych nie gorszych lub
rébwnowaznych.

c) Oferent jest zobowigzany do szczegdétowe] analizy dokumentacji technicznej i opisu
przedmiotu  zamoéwienia, celem  wyeliminowania btedéw lub  przypadkow
nieuwzglednionych w powyzszych dokumentach, a niezbednych do prawidtowego
wykonania zamoéwienia.

d) W przypadku watpliwosci nalezy wystapi¢ w trakcie trwania procedury przetargowej i w
trakcie realizacji inwestycji na piSmie do Inwestora w celu uzyskania wyjasnien,

e) Na 14 dni przed przystgpieniem do danego typu robét Wykonawca dostarczy do
zatwierdzenia Zamawiajacemu niezbedne dokumenty (certyfikaty, atesty i inne
dokumenty) potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z projektami i specyfikacjami technicznymi oraz
uzyska akceptacje Zamawiajgcego na Karcie Materiatowej, ktorej wzor jest zatgcznikiem
do OPZ.

f) Wizja lokalna na obiekcie jest zalecana po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem

g) Odpady stanowig wtasno$é Wykonawcy i zostang zutylizowane na jego koszt.

h) Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnienn do wykonania catego Przedmiotu Umowy
lezy po stronie Wykonawcy robét.

i) Podczas realizacji oferent powinien uzgodni¢ wszelkie zmiany dotyczgce zastosowanych
materiatéw (kazda zmiana musi by¢ uzgodniona z Inwestorem)

i) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o praceg, w rozumieniu ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, os6b wykonujgcych (w zakresie realizaciji
Przedmiotu Umowy) nastepujgce czynnosci:

- prace ogolnobudowlane - pracownicy fizyczni min. 4 osoby

- prace drogowe - pracownicy fizyczni min. 4 osoby

- prace z branzy sanitarnej - pracownicy fizyczni min. 2 osoby

- prace z branzy elektrycznej - pracownicy fizyczni min. 2 osoby

k) Zamawiajgcy wymaga aby przez caty okres budowy wszyscy pracownicy budowy (ij.
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy), zostali wyposazeni w stroje robocze
umozliwiajgce identyfikacje pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym
miejscu czytelne logo badz nazwe Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy)

I) Roboty ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa inzynierskiego

m) Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie uprawnionych pracownikéw
Uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych.

6. Uwagi branzowe:

Uwagi dotyczace branzy budowlanej:

1. Prace nalezy rozpoczgé od czesci potudniowej a zakonczyé na potnocne;.
2. Wykonczenie scian zewnetrznych i zewnetrznych wnek okiennych, drzwiowych budynku
socjalno biurowego (z ptyt HPL) zgodnie z Projektem koncepc;ji str. 20.
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3. Ptyty HPL na elewacji scian zewnetrznych i zewnetrznych wnek okiennych, drzwiowych
zabezpieczone antygraffiti do wysokosci 3,0m,

4. W wycenie oferty nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ szlifowania krawedzi ptytek przy
wykonywaniu oblicowan naroznikow wypuklych, Zamawiajgcy hie zgadza sie na
zastosowanie listew PCV badz aluminiowych.

5. W ramach dokumentacji Powykonawczej Wykonawca opracuje i dostarczy
Zamawiajacemu instrukcje uzytkowania budynku (ze szczegdinym uwzglednieniem opisu
wymogéw  konserwacyjnych, oraz podaniem czasookresO6w  serwisowania
zainstalowanych urzgdzen np. central wentylacyjnych)

6. W ramach dokumentacji Powykonawczej Wykonawca opracuje i dostarczy
Zamawiajgcemu Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla budynku.

7. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych glazure wykonaé¢ na petng wysokosc
pomieszczenia.

Uwagi dotyczace branzy sanitarnej:
a) Wentylacja i klimatyzacja, ogrzewanie, instalacje wewnetrzne wod-kan:

a) wszystkie urzadzenia wentylacyjne muszg spetnia¢é wymogi Rozporzadzenia Komisji
(UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. obowigzujgce w 2018 roku;

b) urzgdzenia klimatyzacyjne o mocy chtodniczej do 12 kW musza pracowaé na czynniku
chtodniczym R410A i spetniaé wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr. 2009/125/WE z dnia 21 pazZdziernika 2009 r. oraz gwarantowaé parametry
energetyczne nie gorsze niz w klasie SEER A+ i SCOP A+,

c) urzadzenia klimatyzacyjne o mocy chtodniczej powyzej 12 kW muszg pracowac na
czynniku chiodniczym R410A oraz spetnia¢ wymogi Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2 nr. 2009/125/\WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. oraz
gwarantowaé parametry energetyczne nie gorsze niz: EER 23,50 i COP 24,00;

d) wszelkie prace chtodnicze zwigzane z instalacjg zawierajagcg F-gazy muszg byé
wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.;

e) we wszystkich pomieszczeniach budynku socjalno—-biurowego powinna by¢
utrzymywana temp. dyzurna min. 8 st. C, a na zgdanie obstugi (takze zdalnie) lub
zgodnie z programatorem tygodniowym powinna by¢ podnoszona do temperatury
wewnetrznej zgodnie z WT. Jednostki wewnetrzne i zewnetrzne stuzgce na potrzeby
systemu ogrzewania powinny by¢é przewymiarowane tak aby temperatura w
pomieszczeniach z temperatury dyzurnej do temperatury obliczeniowej byta osiggnieta w
okresie nie dluzszym niz 4 godziny w warunkach zimowych obliczeniowych. W
pomieszczeniu pomochiczym na pietrze nalezy przyjgé do obliczer cieplnych
temperature wewnetrzng +16 st. C. W pomieszczeniu pomocniczym i magazynie ilo§¢
wymian powietrza powinna wynosi¢ 0,5 wymiany na godzine z mozliwo$cig redukc;ji
wydajnosci 0 50%.

f) zaprojektowany system ogrzewania i wentylacji w budynku socjalno — biurowym musi
uwzglednia¢ 3 rézne funkcje pomieszczen tj. biurowe z komunikacjg, magazynowe i
sanitarne. Powietrze wywiewane z pomieszczen o réznych funkcjach nie moze trafia¢
do wspélnego kanatu wywiewnego i nastepnie w centralnej jednostce by¢ ogrzewane i
nawiewane wspélnym kanatem do poszczegoinych pomieszczen.
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g) zaproponowane technologie i rozwigzania projektowe zwigzane z systemem
ogrzewania i wentylacji muszg zagwarantowac¢, ze projektowany budynek socjalno
biurowy bedzie spetniat wymagania maksymalnych czgstkowych wartosci wskaznika EP
obowigzujgce od 1 stycznia 2021r. zgodnie z § 329 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 14.11.2017r. Dz. U. 2017 poz.
2285 przy zatozeniu, ze obiekt bedzie uzytkowany przez 5 dni w tygodniu.

h) Jednostka Projektowa (wykonywajac projekt na zlecenie Wykonawcy) dokona analizy co
najmniej 2 rozwigzan technicznych sposobu ogrzewania i wentylacji budynku
spetniajagcych wymagania maksymalnych czastkowych warto$ci wskaznika EP
obowigzujgce od 1 stycznia 2021r.). W analizie nalezy wzig¢ pod uwage koszty
inwestycyjne oraz przyszte koszty eksploatacyjne (m.in. przegladéw, wymiany filtréw i
itp., zuzycia energii) w okresie 10lat i przy zatozeniu, ze obiekt bedzie uzytkowany przez
5 dni i 2 dni w tygodniu. | przedstawi dla zamawiajacego i Uzytkownika do akceptacji i
wyboru przez Zamawiajgcego. Na etapie budowy zamontuje wybrany system
ogrzewania i wentylacji w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo§¢ odrzucenia proponowanego rozwigzania technicznego i wskazania
innego .

i) Agregat lub agregaty zew. systemu grzewczego/ chtodniczego budynku socjalno-
biurowego nalezy umiesci¢ na dachu budynku i powinien umozliwia¢ prace przy temp.
zew. -25 st. C.

j) kanaly wentylacyjne w pom. biurowych, socjalnych, komunikacji i klatce schodowej
nalezy obudowa¢ ptytami g-k.

k) kanalizacje sanitarng biegnagcg w gruncie pod posadzkami przyziemia (wraz z
pionowymi odcinkami do poziomu chudziaka) nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC-U klasy SN8, i srednicy minimum 100mm.

I) instalacja wodna wewnetrzna powinna zostaé wykonana z rury o $rednicy zewnetrznej
min 20mm.

m)w budynku socjalno-biurowym kanalizacja sanitarna powinna zosta¢ zakornczona
wywiewka kanalizacyjng ponad dachem budynku o $rednicy 100mm i ilosci co najmniej
2 szt.

n) w poblizu pisuaru nalezy umiesci¢ kratke $ciekowg z wkiadkg antyzapachowa i kran
czerpalnym dn15.

0) za zaworem antyskazeniowym nalezy zamontowac filtr mechaniczny z wktadem
wymienialnym piankowym albo sznurkowym. Przed i za filtrem nalezy zamontowaé
Srubunki.

p) w kazdym z pomieszczen toalety dia klientéw nalezy zamontowac co najmniej po jednej
kratce Sciekowej o wymiarach ramki min. 10x10cm ze stali nierdzewnej i wkiadka
antyzapachowg oraz zawér czerpalny na kluczyk nasadkowy ze ztgczkg do weza,

q) syfony umywalkowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub z mosigdzu pokryty
warstwa chromu butelkowe lub rurowe.

r) odptyw z umywalki dia niepetnosprawnych nalezy potgczy¢ rurg chromowang i wtgczyé
do syfonu podtynkowego,

s) J.P. (wykonywajgc projekt na zlecenie Wykonawcy) zamiesci w dokumentacji bilans
powietrza w poszczegdéinych pomieszczeniach z podaniem powierzchni, kubatury,
krotnosci wymian, ilosci powietrza nawiewanego, wywiewanego, rodzaj systemu
wentylacyjnego.

t) J.P. zamiesci w dokumentacji wyniki obliczen cieplnych:

e Zestawienia warstwy przegrod (materiat, grubo$é, wsp. przewodzenia) i obliczony
wsp. przenikania ciepta
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e Zestawienie poszczegdlnych pomieszczeh z podaniem nastepujacych pozycii:
powierzchnia, kubatura, temperatura, typ wentylac;ji, ilosci wymiany powietrza, straty
ciepta z pomieszczenia: na przenikanie, na wentylacje oraz suma.

e Podsumowanie obliczeh / Zestawienie wynikow dla budynku, wskazniki
powierzchniowe i kubaturowe, dane do charakterystyki energetyczne;.

u) Przy projektowaniu instalacji wentylacyjnej nalezy zaprojektowaé kanaty wentylacyjne
przy zatozeniu, ze predkos¢ w kanale nie bedzie wyzsza niz 5m/s, predko$é na czerpni
nie wieksza niz 2 m/s, a dla ewentualnego systemu wodnego c.o. nie wiecej niz
100Pa/m.

2. Roboty ziemne zwigzane z infrastrukturg techniczng podziemna i siecia
zewnetrzna:

a) studzienki kanalizacji deszczowej o symbolach SV, SIV, Slil, SI zamiast studzienek
425mm nalezy zaprojektowac studzienki wtazowe betonowe 1200 mm z wtazami typu
ciezkiego wg PN-EN 124:2000, witazy zeliwne z herbem Gminy Piaseczno,

b) wilazy Zzeliwne studzienek kanalizacji sanitarnej z herbem Gminy Piaseczno nie
wentylowane.

c¢) studzienki plastikowe niewtazowe (i ewentualnie wtazowe) w jezdni drogi powinny by¢ z
pierscieniem (stozkiem) odcigzajgcym,

d) Wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie konieczno$¢ odwodniania wykopéw wraz z
zabezpieczeniem skarp np. przy realizacji zbiornikow retencyjnych, separatorow ,
osadnikow i itp.

e) w zwigzku z wystepowaniem gruntéw niebudowlanych (zgodnie z PFU) Wykonawca
musi uwzglednié¢ w ofercie koniecznosé wymiany gruntéw np. celu wykonania zasypow
§cian fundamentowych, instalacji zewnetrznej. kanalizacji deszczowej, sanitarnej i
wodociggowej ,

f) zageszczanie nad infrastrukturg techniczng bedg uznane za zadowalajgce jedynie
wtedy, gdy poszczegélne gestosci warstw w stanie suchym bedg wieksze od wartosci
minimalnych podanych nizej:

Szg= 0.98 (pod drogami, parkingami i chodnikami)
Szg= 0.95 (pod terenami zielonymi)

g) przy przykryciu przewoddw kanalizacji sanitarnej i deszczowej gruntem o wysokos$ci
mniejszej od granicy przemarzania wykonaé ocieplenie przewodow otuling dwudzielng
segmentowa.

h) wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie, zaprojektowaé i wykonaé odpowiednie
docigzenie zbiornikéw i pozostatych urzadzen, instalacji zapobiegajace wyparciu ich
przez zmienne poziomy wody gruntowe,

i) wykonawca zdemontuje i zutylizuje kanalizacje deszczowg z utwardzonego terenu
kostki wraz ze studzienkami betonowymi oraz studnig zrzutowg do istniejacego cieku
wodnego znajdujgcego sie pod terenem targowiska.

j) studnia wodomierzowa powinna zosta¢ zakoriczona wtazem typu ,watcz” z mozliwoscia
zamkniecia na kiddke.

k) zgodnie z zatgczong czescig graficzng PFU pod zadaszeniem znajduje sie po 10
punktoéw czerpalnych wody zimnej i kratek sciekowych na potrzeby miejsc handiowych.
Wykonawca na etapie projektowym  zaproponuje inne niz w PFU rozwigzanie
techniczne, materiatowe umozliwiajgce dostawe i odbiér Sciekéw takze w okresie
zimowym | przedstawi dla zamawiajgcego i Uzytkownika do akceptacji. A na etapie
budowy zamontuje w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

I) zbiorniki retencyjne nalezy wyposazyé w wywiewke umozliwiajgca wyrzut powietrza ze
zbiornikéw w przypadku deszczu nawalnego i 100% wypetnienia kanatéw doptywowych.
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m) materiat studni betonowych minimum:
- beton klasy C 35/45,

- nasigkliwos¢ 4,5%,
- wodoszczelnosé W10.

n) studnie posadowi¢ na ptycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubosci min. 10 cm.

o) studnie betonowe musza by¢ nowe i zgodne z PN-EN 1917 powinny sktada¢ si¢ z
prefabrykowanej kinety z uformowanym dnem kotowym o Srednicy réwnej Srednicy
kanatu. Zaleca sie, aby potgczenia kineta- rura wykonywa¢ w trakcie produkgji kinety.
Dno kinety wyprofilowane ze spadkiem w kierunku koryta nie mniejszym jak 3%. Kregi
sktadowe studni tgczone na uszczelke elastomerowg obetonowane od zewnatrz. Studnie
nalezy wyposazac w stopnie ztazowe zeliwne zamocowane na state w odlegtosci 0,3m w
pionie i tyle samo pomiedzy osiami stopni.

p) Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego wykona i sporzgdzi protokét z
wydajnosci hydrantéw zewnetrznych.

Uwagi dotyczace branzy elektrycznej

+ Wykonaé i zrealizowaé projekty budowlane i wykonawcze instalacji elektrycznych:
o$wietlenia zewnetrznego (pod konstrukcjg zacieniajacg), oswietlenia terenu, oSwietlenia
wewnetrznego ogolnego w budynku socjalno-biurowego, oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i wpustéw zasilajgcych, instalacji
zasilania urzadzen wentylacyjnych, zasilania systeméw p.poz, instalacji odgromowe;j i
uziemiajgcej, instalacji potagczen wyréwnawczych, ochrony przed przepieciami:

* instalacje gniazd do zasilania urzadzen w pawilonach handlowych

* przewidzie¢ oprawy ze zrédtem Swiatta LED

* w lazienkach, sanitariatach, kottowni i w innych pomieszczeniach wilgotnych oprawy z
min. IP 44

* w tazienkach, klatce schodowej oraz ciggach komunikacyjnych przewidzie¢ czujki ruchu
i obecnosci do zatgczania oswietlenia

* zastosowac gtowny wylacznik pradu przy wejsciu do budynku

* do zabezpieczen stosowaé wytgczniki nadmiarowoprgdowe S 301, S 303 o wyliczone;j
wartosci pradowej i charakterystyce zwtocznej, a wytaczniki réznicowoprgdowe min. 40A

* osprzet instalacyjny stosowac jako ramkowy — jedno i wielokrotny

* jako puszki rozgatezne stosowaé puszki instalacyjne gtebokie PK 60

* na jednym obwodzie zabezpieczonym wytgcznikiem réznicowopragdowym moze by¢
max. 8 gniazd wtyczkowych 230V

* w budynku i w pawilonach handlowych przewidzie¢ dedykowany obwdd gniazd
wtyczkowych do zasilania grzejnikéw elektrycznych

» Projekty budowlany i wykonawczy, instalacji monitoringu telewizji dozorowanej (CCTV),
systemu wtamania i napadu w budynku socjalno-biurowym, instalacji radiowo-telewizyjnej
(RTV) oraz nagtasniajgce;j
* Rysunki wykonawcze, koordynacyjne prowadzonych réwnolegle ciggéw instalacyjnych
* Bilans mocy oraz dobér przekroje WLZ oraz ich zabezpieczen

Oswietlenie.
* W pomieszczeniach rzadko uzywanych i krétko oswietlanych nalezy stosowac Zrddia
$wiatta odporne na czeste wiagczanie i charakteryzujace si¢ niskim kosztem

energetycznym rozruchu.
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* W budynku nalezy stosowaé oswietlenie ogélne i oswietlenie strefowe umozliwiajgce
oswietlanie wytacznie stref pracy i stref uzytkowanych przez uzytkownikow

» Oswietlenie terenéw zewnetrznych wokot budynkéw nalezy stosowaé w minimalnym
stopniu, niezbednym dla zaspokojenia potrzeb funkcjonalnych. Ponadto nalezy
przewidzie¢ funkcje Sciemniania oswietlenia w godzinach nocnych.

» Oswietlenie drogi wewnetrznej targowiska od strony zachodniej nalezy zasili¢ oddzielnym
obwodem tak, aby mogto dziata¢ niezaleznie od godzin, ktérych pracuje targowisko

Wymagania dla opraw o$wietlenia wewnetrznego:

- Oprawa o$wietleniowa, szczelna, przeznaczona do montazu w pomieszczeniach
technicznych, wilgotnych itp.
Konstrukcja oprawy umozliwia montaz bezposrednio do podioza lub na zawiesiach.
Korpus oprawy wykonany z poliweglanu odpornego na uszkodzenia mechaniczne.
Dyfuzor opalowy z poliweglanu o wysokiej przepuszczalnoéci $wiatta, zapewniajgcy duzg
rownomierno$¢ oswietlenia i brak ol$nienia. Zrédiem swiatta w oprawie sg moduty LED o
trwatosci eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L80B50, CRI > 80, SDCM 3.

- Elektroniczny uktad zasilania wbudowany w oprawe. Skuteczno$é swietina 125Im/W.
Oprawa posiada:
- stopien ochrony P44
- Wskaznik oddawania barw Ra>80
- Zakres temperatury pracy oprawy: -0 °C do + 35°C
- Temperatura barwowa 4.000 K +/- 5% (neutralna biel)
- Oprawy muszg posiada¢ znak CE

Szczegoétowe wymagania dia o$wietlenia zewnetrznego:

1. Projektowane oprawy LED spetniajgcymi wymagania:

- Diody LED — zywotno$¢ min L 80.000h (po uptywie 80 000 godzin éwiecenia strumien
Swietlny nie mniejszy niz 80% strumienia nominalnego oprawy)

- Zywotno$é zasilacza nie mniejsza niz panelu LED, min. 80.000h

- Uktad zasilajgcy ma zabezpieczaé zrodio Swiatta przed przepieciami o napieciu co
najmniej 10 kV.

- Oprawa wyposazona w zabezpieczenie termiczne dla modutu LED chronigce przed
przegrzaniem.

- Korpus oprawy wykonany z wysokoci$nieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium
stanowigcego jednoczesnie radiator (powierzchnia oprawy powinna by¢ gtadka — bez
widocznych Zeber radiatora)

- Korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia

- Skutecznos¢ $wietlna opraw, rozumiana, jako strumien Swietiny emitowany przez oprawe
z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez
oprawe, jako system, nie moze by¢ gorsza niz 100 lumendw/W

- Oprawa wykonana w Il lub | klasie ochronnosci.
- Stopien szczelnosci oprawy IP66.
- Klosz wykonany ze szkfa hartowanego o odpornoéci nie mniejszej niz IK 08.

- Kolor oprawy standardowo szary lub grafit lub wg wymagan stawianych przez UTP Iub
Konserwatora Zabytkow.
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- Rozsyt swiatta — asymetryczny, dostosowany do rodzaju drogi, zapewniajgcy oswietlenie
réwniez chodnika, pobocza i miejsc parkingowych.

- Zakres temperatury pracy oprawy: - 30 °C do + 35 °C.

- Temperatura barwowa 4.000 K +/- 5% (neutralna biel)

- Wspbtczynnik oddawania barw Ra min 70.

- Gwarancja na oprawy i zasilacz — min 5 lat

- Oprawy muszg posiadac znak CE

- Oprawa powinna posiada¢ certyfikat niezaleznej, miedzynarodowej instytucji certyfikujacej
typu ENEC, DEKRA, potwierdzajgcy deklarowane parametry techniczne

- Oprawy powinny by¢ dobrane na podstawie projektu fotometrycznego.

- Instalacja zasilania w wykonaniu kablowym.

- Sterowanie zatgczaniem oswietlenia zewnetrznego za pomoca zegaréw astronomicznych

2. Stupy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania:
- Jako konstrukcje wsporcze zastosowaé stupy oswietleniowe, posadowione na
fundamentach betonowych:
- aluminiowe anodowane stozkowe bez szwéw lub
- stalowe stozkowe bez szwow,

- Stupy zabezpieczone do wysokosci 350mm elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa

Szczegdtowe wymagania dla systemu monitoringu:

Podczas projektowania instalacji CCTV na terenie parkingu wzieto pod uwage przeznaczenie
oraz ogoing charakterystyke obiektu.

Przewiduje sie nadzér wizyjny z cyfrowg rejestracjg obrazu w podziale na:

- Wewnetrzny monitoring obejmujgcy swym zakresem:

- ciagi komunikacyjne oraz miejsca parkingowe

- Zewnetrzny monitoring obejmujgcy swym zakresem:

- Elewacje zewnetrzne, okolice okien, drzwi

- Droge wjazdowg

Grupe kamer nalezgcych do monitoringu wewnetrznego zlokalizowanych w ciggach
komunikacyjnych, miejscach parkingowych, na suficie a jezeli to niemozliwe to do $ciany za
pomocg adapterow dedykowanych do danego rodzaju kamer. Kamery hemisferyczne
montowaé na suficie mozliwie jak najblizej Srodka pomieszczenia.

Kamery monitoringu zewnetrznego umiesci¢ na stupach oswietleniowych na wysokosci okoto
5,5 m oraz na elewacji budynku za pomocg dedykowanych uchwytéw i obejm montazowych.

Instalacia CCTV bedzie zrealizowana w technologii IP w systemie modutowym
umozliwiajgcym dowolne w skalowanie, bazujgcej na architekturze klient-serwer. System
nalezy wykonac¢ tak aby stanowit kombinacje konstrukcji modutowej i sieciowej transmisji
danych, w ktérym wszystkie funkcje zgrupowano w formie modutéw zadaniowych, a w celu
komunikacji miedzy nimi wykorzystano protokét TCP/IP.

Kamery musza by¢ zasilane z sieci Ethernet z przetgcznikéw PoE umieszczonych w szafach
przy czym kamery zewnetrzne beda zasilone z Punktéw Kamerowych (PK) za pomoca
przemystowych przetgcznikow sieciowych. Kazdy z tych PK bedzie wyposazony w konwerter
Swiatlowod/Ethernet + PoE, sygnat wizyjny bedzie przesytany do pomieszczenia
technicznego w obiekcie przy uzyciu Swiattowodu jednomodowego. Do kazdej z kamer
zewnetrznych zostanie doprowadzony ziemny przewdéd UTP Cat.6 w ostonie typu Arot.
Przewodem tym przesytane beda dane z kamery do konwertera i zasilona bedzie kamera w
technice PoE.
15



Kamery muszg nagrywac w trybie 25 kl/s, a wy$wietlany obraz online z kamery powinien by¢
w trybie 10kl/s. Niezbednym jest zastosowanie elementéw ochrony przepieciowej dia
obwodow transmisji danych i zasilania kamer zewnetrznych. Elementy te muszg zostaé¢ uzyte
dwustronnie tzn. za réwno po stronie kamery jak i po stronie switcha PoE. Diugo$¢ kabla
UTP6 kat wraz z patchcordami nie moze przekroczy¢ 100m.

System ma spetniaé dwie podstawowe funkcje:

1) monitoring terenu zewnetrznego poprzez kamery w obudowach typu Bullet, tak aby
pokazac¢ potencjalne zdarzenia drogowe, akty wandalizmu czy proby wtamania lub pobicia
na terenie zewnetrznym obiektu

2) monitoring kamerami koputkowymi i hemisferycznymi, wandaloodpornymi, wewnetrznymi
wejscia i wyjscia z obiekiu, kawiarnig, sale gimnastyczng wraz z trybunami oraz ciggi
komunikacyjne, tak aby mieé¢ petng kontrole oraz mozliwos¢ odtworzenia ruchu
osobowego do i z obiektu. System powinien takze umozliwia¢ nagrywanie, tak aby moc
odtworzy¢ ruch osobowy w przypadku aktu kradziezy, pobicia etc.

Przewiduje sie zainstalowanie nastepujacych typéw kamer o parametrach nie gorszych niz:
1. Kamera typu ,BULLET"
-rozdzielczos¢ 3 MPX (2048x1536 pikseli, przetwornik CMOS 1/3", APTINA)
-funkcja dzien/noc - filtr IR
-obiektyw ze zmienng ogniskowa, f=7 ~ 22mm/F1.6
-czuto$¢ od 0.14 Ix (0 Ix z witgczonym IR)
-o$wietlacz IR, zasieg do 50 m, kat $wiecenia 60 st.
-obstuga kart SD, wejscie wyjscie alarmowe
2. Kamera typu ,KOPULKA”
-rozdzielczos¢ 3 MPX (2048x1536 pikseli, przetwornik CMOS 1/3”, APTINA)
-funkcja dzieri/noc - filtr IR
-obiektyw ze zmienng ogniskowg, f=2,8 ~ 12 mm/F1.4
-czuto$¢ od 0.11 Ix (0 Ix z wigczonym IR)
- oswietlacz IR, zasigg do 15 m, kgt $wiecenia 90 st.
3. Kamera hemisferyczna
- rozdzielczo$é 6 MPX
- funkcja dzien/noc - filtr IR
- obiektyw ,rybie oko”, f=1.6 mm/F2.0
- czutos¢ od 0.01 Ix (0 Ix z wiaczonym IR)
- oswietlacz IR, zasieg do 10 m
- obstuga kart microSD

Miejsca do tadowania samochodéw elektrycznych:

Przewiduje sie wyposazenie dwoch miejsc parkingowych w punkty do tadowania
samochodéw elektrycznych. Nalezy dobraé odpowiednie urzgdzenia do tadowania
samochodéw elektrycznych.

Lokalizacja punktéw do tadowania samochodéw elektrycznych od strony terenu PKP zgodnie
z planem zagospodarowania.

Uwagi dotyczace branzy drogowej:

a) Stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych uzytkowanych przez osoby
niepetnosprawne powinny mieé szeroko$¢ 3,6m i dtugosé 5m,
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b) Zamawiajgcy rezygnuje z zastosowania kostki brukowej betonowej prostokatnej o

c)

wymiarach 20x10cm, grubosci 8cm i na jezdniach, placach i miejscach postojowych
nalezy zastosowac kostke typu Behaton o grubosci 8cm. Kolor kostki zgodnie z PFU. Na
chodnikach kostka typu Holland grubosci 8cm.

Zmianie w stosunku do PFU str. 68 ulega konstrukcja nawierzchni:

Drogi gtéwne bedg nastepujace:

o kostka brukowa betonowa typu Behaton koloru antracyt - grubosci 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 25
(15+10) cm

e warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 25 cm*

Drogi manewrowe na targowisku beda nastepujgce:

o kostka brukowa betonowa typu Behaton koloru jasnoszarego - grubosci 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 25 cm
(156+10) cm :

e warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 25 cm*

Miejsca postojowe bedag nastepujace:

d)

e)

o kostka brukowa betonowa typu Behaton, kolor jasnoszary** - grubosci 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 25 cm
(15+10) cm

e warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 25 cm*

**) Kolor kostki na miejscach dla niepetnosprawnych niebieski.

Miejsca postojowe (wystawki) beda nastepujgce:

o kostka brukowa betonowa typu Behaton, kolor antracyt - grubosci 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 25 cm
(15+10) cm

e warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 25 cm*

Zmianie w stosunku do PFU str. 69 ulega konstrukcja nawierzchni ciggéw pieszych:

kostka brukowa betonowa typu Holland, kolor szary- grubosci 8 cm,

podsypka piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 10 cm
warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa grubosci 10 cm*

* - grunt stabilizowany cementem wytworzonym w betoniarni.

Wymagania techniczne dla kostki brukowej betonowej typu Behaton oraz Holland
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3. Norma zhanmonizowana: PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005 AC2007
6. Deklarowane wlasciwoséci uzytkowe:

Zasadmcze charakterystyki Wiasciwoses uzytkowse Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
Emusia azbestu Nie zawiera azbestu
Wytrzymialosé na rozc'iqganie Zoodna (3.6 MPs)
przy rozlupywaniu
Odpornosé na poslizg / poslizgniecie Zadawalajaca
Wspélezynnik przewodnoéc: cieplne; 1.2 [W/mK)}]
Odpormnos¢ na dzialanie ognia zewnetrmego NPD PN-EN 1338:2003
Trwalogé Zadawalajaca PN-EN 1338:2005 AC:2007
Reakcya na ogien Al

Daodatkawe deklarowane wiasciwosei uivtkowe:

Odpomo$é na warnnks atmosfervezne Klasa | Znakowamse | =
oo 0
Nasigkliwosé 2 B Naslakll; c;i;; % masy
Ubytek masy po
badaniu PN-EN 1338:2005
Odpomosé na zanrazanie/roznrazanie z mamﬁafmznln'amﬁa PN-EN _1338:2005
vdzialem soli edladzajacych 2 . ch/m - AC2007
Wartos¢ drednia <1,0
przy czym zaden
pojedyniezy wynik >1,5
Odpomos< na scieranie 4 I <20 mm

f) Wymagania techniczne dla gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem dla
stabilizacji Rm = 2,5 MPa

-Wytrzymato$é na Sciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,6
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa 1,6 -2,5
- Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6

Grunt stabilizowany cementem powinien spetniaé wymagania normy PN-S-96012
,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.”

g) Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych
od 8 mm. Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszczer obcych i bez
domieszek gliny.

Podbudowy z kruszywa tamanego powinny spetniaé wymagania PN-S-06102:1997
Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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Witasciwos$ci kruszywa:

Kruszywa powinny speiniac wymagania ckeesione w poniZzze] tablicy.
Rozdzial w _— .
‘\Cl;'l?—:-‘}:F'f! WiskGiwosci Wik Cdniesienie do faklicy w
Tl T e PH-EN13242:2004
13242-2004
21-42 Zegtaw ¢it 7 Wszystaie Fakcje dozwolone Tabl. 1
GoB020
434 UzZiamienie wg PN-EN €33.1 et Tabl 2
GBS
Dgaine granice i lolerancie uiamienia kruszywa [ n
dE arubedo na sitach posrednich wa EN-EN 833-1 CIEEGE Beablad
433 Teolerancja typowega uziamicsia kruszywa drobnege i GT:10 Tabl &
' kruszywa o ciaglym uziamieniu wg PN-EN 933-1 G120
Ksztall kruszywa grubego wg PN-EN 9334
44 2} Maksymalne wartoici wskainika plaskodzi Fles Tab| §
lug b} Sdaksymalne wartoéni wokaznika ksziahu Ele= Tabl 8
Kategotie procentowe zawamosci Ziaren O powiserzehni
45 przzkruszone; lue lamanych oraz ziares calkowics Cao Tabl 7
zaokraglonych w kruszywie grabym wg PN-EN 933-5
Zawariose pytow wi PN-EN 2331
48 a) W ieuszywie grubym freremmmns Tabl. 8
p) W kruszywie drobrym
., Odpomost ha rozdrabnianie wy PN-EN 5097-2 i i ;
S kategoria nie wyZeza niZ e Tabl.3
53 Qdpomoac na scieranie kruszywa grubego wg PN-EN MzeDeldarowana Tabi 11
i 10871
5.4 (estosc wg PN-EN 16876 Deldarowana
53 Nasiakiwost wy PN EN 10976 ‘mg
8.2 S@arczany rozpuszczaine w kwasie wg PN EN 1744-1 A4S Tabi. 12
8.3 Calkowita zawartosc siarki wg PN-EN 1744-1 S Tabi 13
7313 Mrozoodpomoss na frakt; kruszywa 8/16 wg PN-EN 10 Tabt 16
1367-1
Wiasciwosci dla mieszanek
Rozdziat w R .
P e Odniesienie do fablicy w
PN-EN Wiascrwosci Wymagania :
; PR-EMN13285
13285
43.3 UzZiamienie neeszanek 0¢31.5; 045 (V63 Tabt 4
432 Maksymaina zawartosC pylow: kategoria UF UFs Tabl. 2
43.2 Minimalina zawartosc pybow: kalegoria LF L Tabl. 3
433 Zawartogc nadziama: kalegotia OC OCa Tabl 4i8
441 Wymagania wobec uziamienia krzywe uziamienia wg SST Tabl §ié
Wymagania wobsc jednorodnoici uzamienia
442 poszezegolnych partii — pordwnanie z deklarowans, Wy lab. & Tabt. 7
przez producenta wartpscia (S}
Viymagania wobec jednorodnosci uzatmnienss na sitach ]
2 konfroinych — raznice w przesiewach Wg.tab.5 Tahi. 8
45 Wraziwosc na mroz, wekaznik piackowy SE, co 45
) namnnet
Odpomogt na rozdtabnianie LA -
Odpomogé na scieranie deidarowana =
Mrozoodpomosé F4 .
Wartoéc CBR po zageszezeniu do wekaznika
zageszezenia ls=1.0 | moczenie w wodzie 36k, co 280 =
namna{
Zawartc$C wody w mieszance zageszeaongj, % (m/m) 80-100
wilgotnesci optymalnej wg metody Proctcra N )
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Whasciwosci dla uziarnienia

Okredlone wg PH-EMN 833-1, spelniajace wymagania przedstawione na ponizszych rysunkach. Jako wymagane chowiazuja
tylko wymienione wartodc ficzbowe na rysunkach

Krzyaa uziarnienia deklarowana przez producenta migszanek powinna nie tvike miedcic sie w podanych kezywych
uziamienia {linie przeryaane) ale powinna spelniad wymagania caglodct uziamienia zgodne z ponidsza tabela;

Miesza Minimalna | makeymalng zawatloic frakca w meizankach, [rdznice przesiewow w % (mim) pezez cito [m/m)
- 12 2/4 256 4/8 560112 816 1121224 16315
min. max min Max. mn max min max. min. max men. max min max min max
[UEA R 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - -
0/45 4 15 . - 7 20 - - 10 25 - . 10 25 . .
0163 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - . 10 25
k| 0
oo bl 00|
200 %5 10
'E 80 20
»x TO 30 E
§ eo 40 %
1) f-{:]
E- P g
40 — ao
e YA
so bepi 54 70
3 /, - o "
20 /f'v ‘s .1
10 -
10 — 80
-
2 —— - 4100
s ----‘---- aSpv | alto # mm

Mieszanka niezwigzana 0/31, § do warstw podbudowy zasadniczej

7. W ofercie Wykonawca powinien okresli¢:

7.1. Cene ryczattowg brutto robot objetych dokumentacja techniczng i Zatgcznikiem ,A”.
7.2. Do oferty Wykonawca powinien dotgczyé Wykaz Cen (Zatgcznik nr 1).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robét w poszczegdinych
branzach oraz wynikajacego z tego obnizenia wynagrodzenia umownego. Obnizenie
wynagrodzenia o ktérym mowa, liczone bedzie na podstawie kwot zawartych w ofercie
dotaczonej do umowy — Wykazie Cen.

Inwestor zastrzega sobie prawo wylaczenia z umowy czesci robét.

8. Realizacja robét:

8.1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych norm oraz przepiséw prawa, w szczegoélnosci ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz zgodnie z dokumentacjg techniczna.

8.2. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do:

e Dokonania wszelkich niezbednych uzgodnieh z Zamawiajacym, oraz z Uzytkownikiem
(wydziat utrzymania terenéw publicznych) istniejacego obiektu (w tym kolorystyki
wbudowywanych materiatéw budowlanych).
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Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i
technicznym wraz z wykonaniem dla celéw budowy przytaczy tymczasowych
zasilajgcych w niezbedne media z ich pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej iloSci
pracownikow przewidzianych do realizacji robét.

Statego utrzymania terenu budowy w czystosci, usuwanie gruzu i odpadéw.

Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do uzytkowania,
utrzymanie czystosci na terenach przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).
Zapewnienie statej obecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy w trakcie
realizacji robot.

Zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robét oraz sporzgdzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetow.
Zminimalizowania ucigzliwego wptywu prowadzonych robét na otaczajace Srodowisko
i uzytkownikdw okolicznych obiektow.

Naprawienia na wtasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych
szkdd.

Prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét w zgodnosci z obowigzujgcymi normami technicznymi.

Posiadania na kazdy wbudowany materiat deklaracji zgodnos$ci, aprobaty technicznej
lub certyfikatu $wiadczgcego o jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i winien on
byé dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogoéw obowigzujgcego Prawa
Budowlanego). Materialy do wbudowania muszg by¢ przediozone Zamawiajgcemu
wraz z certyfikatami i po uzyskaniu aprobaty na KM (Karcie Materiatowej) mogg by¢
uzyte do montazu.

Kierowania robotami przez personel posiadajgcy stosowne do zakresow
wykonywanych robét uprawnienia i posiadajgcych aktualne zaswiadczenia o
przynaleznosci od Okregowych Izb Inzynieréw Budownictwa.

Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujgcych zachowanie prawidtowego procesu technologii robét.

Opracowania i dostarczenia Zamawiajacemu planu BIOZ .

Odgrodzenia etapowego placu budowy parkanem z blachy trapezowej o wysokosci

min. 2,0 m w celu zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym.

Wykonania inwentaryzacji powykonawczej, takze w formie elektronicznej, nowych

obiektéw, nawierzchni utwardzonych oraz zewnetrznych instalacji istniejgcych jak i

nowo zamontowanych przez Wykonawce. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

potwierdzenie przyjecia do zasobdw Wydziatu Geodezji i Katastru Starosty

Piaseczynskiego inwentaryzacji geodezyjnej.

Zgtoszenia do odbioru koricowego wykonanych elementéw robét z uwzglednieniem

ponizszych uwag:

e Przed zgloszeniem Kierownik Budowy zobowigzany jest dokona¢ zapisu w
Dzienniku Budowy o zakonczeniu robét oraz przygotowac¢ kompletng dokumentacje
powykonawczg w 2-ch egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej
(skan podpisanej i ostemplowanej dokumentacji powykonawczej) — opatrzong
oswiadczeniem Kierownika Budowy o zgodnos$ci wykonania robét budowlanych z
projektem wykonawczym.

e Kazdy rysunek w projekcie powykonawczym powinien by¢ podpisany przez
Kierownika Budowy potwierdzajgc zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja.

e Poszczegbélne komplety dokumentacji muszg by¢ spakowane w oddzielnych
opakowaniach wraz z czytelnymi opisami.
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¢ Dla poszczegdlnych etapdéw realizacji zadania nalezy wykona¢ dokumentacje
fotograficzng, rowniez przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych.

« Nalezy zataczy¢é do dokumentacji powykonawczej dokumenty gwarancyjne na
wbudowane urzadzenia.

« Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

9 . Terminy wvkonania zaméwienia:

a) Czes¢ Projektowa - Opracowanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe:

1) Termin wykonania: 3 _miesigce od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 1 kpl. opracowanej dokumentaciji projektowej do weryfikacji w wersji
papierowej i elektronicznej,

2) Termin wykonania: 4 miesiecy od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin
realizacji kompletnego Projektu Budowlanego przedmiotu zamoéwienia,

3) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowe

Termin wykonania: 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

b) Czesé Projektowa — Opracowanie Projektu Wykonawczego dla wszystkich
branz, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, Przedmiaréw
Robét, Kosztorysow Inwestorskich:

1) Termin wykonania: 5 _miesiecy od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji
papierowej i elektronicznej,

2) Termin wykonania: 6 _miesiecy od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin
realizacji kompletnego Projektu Wykonawczego przedmiotu zaméwienia.

c) Czesé¢ realizacyjna

1) rozpoczecie robét - w terminie 17 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu przez
Wykonawce kompletnego Projektu Wykonawczego oraz uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowe,

2) zakoriczenie robé6t dla czesci potudniowej okreslonej w programie funkcjonalno
uzytkowym jako ,| etap” — obejmujgcy obszar okreslony punktami C1-D-E-F-G-H-|-J-
K-L-L1-L2-L3-L4-L5-L6 wraz 2z dostarczeniem czeSciowego pozwolenia na
uzytkowanie — w terminie 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

3) zakoriczenie robét dla czesci pdtnocnej okreslonej w programie funkcjonalno
uzytkowym jako Il etap” — obejmujgcy obszar okreslony punktami A-B-C-C1-L6-L5-
L4-L3-L2-L1 oraz obszar M-N-O-P wraz z wykonaniem budynku socjalno- biurowego i
konstrukcji zacieniajgcej - zatwierdzone protokotem koricowym odbioru robét nie
zawierajgcym wad, o ktérych mowa w § 15 ust. 4 wraz z dostarczeniem pozwolenia
na uzytkowanie oraz $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku — w terminie
16 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy
(niezaleznie od okresu gwarancji udzielonych przez producentéw) na okres min. 36 a max.
60 miesigcy poczawszy od daty protokdlarnego koncowego odbioru robét nie zawierajgcego
wad o ktérych mowa w Umowie w § 15 ust.4 wraz z dostarczeniem pozwolenia na
uzytkowanie oraz swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Oswiadczenie Gwarancyjne,
ktorego wzor jest zatgcznikiem do Umowy. Okres rekojmi jest tozsamy z okresem gwarang;ji.
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10. Uwagi Kornicowe :

o Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania gwarancji przystapi¢ do usuwania
usterek w ciggu 7 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego.

o W przypadku nie przystgpienia do usuwania usterek w w/w terminie, Zamawiajacy zleci
bez powiadomienia, zastepcze wykonanie robét, ktérych faktyczny koszt poniesie
Wykonawca.

o W przypadku zgtaszania podwykonawcy nalezy wraz ze sktadanym projektem umowy o
podwykonawstwo oraz wraz z kopig zawartej umowy o podwykonawstwo ztozy¢ komplet
zatgcznikéw dotyczacych tej umowy, m.in. oferte podwykonawcy na podstawie ktérej
zawierana jest umowa o podwykonawstwo.

e Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za zakonczone pozycje - zgodnie ze
szczegotowym harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym - zatwierdzone przez
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego protokotami odbioru czesciowego robét, wraz ze
ztozeniem petnej dokumentacji potwierdzajacej wykonanie danych robét (certyfikaty,
deklaracje).

Wraz ze sktadang fakturg nalezy zlozy¢ stosowne oswiadczenia:

a) o braku Podwykonawcéw — podpisane przez Wykonawce i sktadane w sytuacji gdy
przy realizacji danego zakresu robét nie zatrudniat zadnych Podwykonawcéw,

b) czesciowe Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw — podpisane
odpowiednio przez kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw, i
skladane w sytuacji gdy przy realizacji Przedmiotu Umowy sg zatrudniani
Podwykonawcy i/lub dalsi Podwykonawcy,

¢) o braku innych Podwykonawcow,

d) konncowe Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcédw — podpisane odpowiednio
przez kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcdw, i sktadane w
sytuacji, gdy dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zakonczyt w catosci
powierzony mu do wykonania zakres prac i zostat w cato$ci rozliczony z Generalnym
Wykonawca/Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcg.

e Wzory w/w o$wiadczen stanowig zatgczniki do niniejszego Opisu Przedmiotu
Zamoéwienia i nie podlegajg modyfikacji.

o W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
dla Podwykonawcoéw/Dalszych Podwykonawcdéw, Generalny Wykonawca wraz ze
sktadang fakturg winien ztozy¢:

a) pismo z prosba o bezposrednig zaptate dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
wraz z podaniem:

- numeru faktury Generalnego Wykonawcy, z ktérej ma by¢ dokonane potracenie,

- nazw Podwykonawcoéw, ktérych dotyczyé bedzie bezposrednia zaptata,

- wysokosci kwot do potrgcenia dla poszczegdlnych Podwykonawcow (wraz z
wyszczegolnieniem skad te kwoty wynikaja m.in.. nr f-ry Podwykonawcy,
ewentualne potracenia),

b) pismo Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy potwierdzajgce prawidtowosé
wyliczenia kwot naleznych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy w ramach
bezposredniej zaptaty,

¢) oswiadczenia czesciowe Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcdw z zatgcznikami
(tych, ktérych nie dotyczy ptatnos¢ bezposrednia),

d) oswiadczenia koricowe podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw (tych, ktérych nie
dotyczy ptatnosé bezposrednia),
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e) o$wiadczenie o braku innych podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.

o Wykonawca, ktéry zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wnosit w
formie pienieznej, powinien dokona¢ wptate przelewem bankowym na konto nr 26 1060
0076 0000 3310 0018 5036 w Alior Banku.

e W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w
formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i gdy zostanie wydtuzony termin
wykonania Umowy, Wykonawca winien ztozy¢ aneks przediuzajgcy waznos¢ gwaranciji
bankowej/ubezpieczeniowe;j.

11. Hierarchia waznosci dokumentacji

1. SIWZ + Opis przedmiotu zamowienia Zatacznik ,,A”

2. ,Program funkcjonalno-uzytkowy zagospodarowania terenu targowiska
miejskiego przy ul. Jana Pawila Il w Piasecznie rok 2018” opracowana przez
PROINWEST - Biuro Projektéw i Obstugi Inwestycji ul. ul. Kulczyriskiego 10/21, 02-
777 Warszawa, NIP: 894-000-31-51

3. ,Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu targowiska miejskiego
przy ul. Jana Pawla Il w Piasecznie rok 2017” opracowang przez PROINWEST -
Biuro Projektow i Obstugi Inwestycji ul. ul. Kulczynskiego 10/21, 02-777 Warszawa,
NIP: 894-000-31-51

12. Szczegotowych informacji o przedmiocie zaméwienia udzielaé bedzie:

- w zakresie formalnym: - Piotr Borkowski, tel. (22) 70-17-654
- w zakresie branzy budowlanej: - Leszek Trzmiel. tel.(22) 70-17-645
- w zakresie branzy sanitarnej - Tomasz Kosieradzkitel. (22) 70-17-669
- w zakresie branzy elektrycznej - Piotr Sobczynski  tel. (22) 70-17-671
- w zakresie branzy drogowej - Marek tawrecki tel. (22) 70-17-685
- w sprawie wizji lokalnej - Leszek Trzmiel. tel.(22) 70-17-645
Zataczniki:

1) Wykaz cen

2) Wzér oswiadczenia o braku podwykonawcow

3) Wazér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

4) Wzér koncowego oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
5) Wzoér oswiadczenia o braku innych podwykonawcow

6) ,Program funkcjonalno uzytkowy zagospodarowania terenu targowiska miejskiego
przy ul. Jana Pawta Il w Piasecznie rok 2018” opracowana przez PROINWEST - Biuro
Projektéow i Obstugi Inwestycji ul. ul. Kulczynskiego 10/21, 02-777 Warszawa, NIP:
894-000-31-51

7) ,Koncepcje architektoniczng zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawifa || w Piasecznie rok 2017" opracowang przez PROINWEST - Biuro
Projektow i Obstugi Inwestycji ul. ul. Kulczynskiego 10/21, 02-777 Warszawa, NIP:
894-000-31-51 -

8) Wazér Karty Materiatowej.
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ZAEACZNIK NR 1

WYKAZ CEN

formule zaprojektuj i wybuduj.

Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawtla Il w Piasecznie w

LP.

ETAPY

Wartos¢ Brutto* PLN

Procent
Zatozony***

Czes¢ Projektowa - Opracowanie Projektu
Budowlanego z podzialem na dwa etapy wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe

1,00%

Czes$é Projektowa — Opracowanie Projektu
Wykonawczego dla wszystkich branz,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét, Przedmiarow Robot, Kosztorysow
Inwestorskich

1,00%

Czes¢ realizacyjna

98,00%

CA1

lII etapll

C1.1

Robidrka budynku C1 **

C.1.2

Pozostate rozbidrki i realizacja robét

C.2

"Il Etap"

C.2.1

Robiérka budynkow C, E **

C.2.2

Pozostate robidrki budynkdw i realizacja robot

RAZEM CALOSC ROBOT (tozsama z
formularzem ofertowym):

100,00%

*-kwota brutto wyrazona w zlotéwkach tozsama z warto$ciami dostarczonego przed podpisaniem umowy harmonogramu rzeczowo -
terminowo-finansowego.

** - zgodnie z PFU pkt 4.7 i zatacznik Z8 PFU.
***.zalozony przez Zamawiajgcego procentowy stosunek wartosci danej pozycji do wartosci catej oferty, nie moze ulec zmianie.

»»»»»»
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ZALACZNIK NR 2

WZOR

(piecze¢ firmowa Generalnego Wykonawcy)
L dnia.. ..

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie: ,Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawia Il w
Piasecznie w formule zaprojektuj i wybudu;j”.

OSWIADCZENIE O BRAKU PODWYKONAWCOW

Oswiadczamy, ze caly zakres robdt objety protokotem odbioru robét z dnia ............ za okres

...... 1 powierzony do wykonania naszej firmie: ................. o,
[nazwa Generalnego Wykonawcy wraz z adresem siedziby] na podstawie zawartej z Gming
Piaseczno umowy Nr ..........cccocvniiiiieninnnn z dnia .............. zostat przez nas zrealizowany
osobiscie, bez udziatu podwykonawcow.

( podpis/y osoby upowaznionej )
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WYPELANIA PODWYKONAWCA / DALSZY PODWYKONAWCA
ZAYACZNIK NR 3
WZOR

(pleczecflrmowa P.dd\./vylkdné\'/\-/c'y}bélszego Podwykonawcy)

Inwestor:  GMINA PIASECZNO

Zadanie: ,Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawia Il w
Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj”.

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY/DALSZEGO

PODWYKONAWCY
Zgodnie z umowag o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo nr ........... z dnia ...........
oswiadczamly, ze:
1. w okresie ............ wykonalismy i zostaty odebrane przez Wykonawce prace wyszczegolnione w

zatgczonym protokole odbioru robé6t podpisanym przez naszg firme oraz Wykonawce,
2. wystawiliSmy fakture za wykonane i odebrane prace z punktu 1,

3. ofrzymaliSmy/nie otrzymalismy w catosci zaplately za wystawiong fakture, o ktérej mowa w punkcie
2 (potwierdzeniem jest zatgczony wydruk z konta przedstawiajgcy otrzymanie przelewu — Zatgcznik
nr 3).

Niniejszym zrzekamly sie wszelkich roszczen wzgledem Wykonawcy lub Zamawiajacego zwigzanych
z w/w wynagrodzeniem za prace wymienione w punkcie 1 (nie dotyczy, jezeli
w punkcie 3 oswiadczono, ze nie otrzymano w cafosci zaptaty).

( Data, podpis/y osoby upowaznionej)

Zatgczniki:

1. Ksero - podpisanego przez obie strony - protokotu odbioru rob6t pomigedzy Wykonawca/
Podwykonawca a Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg nr .......... zdnia.........

2. Ksero faktury Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy nr ............. z dnia ...

z adnotacjg daty jej wpltywu do Wykonawey tj.: ............
3. Potwierdzenie otrzymania przelewu — wydruk z konta Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

27



WYPELANIA PODWYKONAWCA / DALSZY PODWYKONAWCA
ZAYACZNIK NR 4
WZOR

(pleczec flrmowa -I-Déﬂ\)\}ykbhévs}by/Dalszego Podwykonawcy

Inwestor:  GMINA PIASECZNO

Zadanie: ,Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawta Il w
Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj”.

OSWIADCZENIE KONCOWE

Oswiadczam, 2e ..........coiiiiiiiei [nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy wraz z adresem siedziby] spetnit/spetnita na nasza rzecz wszystkie wymagalne na
dziehh ziozenia niniejszego os$wiadczenia $wiadczenia pieniezne =z tytulu naleznego nam
wynagrodzenia okreslonego w umowie nr...................... zdnia............ , dotyczacej wykonania rob6t
budowlanych / ustug / dostaw w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pt. ,Zagospodarowanie
terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawla Il w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj".
Oswiadczam, Ze catos¢ prac wykonana przez nasza firme w zwigzku z w/w umowa zostata rozliczona
w 100%. W zwigzku z powyzszym nasza firma nie bedzie rosci¢ w stosunku do Inwestora - Gminy
Piaseczno - o jakiekolwiek wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania w/w umowy.

( Data, podpis/y osoby upowaznionej )
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ZAtACZNIK NR 5
WZOR

(pieczeé firmowa Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

Inwestor : GMINA PIASECZNO

Zadanie : ,,Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawia Il w
Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj”.

OSWIADCZENIE O BRAKU INNYCH PODWYKONAWCOW

Oswiadczam/y, ze caly zakres robét objety protokotem odbioru robét z dnia ............ za okres
................... i powierzony do wykonania naszej firmie....... [nazwa Wykonawcy wraz z adresem
siedziby] na podstawie zawartej z Gming Piaseczno umowy nr ...... z dnia...... zostat przez nas

zrealizowany przy pomocy hizej wymienionych podwykonawcow:
1.
2,
3

Oswiadczam/y ponadto, ze oprocz wyzej wymienionych podwykonawcéw, przedmiotowy zakres prac
nie byt realizowany przez innych podwykonawcéow.

( podpis/y osoby upowaznionej )
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Zatacznik nr 6

WY KONAWCA:

ZAMAWIAJACY .

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno

INWESTYCJA:

wybuduj"

«£agospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawla Il w Piasecznie w formule zaprojektuj i

Material proponow any do w budow ania:

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALU DO WBUDOWANIA NR:

branza B/ S/ E/ D/ numer

[ ] projektow any* [
[ 1zamienny™

[ ]row now azny*
[ ] nieobjety projektem®

Zalgczone dokumenty:

Typ dokumentu:

Nr: Data w ystaw ienia:

Materiat:

Typ:

Producent:

Importer:

Cel / Mejsce
w budow ania:

Dodatkow y opis /
|Uzasadnienie:

KIEROWNIK BUDOWY /

Osw iadczam, ze w w . materiat jest zgodny / niezgodny™**

Imie, Nazw isko, Pieczatka, Podpis, Data

KIEROWNIK ROBOT**: |z umow a, dokumentacjg projektow g, pozw oleniem na

budow g oraz przepisami praw a.
PROJEKTANT**: ZATWIERDZAM/ ODRZUCAM** / Uw agi: Imig, Nazw isko, Pieczatka, Podpis, Data
UZY TKOWNIK™; ZATWIERDZAM /| ODRZUCAM*™ / Uw agi: Imig, Nazw isko, Pieczatka, Podpis, Data
INSPEKTOR NADZORU:| ZATWIERDZAM/ ODRZUCAM*™ / Uw agi: imie, Nazw isko, Pieczatka, Podpis, Data

** niepotrzebne skreslic

*wybor oznaczyt krzyzykiem




