ZALACZNIK "A"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na wykonanie inwestycji p.n. ,,Budowa ulicy Slaskiej w Piasecznie”.

1.CZESC OGOLNA

1.1 .Opracowanie projektowe j.w. jest projektem budowy jezdni, chodnikéw i
zjazdow wraz z odwodnieniem i o$wietleniem ulicznym.

1.2. Istniejace uzbrojenie ulicy.

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ energetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ gazowa

W wyniku zaprojektowanych nowych nawierzchni jak tez ze wzgledu na
rozbudowe, miejscowo wystepujace kolizje podlegaja przebudowie na
podstawie opracowanych projektéw wykonawczych.

W zwigzku z tym ze fragment inwestycji znajduje si¢ na obszarze objetym
ochrong konserwatorska Wykonawca robot zobowigzuje sie¢ zapewnié
stosowny nadzor nad prowadzonymi pracami o ile zaistnieje taka koniecznosé

(pkt 2.7 opisu technicznego Projektu Zagospodarowania Terenu — Zatacznik nr
2).

1.3. Roboty kolizyjne infrastruktury przewidziane do przebudowy.

Roboty te wykonywane bedg wg projektéw wykonawczych branzy:
- elektroenergetycznej

- sanitarnej

- teletechniczne;j

1.4. Zlecone do wykonania roboty nalezy realizowaé na podstawie projektow
opracowanych przez biuro projektowe Arkas Projekt ul. Pitsudskiego 75A bud.
B, 10-460 Olsztyn . Podstawe do rozpoczecia robét budowlanych stanowi



Decyzja Starosty Piaseczynskiego nr 7/2016 z dnia 29.03.2016 o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej— Zalacznik nr 1.
Projekt posiada wymagane opinie i uzgodnienia.

1.5. Szczegélowe zakresy robét do wykonania zawarte sa w_ Projektach
Wykonawcezych oraz zalaczonych przedmiarach robét oméwione nizej w
rozdziale 1II.

Dotaczone do materialow przetargowych przedmiary nalezy traktowaé jako
orientacyjny zakres robét. W przypadku braku pozycji badZ réznic pomiedzy
przedmiarem a projektem nalezy zwrdci¢ sie do Inwestora (Zamawiajacego) na
pismie o wyjasnienie stwierdzonych niescistosci w przedmiarach.

II. Szczegolowy zakres robét do wykonania obejmuje:

1. Informacje ogélna w zakresie robét do wykonania przedstawiono w
Projekcie Zagospodarowania Terenu - Zalacznik Nr 2

2. Roboty przygotowawcze , rozbiérkowe.

2.1. Wycinka drzew i krzewdw.

Wycinkg drzew i krzewéw okreslaja Zalacznik nr 7 Projektu Budowlanego i 7a
Projektu Wykonawczego. Zakres rzeczowy okresla Przedmiar robdt —
Zalgcznik nr 14. W przypadku stwierdzenia (po wytyczeniu obiektéw w
terenie) koniecznosci dalszej wycinki drzew lub krzewéw Wykonawca
zobowigzany jest wystapi¢ na pismie do Inwestora o zgode na ich wycinke.

2.2. Tymczasowa organizacja ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrozenia
projektu organizacji ruchu na czas budowy. Zasadnicze prace moga sie
rozpocza¢ po wdrozeniu zatwierdzonego projektu czasowej organizacii ruchu.

3.Roboty drogowe.

Zakresem robét drogowych objeto jezdnie, chodnik, wjazdy a takze miejsca
gdzie nalezy odtworzy¢ nawierzchnie po robotach sieciowych.
3.1 Szczegdly techniczne zawiera Projekt Budowlany — Zalgeznik nr 3 i
Projekt Wykonawczy - Zalacznik nr 3a.
Zakres rzeczowy dla punktu nr 3 zawiera przedmiar — Zalacznik nr 14

1. Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa sieci kolidujacych

Roboty beda realizowane zgodnie z Projektem Budowlanym — Zalacznik nr 4
oraz Projektem Wykonawczym — Zalgcznik nr 4a.

Zakres rzeczowy ilosci robdt do wykonania dla punktu 4 okreéla przedmiar
robdt — Zalacznik nr 14




5. Roboty elektroenergetyczne.

3.1. Sie¢ oSwietleniowa
Roboty bedg realizowane zgodnie z Projektem Budowlanym — Zalacznik nr
5 oraz Projektem Wykonawczym — Zalgeznik nr 5a, przy zachowaniu
wymagan Zalgcznika nr 12.
Zakres rzeczowy ilosci robdt do wykonania dla punktu 5.1. okreéla
przedmiar rob6t — Zalacznik nr 14
5.2 Usunigcie kolizji elektroenergetycznych wraz ze skablowaniem linii
napowietrznej.
Roboty bedg realizowane zgodnie z Projektem Budowlanym — Zatgcznik nr 5
oraz Projektem Wykonawczym — Zalgeznik nr 5b.
Zakres rzeczowy ilosci robdt do wykonania dla punktu 5.2. okresla
przedmiar robdt — Zalgeznik nr 14.
Uwaga:
Roboty o ktéorych mowa w pkt. 52 dotyczace usuniecia Kolizji
elektroenergetycznych wraz ze skablowaniem linii napowietrznej
zostang wykonane przez PGE Dystrybucja S.A.
W zwiazku z powyzszym ze zbiorczego przedmiaru robot — Zalacznik
nr 14 branzy elektroenergetycznej nalezy je wylaczy¢ i nie wycenia¢ w
kosztorysie ofertowym.
6. Roboty teletechniczne
Roboty bedg realizowane zgodnie z Projektem Budowlanym — Zalacznik nr6
oraz Projektem Wykonawczym — Zalacznik nr 6a i 6b.
Zakres rzeczowy ilosci robot do wykonania dla punktu 6 okresla przedmiar
robot — Zalacznik nr 14
7. Roboty zieleniarskie
Roboty beda realizowane zgodnie z Projektem Budowlanym — Zalgeznik nr 7
oraz Projektem Wykonawczym — Zalgeznik nr 7a.
Zakres rzeczowy ilosci robot do wykonania dla punktu 7 okresla przedmiar
robot — Zalacznik nr 14
8. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne okresla Opinia geotechniczna - Zalgeznik nr 8.
9. Stala organizacja ruchu
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z Zalgcznikiem nr 9.
Zakres rzeczowy dla pkt. 9 okresla przedmiar rob6t - Zalaeznik nr 14
10. Przebudowa ogrodzen
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Zalacznikiem nr 10.
Zakres rzeczowy dla pkt. 10 okresla przedmiar robét - Zalgeznik nr 14
11. Informacje dotyczace ochrony zdrowia w procesie realizacji w/w zadania
zawarte sg w projektach budowlanych i wykonawczych.




I1I. Realizacja robot.

. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi

i wykonawczymi dla wszystkich branz wyszczeg6lnionymi w rozdziale IT
z uwzglednieniem obowigzujacych norm technicznych, aprobat i przepiséw
wynikajacych z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
z podzniejszymi zmianami, a takze wymagan okreslonych w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét ( pkt.3).

W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za
przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP  dla catego zakresu robét
(Dz.U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 poz.401 ze zm.).

Wymagania technologiczne wykonania i odbioru robét okreslaja Szczegétowe
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, ktérych Wykonawca
winien przestrzega¢ w procesie realizacyjnym dla calego zakresu robét
okreslonego w opisie przedmiotu zaméwienia i zawartej umowie —

Zalacznik nr 11.

3.1 Przy robotach sanitarnych wodno-kanalizacyjnych nalezy $cisle przestrzegaé

wymagan Zamawiajgcego — Eksploatatora tj. Przedsiebiorstwa Wodociagow

i Kanalizacji w Piasecznie Spétka z 0.0. ul. Zeromskiego 39 05-500 Piaseczno.

. W trakcie prowadzenia robdt dla poszczegdlnych branz, Wykonawca bedzie

wykonywal dokumentacje fotograficzng dla poszczegdlnych proceséw

technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej nalezy uzgodnié

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W szczegolnodci ujaé pierwsza faze

dokumentacji fotograficznej tj. stan istniejacy budowy przed rozpoczeciem

robot (ze szczegblnym uwzglednieniem pasa drogowego, stanu istniejacych

ogrodzen 1 sgsiadujacych budynkéw).

. Generalny Wykonawca zobowiazany jest do koordynowania wszystkich robét

branzowych prowadzonych na budowie.

. W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie

prawo do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu rob6t okreslonego

w rozdziale II.

. Od momentu wprowadzenia na budowe Wykonawca odpowiada za stan

techniczny pasa drogowego.

. Szczegdtowych informacji o przedmiocie zamdéwienia udzielaé bedzie:

- w zakresie formalnym - mgr Piotr Borkowski tel. 7017 654

- w techniczno — realizacyjnym — Zbigniew Wysoczynski tel. 7017 687
mgr inz. Edward Kope¢  tel. 70 17 697

IV. Szcezegdélowe warunki realizacyjne.

1. Warunkiem przystapienia do przetargu jest spelnienie wymagan
zawartych w SIWZ.



2. Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy:

2.1. Zabezpieczenie obslugi geodezyjnej w trakcie realizacji robot oraz
sporzadzenia  inwentaryzacji ~ geodezyjnej  powykonawcze] przez
uprawnionych geodetow w trzech egzemplarzach (w formie papierowej
oraz w formie elektronicznej w formacie DXF) dla wszystkich branz robdt
opisanych w rozdziale II.

2.2. Prowadzenie robdt przez personel posiadajgcy stosowne do zakresdéw
wykonywanych robot uprawnienia budowlane, w przypadku robot
zwigzanych z gospodarka zielenig Zamawiajacy wymaga zapewnienia w
okresie wykonywania rob6t oraz gwarancji, pielegnacji przez firme
specjalistyczna, ze szczegdlnym uwzglednieniem okresu zimowego. Za firme
specjalistyczng zostanie uznana firma zatrudniajacg kierownika robot o
wyksztatceniu kierunkowym architektura krajobrazu lub ogrodnictwo, ktéry
bedzie nadzorowat wskazane roboty.

2.3. Wykonanie, zatwierdzenie i wdroZenie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzonych robdt (z zachowaniem dojazdow do istniejacych posesii).

2.4. Wykonanie trwatego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robét
wg wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy
1 przepisow BHP.

2.5. Prowadzenie rob6t zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot - Szczegétowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania i  Odbioru Robét i obowigzujgcymi normami technicznymi
zgodnie z zapisami w rozdz. III.

2.6. Przeprowadzenie w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujacych zachowanie prawidtowego procesu technologicznego oraz
innych badan i préb wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Podtoza pod nawierzchnig drogowa winny by¢ zageszczone do wskaznika 1,0.
Zasypki po wykonanych przekopach w obrebie jezdni i parkingu o glebokosci
do 1,2 m od poziomu koryta jezdni réwniez winny byé zageszczone do
wskaznika 1,0.

2.7. Zabezpieczyc¢ istniejace znaki geodezyjne przed uszkodzeniem

2.8. Kazdy wbudowany material winien posiada¢ atest techniczny, aprobate.
deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub inny dokument $wiadczacy o jego
jakosci zgodnie z wymogami projektu i dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie (wg wymogoéw obowigzujacego prawa) oraz uzyskaé
potwierdzenie przez Nadzor Inwestorski zgody na jego wbudowanie.

2.9. Materiaty rozbiérkowe stanowi¢ beda wlasnos¢ Wykonawcy, chyba ze w
trakcie robot Inspektor Nadzoru ze strony Zamawiajagcego wskaze inacze;.
2.10. Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy:

- pozyska¢ oswiadczenia od cksploatator6w urzadzeh podziemnych
o dokonaniu prawidlowej regulacji istniejgcych skrzynek, zaworédw, zasuw



i studzienek rewizyjnych. Przykrywy wiazéw kanalizacyjnych winny by¢
zainstalowane z herbem miasta Piaseczna.

- przygotowa¢ 1 przekaza¢ inwestorowi przed zgloszeniem do odbioru
koficowego kompletng dokumentacj¢ powykonawczg w dwoch egzemplarzach
opatrzong oSwiadczeniem kierownika budowy wraz z inwentaryzacija
powykonawcza oraz protokoétem odbioru robét branzowych.

2.11. Zlozenie w imieniu Inwestora do wlasciwego organu nadzoru
budowlanego zawiadomienia o zakoficzeniu budowy 1 uzyskanie
zaswiadczenia o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wszystkie powyzsze wymogi nalezy uwzglednié w cenie ryczaltowe;j.

V. W ofercie Oferent powinien okreslié¢:

- ceng ryczaltowa calosci robdt (dla wszystkich branz) netto, wysokosé
podatku VAT oraz koszt robét brutto (planowany podatek VAT 23%)
z podziatem na elementy technologiczne robét.

- Wwypelnione kosztorysy zgodnie z ilosciami podanymi w przedmiarach.
Inwestor dopuszcza zastosowanie wyceny ofert metoda kalkulacji
uproszczonej wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004

- uwzgledni¢ wszystkie koszty wynikajace z projektu, projektu organizacji
ruchu na czas budowy oraz zapewnienia mieszkaficom dojazdu do posesji na
czas prowadzenia rob6t

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robot w
poszczegélnych branzach, oraz wynikajagcego z tego, obnizenia
wynagrodzenia umownego.

Obnizenie wynagrodzenia o ktérym mowa, liczone bedzie wedlug stawek
jednostkowych zawartych w ofercie dolaczonej do umowy.

Uwaga:

1. W ramach umowy nalezy wykona¢ wszystkie roboty ujete w
projektach budowlano — wykonawczych. W przypadku wystapienia
rozbieznosci w iloSciach podanych w przedmiarze w stosunku do
dokumentacji, nalezy wystapi¢ na piSmie do Zamawiajacego w celu
wyjasnienia tych rozbieznosci.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany uzgodnien w sprawie

koloru i rodzaju kostki.

. Inwestor zastrzega sobie prawo wylgczenia z umowy cze$ci robot.

4. Przez czas trwania prac zwigzanych z ewentualng przebudowg
odcinkow sieci elektroenergetycznej, tj. co najmniej od dnia
rozpoczecia demontazu urzadzen do dnia ich ustawienia
w nowym miejscu i uruchomienia (rozumianego jako odbior

8]



techniczny), wykonawca zapewni na swéj koszt mozliwosé
kontynuowania przez spotke energetyczna dostarczania — zgodnie z
nalozonymi na nia obowigzkami — energii elektrycznej do odbiorcow
zasilanych poSrednio lub bezposrednio przez przebudowywane
urzadzenia.

VI. Termin realizaciji

- zakonczenie robdt, wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora i przekazaniem
Zamawiajacemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie — 30.18.2018

VII. Wz6r umowy — Zalacznik nr 13

VIII. Platnosci.
Gmina Piaseczno sfinansuje calo$¢ aprobowanej kwoty ofertowej za
roboty drogowe i branzowe w 2018 roku,

IX. W ramach umowy ryczaltowej Wykonawca powinien uwzglednié¢ koszty
zwigzane z tymczasowg organizacja ruchu oraz zapewnieniem dojazdu do
posesji 1 utwardzeniem nawierzchni po przekopach w czasie prowadzenia robét
uzbrojenia terenu.

Hierarchia waznosci dokumentow:
1. SIWZ + Opis przedmiotu zamdwienia
2. Projekty budowlane i wykonawcze
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
4. Przedmiary robot

Zalaczniki:
1) Wzor oswiadezenia o braku podwykonawcow
2) Wzor oswiadezenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
3) Wzér koncowego oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
4) Wzdr oswiadczenia o braku innych podwykonaweéw
5) Projekty
6) Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt

Piaseczno, dnia 2018.02.12
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