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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest 

drogą gminną (ul. Staszica) w Piasecznie 

skrzyŜowania z drogą krajow

polegająca na budowie chodnika

0079 oraz działce nr 48 w obr

1.2 Inwestor 

Inwestorem przedsię

Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawą wykonania 

Piaseczno a Biurem Projektowo

1.4 Lokalizacja inwestycji

Projektowane przedsi

mazowieckiego, w powiecie piaseczy

0058 i 0079. 

Całość rozwiązań

rozgraniczających (pasa drogowego) ul. 

0079 oraz w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 79

0058 i dz. nr 1 oraz 2/3 w obr

1.5 Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzię

komunikacji pieszej wzdłuŜ

1.6 Podstawy opracowania

Podstawę opracowania stanowi

• Inwentaryzacja własna odcinka drogi

• Mapa do celów projektowych

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU. 1985, nr 14, poz. 60 

z późniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada

usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z pó

• Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” 

Dz.U. nr 220 poz. 2181 z 23.12.2003,
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi krajowej nr 79 w rejonie skrzy

 (ul. Staszica) w Piasecznie oraz drogi gminnej (ul. Staszica) na odc. od 

ą krajową nr 79 do posesji przy ul. Staszica 42 w Piasecznie

ca na budowie chodnika na działkach: 1, 2/3, 3/3, 3/4, 11 w obr

0079 oraz działce nr 48 w obrębie ewidencyjnym 0058. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gmin

ciuszki 5. 

Podstawa opracowania 

 wykonania dokumentacji projektowej jest umowa zawarta pomi

Piaseczno a Biurem Projektowo-Konsultingowym Eurostrada Sp. z o.o..

Lokalizacja inwestycji 

wane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa 

mazowieckiego, w powiecie piaseczyńskim, w mieście Piaseczno, w obrę

ązań projektowych jest zlokalizowana w granicach linii 

cych (pasa drogowego) ul. Staszica, tj. na działkach nr 3/3, 3/4 i

0079 oraz w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 79, tj. na działkach nr 

2/3 w obrębie 0079. 

 

ęwzięcia jest budowa chodnika, który ma na celu zapewnienie 

komunikacji pieszej wzdłuŜ ul. Staszica na odcinku objętym niniejszym opracowaniem.

opracowania oraz materiały wyjściowe i archiwalne 

 opracowania stanowią w szczególności: 

Inwentaryzacja własna odcinka drogi 

Mapa do celów projektowych 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU. 1985, nr 14, poz. 60 

ejszymi zmianami), 

dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami),

e warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz

stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” 

2181 z 23.12.2003, 
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Przebudowa drogi krajowej nr 79 w rejonie skrzyŜowania z 

drogi gminnej (ul. Staszica) na odc. od 

 nr 79 do posesji przy ul. Staszica 42 w Piasecznie 

w obrębie ewidencyjnym 

Gminy Piaseczno, 05-500 

est umowa zawarta pomiędzy Gminą 

Konsultingowym Eurostrada Sp. z o.o.. 

na terenie województwa 

w obrębach ewidencyjnych 

 projektowych jest zlokalizowana w granicach linii 

Staszica, tj. na działkach nr 3/3, 3/4 i 11 w obrębie 

, tj. na działkach nr 48 w obrębie 

który ma na celu zapewnienie 

tym niniejszym opracowaniem. 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU. 1985, nr 14, poz. 60 

dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

niejszymi zmianami), 

e warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno

(Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072)

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

z późniejszymi zmianami),

• Projekt budowlany 

Energetyczną w Piasecznie do skrzy

obwodnicy Góry Kalwarii

1.7 Podstawowy zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

• Roboty drogowe:  

o rozbiórka istnieją

o budowa chodnika długo

posesji przy ul. Staszica 42

o budowa zjazdów na działki przylegaj

o regulacja istnieją

• Przebudowa lub zabezpieczenie istniej

o Przestawienie słupa

o Regulacja wysoko

• Zieleń:  

o Podcięcie koron drzew wchodz

• Urządzenia bezpiecze

• Rozbiórki:  

o elementów dróg i ulic, 

o elementów sieci uzbrojenia terenu,

1.8 Zasady realizacji przedsi

Całość rozwiązań

rozgraniczających (pasa drogowego) ul. Staszica i drogi krajowej nr 79. Przedsi

znajduje się na terenie miasta Piaseczno 

Przedsięwzięcie realizowane jest

przebudowa drogi, zgodnie z art. 3, pkt 7a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. 2016 r., poz. 290, z pó

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Opis obszaru inwestycji

Ul. Staszica jest drog

granicach 12,0 – 15,0 m. Na odcinku obj

nawierzchnię bitumiczną o szeroko

jest chodników, a ruch pieszych odbywa si

bezpośredni i nieograniczony.
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dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

ego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz.

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno

(Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072) 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DzU. 2006 nr 156 poz. 1118 

niejszymi zmianami), 

Projekt budowlany Rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku od skrzy

 w Piasecznie do skrzyŜowania z drogą krajową nr 50 wraz z budow

obwodnicy Góry Kalwarii, GDDKiA 2012r. 

tawowy zakres inwestycji 

Zakres inwestycji obejmuje: 

rozbiórka istniejącego krawęŜnika betonowego 

chodnika długości ok. 135m na odcinku od drogi krajowej nr 79 do 

posesji przy ul. Staszica 42, 

budowa zjazdów na działki przylegające do projektowanego pasa drogowego,

regulacja istniejących studzienek wpustowch 

Przebudowa lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej: 

Przestawienie słupa telekomunikacyjnego, 

Regulacja wysokościowa studni do projektowanych rzędnych chodnika

cie koron drzew wchodzących w skrajnie drogową, 

dzenia bezpieczeństwa ruchu: oznakowanie pionowe  

elementów dróg i ulic,  

mentów sieci uzbrojenia terenu, 

asady realizacji przedsięwzięcia 

ązań projektowych jest zlokalizowana w granicach linii 

cych (pasa drogowego) ul. Staszica i drogi krajowej nr 79. Przedsi

 na terenie miasta Piaseczno  

cie realizowane jest w ramach zgłoszenia robót budowlanych, jako 

i, zgodnie z art. 3, pkt 7a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

2016 r., poz. 290, z późn. zm.). 

CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Opis obszaru inwestycji 

Ul. Staszica jest drogą gminną klasy L. Szerokość pasa drogowego waha si

. Na odcinku objętym niniejszym projektem 

ą o szerokości 6,0m ograniczoną z dwóch stron kraw

jest chodników, a ruch pieszych odbywa się przewaŜnie po jezdni. 

redni i nieograniczony. Po stronie północnej ulicy zlokalizowane s
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dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133) 

śnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 

DzU. 2006 nr 156 poz. 1118 

Rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku od skrzyŜowania z ul. 

ą nr 50 wraz z budową 

ci ok. 135m na odcinku od drogi krajowej nr 79 do 

do projektowanego pasa drogowego, 

cej infrastruktury technicznej:  

dnych chodnika, 

t zlokalizowana w granicach linii 

cych (pasa drogowego) ul. Staszica i drogi krajowej nr 79. Przedsięwzięcie 

w ramach zgłoszenia robót budowlanych, jako 

i, zgodnie z art. 3, pkt 7a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

 pasa drogowego waha się w 

tym niniejszym projektem ul. Staszica posiada 

 z dwóch stron krawęŜnikami. Brak 

nie po jezdni. Dostęp do drogi jest 

Po stronie północnej ulicy zlokalizowane są zjazdy publiczne 
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do obiektów usługowych. Po stronie południowej, po której 

zlokalizowane są zjazdy publiczne

wielorodzinnej. W km 0+050 zlokalizowan

Przy skrzyŜowaniu z drogą

przejścia odbywa się po poboczu drogi krajowej.

Odwodnienie ul. Staszica odbywa si

istniejącej kanalizacji deszczowej 

oświetlona, a słupy z oprawami zlokalizowane s

znajdują się równieŜ urzą

gazociąg, kable energetyczne i teletechniczne oraz nadziemne: napowietrzne linie 

energetyczne i teletechniczne.

 

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

3.1 Podstawowe parametry techniczne

ul. Staszica: 

Klasa techniczna drogi

Prędkość projektowa:

Szerokość jezdni (pasy ruchu)

Szerokość chodnika przy jezdni

Szerokość chodnika odsuni

3.2 Przebieg projektowanego chodnika w planie

Projekt obejmuje budow

nr 79 do istniejącego chodnika w rejonie posesji nr 42. 

kilometraŜ ulicy 0+000 w miejscu przeci

krajowej nr 79. Projektuje się

rejonie skrzyŜowania z drogą

Ponadto projektuje si

do linii rozgraniczających. Szeroko

istniejącej bramy na posesji, jednak nie mniej ni

dla zjazdów publicznych. 

3.3 Chodnik w przekroju podłu

Niweleta chodnika została dostosowana do istniej

oraz zjazdów do posesji. Na przej

do poziomu +3 cm od nawierzchni jezdni.

3.4 Chodnik w przekroju poprzecznym

Typowy przekrój ulicy Staszica zakłada prowadzenie chodnika o szeroko

przysuniętego do krawędzi jezdni, o pochyleniu 2.0 % w kierunku jezdni. Chodnik 

obramowany będzie krawęŜ
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do obiektów usługowych. Po stronie południowej, po której projektuje si

 zjazdy publiczne oraz indywidualne do zabudowy jednorod

0+050 zlokalizowane jest skrzyŜowanie z ul. Lelewela, drog

owaniu z drogą krajową 79 zlokalizowane jest przejście dla pieszych. Doj

 po poboczu drogi krajowej. 

ul. Staszica odbywa się poprzez wpusty i studzienki 

cej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej pod nawierzchnią

upy z oprawami zlokalizowane są po jej północnej stronie. W pasie drogi 

 urządzenia podziemne takie jak: wodociąg, kanalizacja sanitarna, 

g, kable energetyczne i teletechniczne oraz nadziemne: napowietrzne linie 

energetyczne i teletechniczne. 

ZANIA PROJEKTOWE 

Podstawowe parametry techniczne 

techniczna drogi - L, 

 projektowa: - 30 km/h, 

 jezdni (pasy ruchu) - 2 × 3,0 m, 

 chodnika przy jezdni - 2,0 m, 

 chodnika odsuniętego - 2,0 m, 

Przebieg projektowanego chodnika w planie 

Projekt obejmuje budowę chodnika przy ul. Staszica od skrzyŜowania z drog

cego chodnika w rejonie posesji nr 42. Dla potrzeb projektu przyj

ulicy 0+000 w miejscu przecięcia jej osi ze wschodnią kraw

Projektuje się budowę chodnika przy jezdni po prawej stronie ulicy, jedynie w 

owania z drogą krajową nr 79 chodnik zostanie odsunięty.

Ponadto projektuje się budowę lub przebudowę zjazdów na szeroko

cych. Szerokość wszystkich zjazdów dopasowana zostanie do szeroko

cej bramy na posesji, jednak nie mniej niŜ 3.5 m dla zjazdów indywidualnych i 5,0m 

Chodnik w przekroju podłuŜnym 

Niweleta chodnika została dostosowana do istniejących rzędnych 

oraz zjazdów do posesji. Na przejściach dla pieszych oraz zjazdach chodnik nale

do poziomu +3 cm od nawierzchni jezdni. 

Chodnik w przekroju poprzecznym 

Typowy przekrój ulicy Staszica zakłada prowadzenie chodnika o szeroko

ędzi jezdni, o pochyleniu 2.0 % w kierunku jezdni. Chodnik 

ęŜnikiem 15x30 cm od strony jezdni i obrzeŜem o wymiarach 8 x 30 
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projektuje się budowę chodnika, 

indywidualne do zabudowy jednorodzinnej i 

owanie z ul. Lelewela, drogą klasy D. 

cie dla pieszych. Dojście do 

 poprzez wpusty i studzienki ściekowe do 

zlokalizowanej pod nawierzchnią jezdni. Ulica jest 

 po jej północnej stronie. W pasie drogi 

ąg, kanalizacja sanitarna, 

g, kable energetyczne i teletechniczne oraz nadziemne: napowietrzne linie 

Ŝowania z drogą krajową 

Dla potrzeb projektu przyjęto 

ą krawędzią jezdni drogi 

 chodnika przy jezdni po prawej stronie ulicy, jedynie w 

ęty. 

 zjazdów na szerokości chodnika lub 

h zjazdów dopasowana zostanie do szerokości 

 3.5 m dla zjazdów indywidualnych i 5,0m 

ędnych nawierzchni jezdni 

ciach dla pieszych oraz zjazdach chodnik naleŜy obniŜyć 

Typowy przekrój ulicy Staszica zakłada prowadzenie chodnika o szerokości 2.0 m 

dzi jezdni, o pochyleniu 2.0 % w kierunku jezdni. Chodnik 

Ŝem o wymiarach 8 x 30 
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cm. Przewiduje się rozbiórk

krawęŜnika zgodnie z projektem

4. ROZWIĄZANIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Projekt oznakowania pionowego i poziomego został wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami: 

Infrastruktury  w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpiecze

drogach Dz. U. Nr 220 z dn. 23.12.2003

Elementy oznakowania tj. znaki drogowe poziome, pionowe, tablice, drogowskazy 

przedstawione w kolorach jako znaki projektowane nale

na planach sytuacyjnych, z uwzgl

5. OZNAKOWANIE PIO

W stosunku do stanu istniej

zakazu zatrzymywania się

znaku B-36. Przewiduje się

Wielkość znaków ustawianych powinna odpowiada

warunki drogowe nie pozwalaj

Lokalizacja znaków w przekroju poprzecznym drogi powinna odpowiada

określonym w Rozporządzeniu

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 z dn. 23.12.2003

6. OZNAKOWANIE POZIOME

Projektowane rozwią

poziomym, jednakŜe zostało uzupełnione

zamalowanie powierzchni wył

7. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STAŁEJ ORGANIZACJI 

RUCHU 

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu wi

przedmiotowej inwestycji. Termin ten uzale

administracyjnych, przetargowych, jak i samego okresu budowy.

Przewiduje się, Ŝe zako

nastąpić w III kwartale 2018 roku.

8. UZGODNIENIA I OPINIE
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 rozbiórkę istniejącego krawęŜnika betonowego i uło

zgodnie z projektem. 

ZANIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

Projekt oznakowania pionowego i poziomego został wykonany zgodnie z 

cymi przepisami: Prawem o ruchu drogowym, Rozporz

Infrastruktury  w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

ń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach Dz. U. Nr 220 z dn. 23.12.2003 r., Załącznikami do w/w rozporz

ty oznakowania tj. znaki drogowe poziome, pionowe, tablice, drogowskazy 

przedstawione w kolorach jako znaki projektowane naleŜy ustawić zgodnie ze wskazaniem 

planach sytuacyjnych, z uwzględnieniem wymogów zawartych w ww. aktach prawnych.

OZNAKOWANIE PIONOWE 

W stosunku do stanu istniejącego przewiduje się zmianę polegają

zakazu zatrzymywania się na ulicy oraz projektowanym chodniku poprzez zastosowanie 

36. Przewiduje się równieŜ ustawienie znaku A-7 przy skrzyŜowaniu z

 znaków ustawianych powinna odpowiadać grupie wielkości znaków małych

warunki drogowe nie pozwalają na stosowanie znaków małych naleŜy zastosowa

Lokalizacja znaków w przekroju poprzecznym drogi powinna odpowiada

dzeniu Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpiecze

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 z dn. 23.12.2003

WANIE POZIOME 

Projektowane rozwiązania drogowe nie wymagają zmian w istniej

zostało uzupełnione o linię P-14 przed przejściem dla pieszych 

zamalowanie powierzchni wyłączonej z ruchu na DK 79. 

PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STAŁEJ ORGANIZACJI 

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu wiąŜe się z zako

inwestycji. Termin ten uzaleŜniony jest m.in. od czasu trwania procedur 

administracyjnych, przetargowych, jak i samego okresu budowy. 

Ŝe zakończenie budowy i wprowadzenie stałej organizacji ruchu mo

 w III kwartale 2018 roku. 

DNIENIA I OPINIE 
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Projekt stałej organizacji ruchu 

nika betonowego i ułoŜenie nowego 

Projekt oznakowania pionowego i poziomego został wykonany zgodnie z 

Prawem o ruchu drogowym, Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury  w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

do w/w rozporządzenia. 

ty oznakowania tj. znaki drogowe poziome, pionowe, tablice, drogowskazy 

ć zgodnie ze wskazaniem 

dnieniem wymogów zawartych w ww. aktach prawnych. 

 polegającą na wprowadzeniu 

 na ulicy oraz projektowanym chodniku poprzez zastosowanie 

Ŝowaniu z ul. Lelewela. 

znaków małych. JeŜeli 

Ŝy zastosować znaki mini. 

Lokalizacja znaków w przekroju poprzecznym drogi powinna odpowiadać wymaganiom 

Infrastruktury  w sprawie szczegółowych warunków 

 bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 z dn. 23.12.2003 r. 

 zmian w istniejącym oznakowaniu 

ściem dla pieszych oraz 

PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STAŁEJ ORGANIZACJI 

zakończeniem realizacji 

niony jest m.in. od czasu trwania procedur 

czenie budowy i wprowadzenie stałej organizacji ruchu moŜe 
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GDDKiA O/Wa Zatwierdzenie PSOR z dnia 19.01.2018
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Zatwierdzenie PSOR z dnia 19.01.2018 r. 
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Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji; Opinia z dnia 09.11.2017
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Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji; Opinia z dnia 09.11.2017
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Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji; Opinia z dnia 09.11.2017 
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Starosta Piaseczyński, Zatwierdzenie Projektu stałej organizacji ruchu (z dnia 

nr IRD 7120 459.S.2017) 
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Zatwierdzenie Projektu stałej organizacji ruchu (z dnia 
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Zatwierdzenie Projektu stałej organizacji ruchu (z dnia 09.11.2017 r.) 

 



 

     

GMINA PIASECZNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 
 

1. Plan orientacyjny  

2. Projekt stałej organizacji ruchu

 

 

       

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Projekt stałej organizacji ruchu 
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