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Strona tytułowa -cd. 

NAZWY I KODY CPV 
a/ grupy robót 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

b/ klasy robót 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

c/ kategorie robót  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45232452-5 Roboty odwadniające, 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233124-4 Drogi dojazdowe 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233162-2 Ścieżki rowerowe 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 

 

 

Stanowisko: Branża: Imię i Nazwisko: 

Opracował Drogi mgr inż. Rafał Jakubicki 
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I. CZEŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

Opis wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072) 

1 DEFINICJE I SKRÓTY 
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w ramach niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, w jej skład wchodzą: Instrukcja dla Wykonawców, Formularz 

Oferty wraz załącznikami, Wzór Umowy, Ogólne Specyfikacje Techniczne oraz Program Funkcjonalno - 

Użytkowy wraz załącznikami. 

PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy. 

Zamawiający (zwany też Inwestorem) – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 

Piaseczno. 

Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący wszystkie osoby 

fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zamówienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich 

materiałów, sprzętu, ekspertyz, konsultantów, itp. 

Oferta – oznacza oferta złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której podpisana jest Umowa na 

realizację niniejszego zamówienia publicznego. 

Projektant – Zatrudnione przez Wykonawcę podmioty działające w zgodzie z polskim prawem 

budowlanym, które wykonają projekt budowlany i projekty wykonawcze i wszystkie inne dokumenty i 

projekty niezbędne do realizacji i ukończenia budowy i oddania inwestycji do użytku. 

Kontrakt – Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na zaprojektowanie i wybudowanie ulicy, 

wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym niniejszym PFU. 

Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje SIWZ oraz Kontrakt 

zawarty między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia. 

STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

WWIORB – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi 

dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, 

przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jady wierzchem lub pędzenia zwierząt 

(PoRD Art. 2, pkt. 1). 
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Droga (Ustawa o drogach publicznych) – budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, 

urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do 

prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowanego w pasie drogowym (UoDP Art. 4, pkt. 2). 

Jezdnia – część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów, określenie to nie dotyczy torowisk 

wydzielonych z jezdni (PoRD Art. 2, pkt. 6). 

Pas ruchu – każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów 

wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi (PoRD Art. 2, pkt. 7). 

  



Program Funkcjonalno - Użytkowy dla inwestycji: 
Przebudowa ul. Ogrodowej o długości ok. 630 m  na odcinku od parku do ul. Cyraneczki w Józefosławiu wraz z 

przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej 

 

 

  

8 

Vivalo sp. z o.o. 

ul. J. P. Woronicza 78/13 

02-640 Warszawa 

www.vivalo.pl 

biuro@vivalo.pl 

 

2 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 WSTĘP 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa ul. Ogrodowej o długości ok. 630 m  na 

odcinku od parku do ul. Cyraneczki w Józefosławiu wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury 

technicznej.  

Wskazany odcinek drogi o długości ok. 0,630 km, zlokalizowany jest na terenie województwa 

mazowieckiego, w powiecie piaseczyńskim, w gminie Piaseczno, w miejscowości Józefosław. 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie  uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, 

decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego  

i Warunkami Kontraktu, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. 

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy 

jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej „PFU”. 

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

Szczegółowa lokalizacja działek, na który realizowana będzie ulica została ujęta w pkt. 2.3. Lokalizacja 

drogi przedstawiona została na poniższym rysunku. 

 
RYSUNEK 1 LOKALIZACJA UL. OGRODOWEJ 
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Realizacja przebudowy ul. Ogrodowej nakreślona przez Zamawiającego objęta niniejszym PFU 
obejmuje: 

− Wykonanie rozbiórek nawierzchni i elementów drogowych znajdujących się w granicach 

pasa drogowego, a będących istniejącymi dojściami i fragmentami zjazdów posesji 

przylegających do pasa drogowego, wykonanymi przez właścicieli posesji, 

− Wykonanie nowych konstrukcji jezdni, zjazdów, miejsc postojowych i chodników oraz 

ciągów-pieszo-rowerowych, 

− Wycinki kolizyjnej zieleni, urządzenie trawników i zieleńców, 

− Budowę kanalizacji deszczowej z wpustami drogowymi, 

− Przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, 

− Wykonanie elementów stałej organizacji ruchu. 

Zamówienie prac objętych PFU: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych 

prawem decyzji oraz zezwoleń umożliwiających realizację inwestycji. 

2. Opracowanie projektów wykonawczych. 

3. Wykonanie robót budowlanych. 

4. Uzyskanie pozwolenia(ń) na użytkowanie (jeśli wymagane prawem). 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w PFU, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez 

Wykonawcę projektu budowlanego i projektu wykonawczego, nie będą powodowały zmiany 

zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie. 

2.2 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Szczegółowy opis istniejącego zagospodarowania terenu, na którym realizowana będzie droga został 

przedstawiony w Koncepcji (Załącznik nr 2 do PFU).  

2.3 WYKAZ DZIAŁEK 

Szczegółowe zestawienie działek, na których realizowana będzie inwestycja zostało przedstawione  

w Koncepcji (Załącznik nr 2 do PFU) oraz na stronie tytułowej niniejszego PFU. 

Zestawienie działek należy traktować informacyjnie, może ono ulec zmianie na etapie projektu 

budowlanego. Ewidencja gruntów jest aktualna na styczeń 2018 r. 
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2.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

2.4.1 ZAKRES ZASADNICZYCH ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA  

I WYKONANIA 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych  

z zaprojektowaniem i przebudową ul. Ogrodowej o długości ok. 630 m  na odcinku od parku do ul. 

Cyraneczki w Józefosławiu wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami  

i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

decyzje o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonać zgłoszenia o zakończeniu robót zgodnie  

z wymogami Prawa budowlanego. 

Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych przed złożeniem do organu muszą uzyskać akceptację 

Zamawiającego. Powyższa akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za opracowany 

dokument. 

Zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony w dalszej treści PFU. 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.). 

Zamawiający wraz z PFU udostępnia dokumenty wiążące Wykonawcę, w poniżej wskazanym zakresie: 

− „Koncepcja przebudowy ul. Ogrodowej o długości ok. 630 m  na odcinku od parku do ul. 

Cyraneczki w Józefosławiu wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej” w 

zakresie: 

− Lokalizacja drogi, miejsc postojowych oraz chodników - należy zachować lokalizację 

drogi w planie sytuacyjnym, należy zachować minimalne szerokości pasów drogowych, 

szerokości pasów ruchu, miejsc postojowych oraz chodników, 

− Minimalna ilość ciągów komunikacyjnych niezbędnych do zapewnienia właściwej 

obsługi komunikacyjnej, 

− Zapewnienia minimalnej konstrukcji nawierzchni, 

− Zapewnienia niezbędnej infrastruktury technicznej tj.: kanalizacji deszczowej 

(dowiązanie projektowanych wpustów i kanałów do kanału deszczowego 

realizowanego w ramach  budowy ul. Prymulki). 
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− Specyfikację techniczną na projektowanie, 

− Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  – Wymagania ogólne, 

− Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

Pozostałe materiały dołączone do PFU Wykonawca otrzymuje jedynie w celach poglądowych i może 

je wykorzystać oraz interpretować na własne ryzyko. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach zaakceptowanej kwoty 

kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty: 

1. Przebudowa ul. Ogrodowej o długości ok. 630 m na odcinku od parku do ul. Cyraneczki w 

Józefosławiu. 

2. Przebudowę istniejących skrzyżowań w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji 

projektu. 

3. Budowę/ przebudowę zjazdów do posesji. 

4. Budowę chodników i miejsc postojowych oraz utwardzeń poboczy. 

5. System odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: kanalizację 

deszczową, urządzenia podczyszczające, inne (nawiązanie do projektowanego w ramach 

budowy ul. Prymulki kanału deszczowego). 

6. Przebudowę oświetlenia ulicy. 

7. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej. 

8. Urządzania BRD: oznakowanie pionowe i poziome, progi zwalniające. 

9. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia. 

10. Oczyszczenie terenu, karczowanie krzewów i wycinkę kolidujących drzew. 

11. Urządzenie trawników i zieleńców (wykonanie nowych nasadzeń krzewów i drzew). 

12. Po zakończeniu robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne 

i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz 

wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę. 

13. Dokonać uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w 

zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie 

budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizuje ww. 

zobowiązania. 

14. Ustalenie linii rozgraniczających inwestycję. 

15. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 

komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą 

z przyjętych rozwiązań. 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 

późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych 

minimalizujących koszty eksploatacji. 
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W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu budowlanego, 

należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. 

Materiały z rozbiórki elementów zagospodarowania terenu, humus i materiały z wycinki i karczowania 

drzew będą stanowić własność Zamawiającego. 

Materiały z rozbiórki instalacji i infrastruktury technicznej będą stanowić własność odpowiednich 

gestorów sieci w zakresie wskazanym w uzgodnieniach, które Wykonawca uzyska na etapie 

opracowywania dokumentacji. 

Materiały z rozbiórki winny być posortowane, posegregowane i poukładane a następnie 

przetransportowane na odległość nie większą niż 60 km i złożone w sposób i miejsce wskazane przez 

właściciela materiału. 

Materiały zniszczone, nie nadające się do ponownego wykorzystania po uzyskaniu właściciela 

materiału stają się własnością Wykonawcy. 

Wykonawca sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy materiałów i uzyska na nim potwierdzenie ich 

odbioru przez właściciela materiału. 

Pozostałe materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. 

Wartość materiałów stanowiących własność Wykonawcy, Wykonawca uwzględni w kwocie ryczałtowej 

na wykonanie Robót. 

Materiały pochodzące z rozbiórek stanowiące własność Wykonawcy nie przydatne do ponownego 

użycia Wykonawca usunie z placu budowy i zagospodaruje zgodnie z obowiązującymi przepisami  

z zakresu gospodarki odpadami. 

2.4.2 PARAMETRY TECHNICZNE ZASADNICZYCH OBIEKTÓW I ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO 

ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA W RAMACH INWESTYCJI 

Parametry techniczne dla projektowania i wykonania przedmiotowej inwestycji określone w Koncepcji 

oraz w niniejszym PFU, należy traktować jako minimalne. W przypadku stwierdzenia niejednorodności 

obu dokumentów lub pominięć należy stosować zapisy PFU. 

Ilości i parametry techniczne przyjętych rozwiązań wynikają z dotychczas opracowanych dokumentacji 

projektowych. 

Ewentualne zmiany parametrów technicznych i ilości robót przewidzianych do zaprojektowania  

i wykonania mogą zostać ustalone w wyniku opracowania projektu budowlanego, na podstawię 

obowiązujących przepisów prawa, warunków technicznych i wymagają akceptacji Zamawiającego. 

Równocześnie wprowadzone zmiany nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej kwoty 

kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie 

Pozostałe parametry techniczne powinny być zgodne z odpowiednimi przepisami prawa,  

a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
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z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie. 

2.4.2.1 PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI 

Planowana przebudowa ulicy Ogrodowej nie wymaga wyznaczenia nowego pasa drogowego.. Przebieg 

drogi zaprojektowano w korytarzu wyznaczonym w obowiązującym MPZP.  

Projektowana oś ul. Ogrodowej nawiązuje się sytuacyjnie i wysokościowo zarówno swoim początkiem 

do projektowanej osi ul. Ogrodowej w rejonie parku, jak i końcem do projektowanego wlotu ul. 

Cyraneczki. Oś w palnie składa się z odcinków prostych i łuków poziomych o wysokich promieniach.. 

Zaprojektowano ulicę z jezdnią o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej i o szerokości 6,0 m z 

przyległym chodnikiem (z dopuszczeniem ruchu rowerowego) o szerokości 2,4-3,2 m zlokalizowanym 

po wschodniej stronie, po zachodniej stronie jezdni zaprojektowano chodnik oraz odcinkowo miejsca 

postojowe równoległe. 

Rozwiązania wysokościowe projektowanej ulicy dostosowano do istniejących rzędnych terenu i 

przyległego zagospodarowania. Istniejący teren cechuje się spadkiem w kierunku od ul. Osiedlowej do 

ul. Ogrodowej. Normatywne spadki podłużne i poprzeczne zapewniają odpływ wód opadowych do 

projektowanej kanalizacji deszczowej. W celu zapewnienia obsługi przyległego terenu wzdłuż 

projektowanej drogi przewidziano budowę zjazdów do poszczególnych działek. 

Ruch na jezdni będzie uspokojony przy pomocy progów zwalniających.  

Parametry techniczne projektowanej ulicy Ogrodowej: 

− kategoria drogi: droga gminna, 

− klasa drogi: droga lokalna (L), 

− przekrój drogi: jednojezdniowa, dwupasowa, 

− kategoria ruchu – KR2, 

− chodniki: jednostronny i dwustronny (szer. zmienna) 

− miejsca postojowe: ilość do określenia na etapie projektu budowlanego, 

− miejsca postojowe o wymiarach: 2,50 x 6,00 m, dla osób niepełnosprawnych 3,60 x 6,00 m, 

− szerokość jezdni: 2 x 3,00 m, 

− spadek poprzeczny jezdni: jednostronny lub dwustronny 2%, 

− spadek poprzeczny chodnika: jednostronny 2% w kierunku jezdni. 
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Szczegółowy przebieg i zakres projektowanej ulicy został przedstawiony w części rysunkowej Koncepcji 

na planie sytuacyjnym w skali 1:500. Podczas wykonywania dokumentacji projektowej układ drogowy 

należy projektować tak, aby usytuowanie drogi i umieszczenie jej elementów w pasie terenu było 

zgodne z wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi określonymi w w/w Koncepcji załączonej do PFU. 

Zamawiający dopuszcza możliwość korekty ww. granic jeśli przemawiają za tym względy techniczno-

ekonomiczne za zgodą Zamawiającego. 

Konstrukcję nawierzchni dróg należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 

2.03.1999.) 

2.4.2.2 INSTALACJE I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Należy opracować materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji 

(przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu oraz przyłączenia do sieci 

istniejącej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, urządzeń zarządzania drogą i potrzeb BRD w 

zakresie niezbędnym do realizacji i właściwego funkcjonowania ulicy. 

Na etapie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, należy wystąpić o wydanie warunków 

technicznych na budowę, rozbudowę, przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci do wszystkich 

właścicieli/administratorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych  

w tym zakresie. 

Uzyskane warunki techniczne jw., należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich 

zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazywać wraz z opinią Projektanta  

w tej sprawie Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, należy 

opracować dokumentację projektową. 

W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej obowiązku 

zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy uregulować wszelkie 

formalności z tym związane oraz przedstawić uzgodnione projekty umów do podpisania 

Zamawiającemu. Zamawiający niezwłocznie podpisze i przekaże Wykonawcy ww. umowy. 

Przedmiotowe projekty powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z obowiązującego prawa, 

rozwiązań projektowych oraz wydanych decyzji administracyjnych. 

Należy uzyskać opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi 

i zezwolenia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. 

Dodatkowo należy brać czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji oraz  

we wszystkich procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i robót należy opracować w formie Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przekazać do weryfikacji Zamawiającemu. 

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci należy zaprojektować i wykonać w 

sposób: 
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− Umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym 

uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych, 

− Dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych, 

− Zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu i kradzieży a także 

możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są przewidziane. 

Należy zaprojektować i wykonać budowę, przebudowę i zabezpieczenie istniejących i projektowanych 

sieci. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, należy dokonać rozbiórki istniejących w wymaganym 

zakresie. 

2.4.2.2.1 KANALIZACJA DESZCZOWA 

Na potrzeby Zamawiającego, wzdłuż realizowanego odcinka drogi należy zaprojektować i wykonać sieć 

kanalizacji deszczowej (dowiązanie do projektowanego w ramach budowy ul. Prymulki kanału 

deszczowego). Przedmiotowy kanał deszczowy umieszony będzie w pasie drogowym ul. Ogrodowej.  

Na etapie przystąpienia do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, należy wystąpić w 

imieniu Zamawiającego o wydanie warunków technicznych po projektowania sieci kanalizacji 

deszczowej (przykanaliki, studnie, wpusty), 

Do Wykonawcy należy także uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych. Zmiany w zakresie 

budowy sieci nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz 

przedłużenia czasu na ukończenie. 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę 

stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie wydanych 

przez gestora sieci. 

Rozwiązania przyjęte w koncepcji i dotychczas uzyskane warunki należy traktować wyłącznie jako 

wstępne i niewiążące. 

2.4.2.3 OŚWIETLENIE 

Na potrzeby Zamawiającego, wzdłuż realizowanego odcinka drogi należy przebudować kolidujące 

oświetlenie drogowe.  

Na etapie przystąpienia do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, należy wystąpić w 

imieniu Zamawiającego o wydanie warunków technicznych na:  

− Budowę oświetlenie drogowego, 

− Przyłączenie oświetlenia drogowego. 

Do wykonawcy należy także uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych. Zmiany w zakresie 

przebudowy sieci nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz 

przedłużenia czasu na ukończenie. 
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Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę 

stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie wydanych 

przez gestorów sieci. 

Rozwiązania przyjęte w koncepcji i dotychczas uzyskane warunki należy traktować wyłącznie jako 

wstępne i niewiążące. 

2.4.2.4 SIECI ELEKTROENERGETYCZNE 

Na etapie przystąpienia do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, należy wystąpić  

w imieniu Zamawiającego o wydanie warunków technicznych na usunięcie ewentualnych kolizji z 

istniejącą siecią i urządzeniami elektroenergetycznymi, a następnie uzgodnić ostateczne rozwiązania 

projektowe. 

Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej kwoty 

kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie. 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę 

stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie wydanych 

przez gestorów sieci. 

Rozwiązania przyjęte w koncepcji i dotychczas uzyskane warunki należy traktować wyłącznie jako 

wstępne i niewiążące. 

2.4.2.5 SIECI TELEKOMUNIKACYJNE I SPECJALNE 

Na etapie przystąpienia do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, należy wystąpić  

w imieniu Zamawiającego o wydanie warunków technicznych na usunięcie ewentualnych kolizji z 

istniejącą siecią i urządzeniami telekomunikacyjnymi i specjalnymi, a następnie uzgodnić ostateczne 

rozwiązania projektowe. 

Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej kwoty 

kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie. 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę 

stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie wydanych 

przez gestorów sieci. 

Rozwiązania przyjęte w koncepcji i dotychczas uzyskane warunki należy traktować wyłącznie jako 

wstępne i niewiążące. 

2.4.2.6 OZNAKOWANIE I ORGANIZACJA RUCHU 

Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne 

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). 
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Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa 

oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały 

powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak 

widoczność, odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją. 

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz  

z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie 

Projektu Budowlanego lub zgłoszenie robót należy przedłożyć Zamawiającemu zatwierdzony Projekt 

stałej organizacji ruchu. 

2.5 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie poniższych dokumentów, przekazanych 

przez Zamawiającego: 

− Koncepcja przebudowy ul. Ogrodowej wraz z badaniami gruntowymi – Załącznik 2 do PFU, 

− Wykaz posiadanych uzgodnień, opinii, porozumień – w pkt. 4.8 Część II Informacyjna PFU, 

− Mapę do celów opiniodawczych, 

− Specyfikację techniczną na projektowanie, 

− Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  – Wymagania ogólne, 

− Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

2.5.1 WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY WYNIKAJĄCE Z UWARUNKOWAŃ PLANISTYCZNYCH I 

PROJEKTOWYCH 

Projektowana droga powinna uwzględniać zasady zagospodarowania terenu wynikające z aktualnych 

uwarunkowań planistycznych, w tym Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. 

Wykaz MPZP został przedstawiony w części II (Część Informacyjna) pkt 1. PFU. 

2.5.2 WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY WYNIKAJĄCE Z UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH 

2.5.2.1 WYMAGANIA FORMALNE 

Inwestycja polegająca na przebudowie ul. Ogrodowej nie zalicza się do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. 2016 nr 0 

poz. 71). W związku z tym zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 353) nie jest wymagane uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 wspomnianego Rozporządzenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się: drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 
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przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe  

w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, 

służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami 

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody. 

Długość planowanej ulicy jest mniejsza niż 1 km.  

2.5.2.2 ZALECENIA 

1. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami ochrony środowiska zapewniając  

w szczególności ochronę gleby, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. 

2. Zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac w pobliżu cieków, wprowadzić zakaz 

tankowania pojazdów w sąsiedztwie cieków. 

3. W przypadku wycieków olejów z maszyn budowlanych, taboru samochodowego substancje te 

należy zebrać i przekazać do unieszkodliwienia. 

4. Zaplecze budowy należy wyposażyć w sorbenty oraz środki neutralizujące substancje 

ropopochodne. 

5. Należy stosować szczelny sprzęt w dobrym stanie technicznym, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu 

do środowiska (Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202). 

6. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum funkcjonowania otwartych wykopów (zwłaszcza na 

terenach chronionych przyrodniczo) oraz poranne kontrolowanie wykopów ziemnych (jeśli nie 

zostaną zakopane przed nocą) i przenoszenie uwięzionych w nich zwierząt poza obszar robót, na 

tereny sąsiednie, dogodne dla danego gatunku siedliska, a także wstrzymywanie prac w przypadku 

zaistnienia nieprzewidzianych kolizji z ochroną gatunkową. 

7. Prace budowlane należy prowadzić poza godzinami nocnymi w celu ograniczenia uciążliwości dla 

mieszkańców. 

8. W przypadku natrafienia na stanowisko archeologiczne należy przeprowadzić badania 

archeologiczne (forma i zakres badań określone w oparciu o konkretne rozwiązania projektowe). 

9. Należy prowadzić zbieranie odpadów w sposób selektywny do czasu wywozu na składowisko lub 

innego miejsca zagospodarowania przez uprawnione podmioty. 

10. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt, o możliwie niskiej emisji zanieczyszczeń i hałasu. 

11. Zakazuje się zasypywania oczek wodnych i bezodpływowych zagłębień terenu - zmiany powstałe 

wyniku prac budowlanych należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

12. Z miejsc przeznaczonych pod realizacje elementów przedsięwzięcia oraz strefy technicznej robót 

zdjąć humus i zabezpieczyć poza strefą robót przed czynnikami atmosferycznymi (np. czarną folią), 

a po zakończeniu robót zużyć do rekultywacji terenu. 

13. W przypadku bliskiego sąsiedztwa zadrzewień (co najmniej w obrębie rzutu korony)  

z realizowanymi elementami przedsięwzięcia - drzewa zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

mechanicznym pni na wysokości co najmniej 1,5 m poprzez deskowanie (deski oparte o podłoże, 

przypięte drutem) lub założenie mat słomianych, natomiast krzewy - ogrodzić. Nie należy 
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przeprowadzać wykopów sprzętem maszynowym w odległości mniejszej niż 2 m od pnia drzewa, 

a materiały budowlane składować poza obrębem rzutu koron poszczególnych drzew. 

14. W strefie korzeniowej pomników przyrody prace budowlane wykonywać ręcznie. 

15. Inwestycje realizować zgodnie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi obszarów przyrodniczo 

chronionych. 

2.5.3 WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE BUDOWY 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od pobliskiej 

zabudowy, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek 

działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie 

Wykonawca. 

Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje obsługi 

samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo wyłożyć materiałami izolacyjnymi. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-

ściekowej. 

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. 

Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, 

w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, 

jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów 

obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich 

unieszkodliwianiem. 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące 

się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 

marca do sierpnia włącznie. 

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany materiał 

ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w taki sposób, 

aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w skarpach. 

Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może 

zakłócać stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian lub ograniczenia wielkości 

przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany 

kierunków i prędkości przepływów wód. 

Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów. 
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W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną 

przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00- 22.00. 

2.5.4 WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM BUDOWY I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących 

wytycznych i uwarunkowań. 

2.5.4.1 OGÓLNE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE I REALIZACYJNE 

− Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z 

wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 

r., nr 89 poz. 414 z późn. zm.), 

− Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany 

architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami, 

− W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie, 

− Należy opracować, uzyskać akceptację Zamawiającego, uzgodnić z odpowiednimi władzami i 

zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót. W projekcie organizacji 

ruchu należy uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu, 

− Program/Harmonogram na prowadzenie robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 

zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów 

przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Dopuszcza się 

zamknięcie ruchu na drogach w przypadku otrzymania zgody od zarządcy drogi na ich czasowe 

zamknięcie, 

− Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

− Wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane 

zgodnie z prawem, 

− Wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla 

wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

− Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na 

przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, 

przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury powinny spełniać obowiązujące 

przepisy i normy. 

− Za zgodą Zamawiającego, należy dokonać uzgodnień projektów dotyczących infrastruktury 

technicznej przebiegającej w obszarze objętym PFU jeżeli zwrócą się o to inwestorzy tej 

infrastruktury, 

− W przypadku potrzeby procedowania w myśl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 

odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty 

kontraktowej oraz czasu na ukończenie, 
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− Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i 

ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów 

obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji 

może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na 

klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i 

gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, 

ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ 

będzie miała właściwa organizacja Robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

2.5.4.2 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania placu budowy,  

w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej należy uwzględnić koszty związane z: 

− Czasowym zajęciem nieruchomości w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz 

budowy zjazdów, skrzyżowań z drogami publicznymi, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych 

zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, powiadomieniem 

właścicieli oraz spisanie protokołów zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć jak i ich 

zakończeniu, 

− Zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby: 

rozbiórki obiektów budowlanych, konieczności urządzenia tymczasowych objazdów oraz 

pozyskania innych terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac, 

− Wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości uzgodnionej 

przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez właściwe organy 

administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysokości odszkodowania), 

− Uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń/włączeń 

u odpowiednich gestorów sieci, zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z 

nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych, 

− Przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej, 

− Uzgodnieniem/ami terminu/ów wycinki oraz uprzątnięcia drzew i krzewów z nieruchomości 

objętych niniejszym PFU, 

− Usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego po wykarczowaniu terenów 

leśnych oraz pozyskanego z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu 

wykorzystania w końcowym etapie budowy nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

− Zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni 

drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt, 

− Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w jego sąsiedztwie, 

− Dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach, 

− Zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie 

prowadzenia robót, 
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− Zapewnieniem nadzoru środowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie 

prowadzenia robót wraz z dokonaniem wszelkich działań wynikających z nadzoru, 

− Wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej zagospodarowanych terenów, 

− Usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją. 

2.5.4.3 PRZYGOTOWANIE I UŻYTKOWANIE ZAPLECZA BUDOWY 

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na placu budowy oraz na terenach przyległych do placu budowy. Należy unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. 

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

− Lokalizację zapleczy budowy oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne 

korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - 

porządkowanie terenu, 

− Zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania 

pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych  

i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi, 

− Zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację 

wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, 

poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy, 

− Przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do 

czyszczenia kół pojazdów. 

Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na gruncie do którego Wykonawca na tytuł prawny  

lub pisemną zgodę właściciela.  

Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi.  

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 

− Organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych, 

− Ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi, 

− Przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku 

możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodnokanalizacyjnej wyposażenie go 

w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do 

tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni 

ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe, 

− Zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz kontenerów na 

odpadki, 
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− Tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn 

przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków. 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewni segregację i składowanie odpadów  

w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając 

ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić  

w ramach robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem 

wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją. 

2.6 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Przedmiotowa droga ma spełniać potrzeby komunikacyjne lokalnej społeczności, zapewniając dojazd 

do dróg wyższej klasy oraz obsługę komunikacyjną zlokalizowanych przy niej budynków mieszkalnych 

oraz użyteczności publicznej, przy zachowaniu parametrów technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz.430).  

Ponadto droga stanowił ważny łącznik pomiędzy ul. Geodetów i ul. Cyraneczki. Dzięki zlokalizowanym  

chodnikom umożliwi bezpieczną komunikację pieszych. 

Poniżej przedstawiono podstawowe wymagania i parametry techniczne ulicy Ogrodowej: 

− kategoria drogi: droga gminna, 

− klasa drogi: droga lokalna (L), 

− przekrój drogi: jednojezdniowa, dwupasowa, 

− kategoria ruchu – KR2, 

− chodniki: jednostronny i dwustronny (szer. zmienna), 

− chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerów, 

− miejsca postojowe: ilość do określenia na etapie projektu budowlanego, 

− miejsca postojowe o wymiarach: 2,50 x 6,00 m, dla osób niepełnosprawnych 3,60 x 6,00 m, 

− szerokość jezdni: 2 x 3,00 m, 

− spadek poprzeczny jezdni: jednostronny lub dwustronny 2%, 

− spadek poprzeczny chodnika: jednostronny 2% w kierunku jezdni. 

Ewentualne zmiany parametrów technicznych i ilości robót przewidzianych do zaprojektowania  

i wykonania mogą zostać ustalone w wyniku opracowania projektu budowlanego, na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, warunków technicznych i wymagają akceptacji Zamawiającego. 

Równocześnie wprowadzone zmiany nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej kwoty 

kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie. W przypadku negatywnej opinii Zamawiającego 

projektant będzie poszukiwał innych rozwiązań spełniających wymagania przepisów prawa. 
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2.7 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH 

POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH  

Wszystkie podawane poniżej parametry i wskaźniki, są to wartości przewidywane i orientacyjne,  

a ostateczne będą określone przez Wykonawcę, w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń  

do projektowania, w sposób zasadniczo zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 

W tabelach poniżej przedstawiono szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe wyrażone  

w odpowiednich wskaźnikach. Przedstawione długości i ilości stanowią wartości pomocnicze do 

oszacowania zakresu realizacji robót. 

Uwaga: 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w powyższych tabelach 

mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania 

wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane 

jako roboty dodatkowe. 

2.7.1 ROBOTY BUDOWLANE DO WYKONANIA 
TABELA 1 ZESTAWIENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT J.M. ILOŚĆ 

PRACE PRZYGOTOWAWCZO 
- ROZBIÓRKOWE 

PRACE GEODEZYJNE kpl. 1 

ROZBIÓRKI 

ROZBIÓRKA OGRODZEŃ m.b. 161 

ROZBIÓRKA KRAWĘŻNIKA m.b. 1304 

ROZBIÓRKA OPORNIKA m.b. 59 

ROZBÓRKA OBRZEŻA m.b. 468 

ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z 
KOSTKI BRUKOWEJ 

m2 6050 

ROBOTY ZIEMNE m3 849 

ROBOTY DROGOWE 

JEZDNIA NAWIERZCHNIA m2 3838 

ZJAZDY NAWIERZCHNIA m2 599 

CHODNIKI NAWIERZCHNIA m2 2011 

MIEJSCA POSTOJOWE NAWIERZCHNIA m2 472 

ROBOTY INSTALACYJNE 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

KANAŁY DESZCZOWE 
(PRZYKANALIKI) 

m.b. 19 

STUDNIE WPUSTOWE Dn500 szt. 14 

OŚWIETLENIE SŁUPY DO PRZESTAWIENIA szt. 3 

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA 
SŁUPY DO PRZESTAWIENIA szt. 1 

  PRZEBUDOWA SIECI KABLOWEJ m.b. 126 

  TELETECHNIKA PRZEBUDOWA SIECI KABLOWEJ m.b. 135 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZIELEŃ URZĄDZENIE ZIELENI kpl. 1 
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2.7.2 MOŻLIWE PRZEKROCZENIA LUB POMNIEJSZENIA WSKAŹNIKÓW 

Szczegóły dotyczące sposobu rozliczeń zostaną zawarte w umowie oraz w SIWZ. Zamawiający 

dopuszcza możliwość wystąpienia przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów 

powierzchniowych w następujących wielkościach: 

2.7.2.1 ROBOTY INWESTYCYJNE 

− Droga, chodniki, zjazdy, ciągi pieszo-rowerowe – ±15%, 

− Oznakowanie – ±15 %, 

2.7.2.2 ROZBIÓRKI, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, PRZEBUDOWY DRÓG I SIECI INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ ORAZ INNE PRACE 

Przedstawione w powyższych tabelach długości i ilości związane z pozostałymi robotami tj. m. in.: 

− Roboty rozbiórkowe, 

− Roboty przygotowawcze, 

− Przebudowa lub budowa sieci infrastruktury technicznej, 

stanowią wyłącznie wartości pomocnicze do oszacowania zakresu realizacji robót. Wykonawca musi 

liczyć się z sytuacją, że rodzaje i zakres robót oraz ilości podane w powyższych tabelach mogą ulec 

zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
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3 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

3.1 CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I 

WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 

3.1.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 

3.1.1.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Konstrukcja nawierzchni musi zostać zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 

późn zm.). 

Dopuszcza się modyfikację rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia: 

− Parametrów użytkowych, 

− Trwałości nawierzchni, 

− Bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i powinna spełniać minimalne parametry określone 

w rozwiązaniach wg niniejszego PFU. 

Zamawiający dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni metodami 

mechanistycznymi i mechanistyczno-empirycznymi z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, pod 

warunkiem wykazania, że trwałość zmęczeniowa nawierzchni nie będzie mniejsza niż przy 

zastosowaniu rozwiązań typowych konstrukcji. 

Rozwiązania w rejonie skrzyżowań powinny być dostosowane dla ruchu osób niepełnosprawnych. 

Projektowanie należy wykonać przy założeniu najmniej korzystnych warunków oraz uwzględnić 

wszelkie ryzyka. Po dokonaniu wyboru dolnych warstw nawierzchni oraz ewentualnie warstw 

ulepszonego podłoża, a następnie typowych górnych warstw nawierzchni należy przeprowadzić 

sprawdzenie wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny.  

Projekt konstrukcji nawierzchni należy uzgodnić z Zamawiającym. 

3.1.1.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Założenia projektowe: 

− Podłoże pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nośności G1, 

− Głębokość przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi hz = 1.0 m. 
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Nawierzchnie jezdni: 

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. min. 4cm; 

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. min. 8cm; 

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C90/3 lub C50/30 wg WT-4 gr.  min. 

20 cm; 

- Doprowadzenie do grupy nośności G1 E2>80Mpa. 

Nawierzchnie przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego: 

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. min. 8 cm. 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm. 

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3 lub C50/30  

wg WT-4 gr min. 15 cm. 

4. Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2≥80MPa. 

Nawierzchnie przeznaczone dla ruchu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego: 

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej ciemnoszarej lub grafitowej bezfazowej gr. min. 8 cm. 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm. 

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3 lub C50/30  

wg WT-4 gr min. 15 cm. 

4. Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2≥80MPa. 

Nawierzchnie na zjazdach: 

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej, ciemnoszarej lub grafitowej gr. min. 8 cm. 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm. 

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3 lub C50/30  

wg WT-4 gr min. 20 cm. 

4. Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2≥80MPa. 

Nawierzchnia miejsc postojowych: 

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej ciemnoszarej lub grafitowej gr. min. 8 cm. 

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm. 

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3 lub C50/30  

wg WT-4 gr min. 20 cm. 

4. Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2≥80MPa. 

Nawierzchnia pasa przejazdowo-postojowego (przystanki autobusowe): 

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. min. 4cm; 

2. Siatka z włókien szklano-węglowych o wysokiej wytrzymałości na zrywanie wstępnie 

przesączona polimeroasfaltem 
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3. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego z polimerami o wysokim module sztywności AC WMS 

16W gr. 9 cm.  

4. Siatka stalowa mocowana do podłoża za pomocą mieszanki slurry seal. 

5. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 14 cm. 

6. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C90/3 lub C50/30  wg WT-4 gr. 20 cm, 

7. Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2>120MPa  

Nawierzchnię jezdni należy ograniczyć krawężnikami betonowymi typu ulicznego 15x30x100 cm 

wyniesionymi na wysokość 12 cm ponad jezdnię i ułożonymi na ławie betonowej z oporem (beton 

C12/15). Na zjazdach zaprojektować krawężnik zatopiony 15x22x100 cm układany na ławie prostej 

betonowej (C12/15). Chodniki ograniczy obrzeżem betonowym 6x20 cm, opaskę obrzeżem 8x20 cm. 

Na przystankach autobusowych stosować krawężnik peronowy. W rejonach przejść dla pieszych, na 

peronie autobusowym zaprojektowano pola uwagi oraz pasy ostrzegawcze. 

Nie można stosować materiałów rozbiórkowych, należy stosować materiały nowe. 

3.1.2 ZJAZDY Z DROGI 

W celu realizacji obowiązku Inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych interesów osób 

trzecich należy dokonać przebudowy lub budowy zjazdów, które tego wymagają.  

Należy dokonać budowy lub przebudowy zjazdów z drogi w celu obsługi komunikacyjnej wszystkich 

nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż drogi. 

Należy zróżnicować realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne -w zależności od rodzaju 

obiektu istniejącego na nieruchomości. Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom 

wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia o parametrach technicznych dostosowanych do 

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą 

przeznaczone oraz do wymagań  ruchu  pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu 

(publiczny/indywidualny). 

3.1.3 PRZEBUDOWA DRÓG I SKRZYŻOWAŃ 

W związku z realizacją przebudowy ul. Ogrodowej należy dokonać przebudowy lub budowy dróg i 

skrzyżowań w jej ciągu.  

Należy zaprojektować i wykonać konstrukcję nawierzchni zgodnie z wymaganiami właściwego 

Zarządcy drogi. Wody opadowe z nawierzchni powinny być odprowadzane do istniejącego lub 

projektowanego systemu odwodnieniowego.  

Szacunkowy zakres prac został przedstawiony w niniejszym PFU i Koncepcji stanowiącej załącznik nr 2 

do PFU. Rozwiązania przyjęte w Koncepcji należy traktować wyłącznie jako wstępne i niewiążące. 

3.1.4 PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI INFRASTRUKTURY NAZIEMNEJ I PODZIEMNEJ 

Należy zaprojektować i wykonać przebudowę - usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną 

istniejącej sieci uzbrojenia terenu. W związku z tym należy opracować materiały do wniosków o 

wydanie technicznych warunków usunięcia kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną 
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uzbrojenia terenu i na etapie wykonywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy wystąpić 

o wydanie warunków technicznych na budowę, przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci do 

wszystkich właścicieli/administratorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań 

projektowych w tym zakresie.  

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót związanych z usunięciem kolizji konieczne jest 

między innymi uzyskanie przez Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji 

projektowej w niezbędnym zakresie oraz akceptacji wykonawcy robót branżowych, przez gestorów 

sieci. Należy uzyskać wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane 

przepisami szczególnymi, które są niezbędne do zgłoszenia robót lub decyzji pozwolenie na budowę. 

Zmiany w zakresie przebudowy lub budowy sieci nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej 

kwoty kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie. 

Szacunkowy zakres prac został przedstawiony w Koncepcji. Rozwiązania przyjęte w Koncepcji należy 

traktować wyłącznie jako wstępne i niewiążące. 

3.1.5 KANALIZACJA DESZCZOWA 

Na potrzeby Zamawiającego, wzdłuż realizowanego odcinka drogi należy zaprojektować i wykonać sieć 

kanalizacji deszczowej (dowiązanie do projektowanego w ramach budowy ul. Prymulki kanału 

deszczowego). Przedmiotowy kanał deszczowy umieszony będzie w pasie drogowym ul. Ogrodowej.  

Na etapie przystąpienia do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, należy wystąpić w 

imieniu Zamawiającego o wydanie warunków technicznych po projektowania sieci kanalizacji 

deszczowej (przykanaliki, studnie, wpusty), 

Do Wykonawcy należy także uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych. Zmiany w zakresie 

budowy sieci nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz 

przedłużenia czasu na ukończenie. 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawcę 

stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie wydanych 

przez gestora sieci. 

3.1.6 ZIELEŃ 

Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, 

zaaprobowanymi przez Zamawiającego. Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego 

Wykonawca wykona inwentaryzację i projekt zieleni oraz uzgodni go z Zamawiającym. Należy 

zachować istniejąca zieleń w możliwie największym stopni, usunąć kolidujące drzew i krzewy. Pobocza 

gruntowe należy humusować wraz z obsianiem trawą. Po wykonaniu robót należy uporządkować teren 

wzdłuż drogi w maksymalnym stopniu przywracając stan przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
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3.1.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU 

3.1.7.1 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU  

Należy stosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne 

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). 

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z 

zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). 

Znaki poziome  

Oznakowanie poziome odcinka planowanej dróg, należy wykonać w technologii uzgodnionej z 

odpowiednim Zarządcą drogi. Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:  

− dobrą widocznością w ciągu całej doby;  

− wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności;  

− odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną naniesione;  

− trwałością w okresie gwarancyjnym;  

− odpornością na ścieranie i zabrudzenie. 

Szczegóły oznakowania należy uzgodnić z odpowiednim Zarządcą drogi. 

Znaki pionowe  

Parametry lic znaków:  

− znaki - grupa mała (M) i grupa średnia (S)  

− należy wykonać z folii odblaskowej typu 1 i typu 2 uzgodnionej z właściwym zarządcą drogi, 

− słupki do znaków pionowych o średnicy, co najmniej 2 cale i ściankach grubości minimum 2,9 

mm znaki należy przymocować do słupków z rur stalowych ocynkowanych zabetonowanych 

na trwałe do gruntu  

W projekcie należy przewidzieć wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu w postaci progów 

zwalniających wymuszających ograniczenie prędkości pojazdów silnikowych do 30 km/h, wstępną 

lokalizację progów zwalniających wskazano w załączonej Koncepcji. 

3.1.7.2 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 

Należy: 

− prowadzić Roboty na skrzyżowaniach z innymi drogami, uwzględniając prowadzenie ruchu, co 

najmniej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. W przypadku konieczności zastosowania 

ruchu wahadłowego, należy zastosować sterowanie sygnalizacją świetlną i/lub sterowanie 
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ruchem przez przeszkolonych pracowników posiadających uprawnienia do kierowania 

ruchem. Dla ruchu wahadłowego maksymalna długość odcinka, gdzie prowadzone są prace 

związane z układaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Należy zapewnić obsługę sygnalizacji przez 

24 godziny na dobę – pracownicy obsługujący sygnalizację świetlną powinni posiadać 

uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem 

wahadłowym – średnica soczewki 300 mm – sygnalizacja trzykomorowa. 

− zastosować do oznakowania Robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe 

wielkości dużej lub średniej z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2. 

− w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m do wygrodzenia, należy 

zastosować bariery drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy zastosować zapory 

drogowe U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy 

wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór bądź barier. 

Przy prowadzeniu Robót związanych z układaniem nawierzchni dopuszcza się zastosowanie 

tablic kierujących U-21, zamiast zapór drogowych U-20. 

− do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące U-21;  

− wykonać oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego. Na nowych 

warstwach ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania farbą – oznakowanie na tych 

nawierzchniach należy wykonać z taśm samoprzylepnych do oznakowania tymczasowego. 

Oznakowanie tymczasowe powinno być koloru żółtego. 

− wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.);  

− proponowane objazdy drogami innych kategorii uzgodnić z zarządcami tych dróg. W przypadku 

zniszczeń wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy lub zniszczeń wynikających 

z wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty a także prace związane z naprawą, leżą po stronie 

Wykonawcy. 

− w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej sieci drogowej jako objazdu, 

wykonać nawierzchnie tymczasowe. Organizacja Robót na przebudowywanych ciągach dróg 

najbardziej obciążonych ruchem, tj. drogach wojewódzkich i krajowych, nie może obniżyć 

komfortu użytkowania drogi. 

Projekt organizacji ruchu na czas Robót powinien uwzględniać założenia wynikające z Programu Robót. 

Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, należy uzgodnić z Zamawiającym w 

ww. zakresie. 

3.1.8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

3.1.8.1 SKŁAD DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

W ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej zgodnie należy opracować wszelkie opracowania jakie 

mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących  

w skład przedmiotu zamówienia. 
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W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych. 

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. 

3. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi. 

4. Projekt budowlany lub materiały do zgłoszenia robót wraz ze wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi. 

5. Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących. 

6. Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

7. Informacje i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8. Wniosek/-ki o decyzję na pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót. 

9. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi. 

10. Projekty organizacji ruchu na czas budowy. 

11. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego. 

12. Przedmiary Robót. 

13. Dokumentację powykonawczą. 

14. Mapę powykonawcza. 

15. Instrukcje eksploatacji i utrzymania. 

3.1.8.2 OGÓLNE WYMAGANIA W STOSUNKU DO DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w 

szczególności, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie 

w stosunku do obowiązujących terminów. 

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych dokumentów Wykonawcy niezbędnych 

dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

W opracowywanych dokumentach należy uwzględnić przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy 

wymienione w części informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu 

zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i 

decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i 

przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

3.1.9 SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE 

Specyfikacje na projektowanie stanowiące część niniejszego PFU, określają wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej 

Umowy. 

− SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla dokumentów Wykonawcy, 
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− SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiały do zgłoszenia robót, Materiały projektowe do 

uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt 

wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, 

− SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 

− SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. 

3.1.10 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCE 

ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część niniejszego PFU, 

określają wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.). 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych/OST uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w 

zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, 

sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania robót, badań i kontroli jakości należy 

traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez 

Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)/SST.  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego 

rodzaju robót budowlanych wynikających z Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego, 

opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru robót niezbędnych dla zrealizowania 

przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania 

robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich WWiORB, to należy 

również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Zamawiającego dodatkowe, niezbędne SST 

na te roboty oraz wykonać te roboty w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostały zawarte w tomie II PFU dla projektu 
budowy ul. Prymulki w Józefosławiu. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje: 

1) dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów;  

2) oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane;  

3) przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego; 

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 

1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Projektowana ulica Ogrodowa powinna być zgodna z zasadami wynikającymi z aktualnych 

uwarunkowań planistycznych, w tym Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. 

Wykaz obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego przedstawia poniższa 

tabela, Wyciąg z MPZP stanowi załącznik nr 3 do niniejszego PFU.  

TABELA 2 WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Lp. Nazwa MPZP 

1 UCHWAŁA NR 31/IV/2006 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 28.12.2006r. W sprawie zmiany w 

uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1124/XLI/2006 z dnia 31. 01. 2006 r. zatwierdzającej miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław I. 

2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O PRAWIE DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
Inwestor oświadcza, że posiada lub uzyska prawo dysponowania terenem dla przebudowy  

ul. Ogrodowej w Józefosławiu. 

3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM  

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma 

charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności 

przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą 

one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych 

warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan 

prawny. Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 
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− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych, 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.03.80.717 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150), 

− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227), 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 

− Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

− Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

− Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych, 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 nr 147 poz. 1229). 

− Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. 

zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004nr 130 poz. 1389 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 nr 257 poz. 2573), ze zm. (Dz.U. 2005 nr 92 poz. 

769), (Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1105), 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie 

ze środowiska (Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1217), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
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bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 warz ze zmianami z 

Dz.U.04.198.2042), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego (Dz.U.01.138.1554), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 wraz z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.95.25.133), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.06.83.578), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity Dz.U.03.169.1650), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno–

inżynierskie (Dz.U.05.201.1673), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1994 r. w 

sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu 

informacji o terenie (Dz.U.99.20.297), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz.U.01.38.455), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 

2003 nr 121 poz. 1137 z póź. zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2002 nr 75, poz.690 z póź. zmianami), 

− Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 2.03.1999.), 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. 

zm.), 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.), 

− Rozporządzenie MSW z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U.06.80.563), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650), 

− Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i 

obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia Robót, 

− Inne normy techniczne, ustawy i rozporządzenia zgodnie z obowiązującym prawem w okresie 

przygotowania i realizacji projektu. 

4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

Kopia mapy zasadniczej w wersji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego PFU. Wykonawca zobowiązany 

jest do opracowania mapy do celów projektowych. 

4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB 

POSADOWIENIA OBIEKTÓW 

Wstępna analiza warunków geologicznych i gruntowo-wodnych została przedstawiona w Koncepcji 

stanowiącej załącznik nr 2 do PFU.  

Wykonawca zobowiązany jest do uszczegółowienia i aktualizacji badań podłoża gruntowego na 

potrzeby dokumentacji projektowej. 

4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

Projektowana droga nie obejmuje odcinków objętych ochroną konserwatora zabytków. 

4.4 INWENTARYZACJA ZIELENI 

Wykonawca zobowiązany jest wykonania szczegółowej inwentaryzacji zieleni na potrzeby 

dokumentacji projektowej. 

4.5 DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ 

POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY OCHRONY ŚRODOWISKA 

Nie dotyczy. 
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4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania aktualnych pomiarów ruchu drogowego we własnym 

zakresie, będących podstawą do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej.  

4.7 INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we własnym zakresie. 

4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE 

ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTÓW DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, 

KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 

ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych warunków technicznych  

i realizacyjnych związanych z przyłączeniem obiektów do istniejących sieci oraz niezbędnych uzgodnień 

potrzebnych do zrealizowania zadania we własnym zakresie. 

4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM 

Wszelkie prace oraz koszty z nimi związane, niezbędne do realizacji zakresu pełnego zlecenia (do 

momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie), leżą po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca przystępując do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma 

obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją wraz z jej wszystkimi załącznikami oraz dokonać wizji 

lokalnej. Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i skosztorysować 

wszystkie prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych.  

Pokazane w projekcie trasy instalacji należy traktować jako propozycję, jaką można było przedstawić 

na etapie koncepcji. Wykonawca jest zobowiązany do ostatecznego ustalenia tras prowadzenia 

sieci/instalacji oraz technologii wykonania tych tras na etapie projektu budowlanego. 
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ZAŁĄCZNIKI 

1. Kopia mapy zasadniczej – wersja elektroniczna. 

2. Koncepcja przebudowy ul. Ogrodowej o długości ok. 630 m  na odcinku od parku do ul. 

Cyraneczki w Józefosławiu wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury techniczne. 

3. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - wersja elektroniczna. 


