ZAYLACZNIK "A"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na wykonanie inwestycji okreslonej w budzecie gminy
p-n. ,,Remont ul. Przy Stawie, Piaseczno-Kamionka”.

L.CZESC OGOLNA

1.1 .Opracowanie projektowe w/w. obejmuje swoim zakresem wykonanie
robot rozbiorkowych w zakresie istniejacej nawierzchni; remont nawierzchni
ul. Przy Stawie wraz ze zjazdami indywidualnymi; budowe kanalizacji
deszczowej w zakresie wpustéw 1 przykanalikow, regulacje urzadzen
infrastruktury technicznej, budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego wraz z oznakowaniem. Catkowita dtugos¢ projektowane;j trasy to
524,43 m.

1.2 Istniejace uzbrojenie terenu.

- energetyczna nN

- wodocigg

- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna

- gazociagg

1.3. Roboty kolizyjne infrastruktury przewidziane do przebudowy.
W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ rozbiorki istniejgcych
obiektow budowlanych lub infrastruktury.

1.4. Zlecone do wykonania roboty nalezy realizowac na podstawie projektu
technicznego (koncepcja) opracowanego przez biuro projektowe VIVALO sp. z
0.0., ul. J.P. Woronicza 78/13, 02-640 Warszawa — Zalgcznik nr 1.

1.5. Szczegélowe zakresy robdt do wykonania zawarte sa w_ Projekcie
Technicznym (koncepcja) oraz zalaczonych przedmiarach rob6t omdéwione
nizej w rozdziale II.




Dolaczone do materialéw przetargowych przedmiary nalezy traktowac jako
orientacyjny zakres robét. W przypadku braku pozycji badz réznic pomiedzy
przedmiarem a projektem nalezy zwrocic si¢ do Inwestora (Zamawiajacego) na
pismie o wyjasnienie stwierdzonych niescistosci w przedmiarach.

II. Szczegélowy zakres robot do wykonania obejmuje:

1. Informacje ogélna w zakresie robét do wykonania przedstawiono w
Projekcie technicznym (koncepcja) - Zalacznik Nr 1

2. Roboty przygotowawcze , rozbiérkowe.

2.1. Tymczasowa organizacja ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrozenia
projektu organizacji ruchu na czas budowy. Zasadnicze prace mogg si¢
rozpocza¢ po wdrozeniu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.
2.2. Rozbiorkowe.

Roboty rozbiérkowe w zakresie nawierzchni 1 elementéw drogowych
znajdujacych si¢ w granicach pasa drogowego.

3.Roboty drogowe, odwodnienie, stala organizacja ruchu.

Roboty realizowane bedg zgodnie z projektem technicznym (koncepcja).
3.1 Szczegdly techniczne zawiera Projekt Techniczny - Zalgeznik nr 1 i 2.
3.2 Zakres rzeczowy dla punktu nr 3 zawiera przedmiar — Zalgeznik
nr 4.

4. Informacje dotyczace warunkéw gruntowo-wodnych zawarte sa w
projekcie technicznym — poz. 4.3. Zalacznik Nr 1

II1. Realizacja robot.

1. Roboty nalezy wykonywal zgodnie z opracowanymi projektami
budowlanymi i wykonawczymi dla wszystkich branz wyszczeg6lnionymi
w rozdziale II z uwzglednieniem obowigzujacych norm technicznych, aprobat
i przepiséw wynikajacych z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
z pozniejszymi zmianami, a takze wymagan okreslonych w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét ( pkt.3).
2. W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za
przestrzeganie obowigzujgcych przepisow BHP dla calego zakresu robot
(Dz.U.Nr 47 z dnia 19.03.2003 poz.401 ze zm.).
3. Wymagania technologiczne wykonania 1 odbioru robét okreslaja
Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, ktérych



7.

8.

Wykonawca winien przestrzegal w procesie realizacyjnym dla catego
zakresu robot okreslonego w opisie przedmiotu zamoOwienia i zawartej
umowie, wg opisu jak nizej:

- Zalacznik nr 3 — STWIORB — Opracowanie wielobranzowe

W trakcie prowadzenia robot dla poszczegblnych branz, Wykonawca bedzie
wykonywatl dokumentacje fotograficzna dla poszczegdlnych proceséw
technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej nalezy uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W szczegodlnosci ujaé pierwszg faze
dokumentacji fotograficznej tj. stan istniejacy budowy przed rozpoczeciem
robot (ze szczegbdlnym uwzglednieniem pasa drogowego, stanu istniejgcych
ogrodzen i sgsiadujgcych budynkow).

. Generalny Wykonawca zobowiazany jest do koordynowania wszystkich
robot branzowych prowadzonych na budowie.

W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie
prawo do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu robdot okreslonego
w rozdziale II.

Od momentu wprowadzenia na budowe Wykonawca odpowiada za stan
techniczny pasa drogowego.

Szczegdtowych informacii o przedmiocie zaméwienia udziela¢ bedzie:

- w zakresie formalnym - mgr Piotr Borkowski tel. 7017 654
- w techniczno-realizacyjnym - Zbigniew Wysoczynski tel. 7017 687

IV. Szczegdlowe warunki realizacyjne.

1. Warunkiem przystapienia do przetargu jest spelnienie wymagan
zawartych w SIWZ,
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

2.1. Zabezpieczenie obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robdt oraz
sporzadzenia  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej — przez
uprawnionych geodetéw w trzech egzemplarzach (w formie papierowej
oraz w formie elektronicznej w formacie DXF) dla wszystkich branz robdt
opisanych w rozdziale II. ,

2.2. Prowadzenie robot przez personel posiadajacy stosowne do zakreséw
wykonywanych rob6t uprawnienia budowlane, w przypadku robot
zwigzanych z gospodarka zielenia Zamawiajagcy wymaga zapewnienia w
okresie wykonywania robdt oraz gwarancji, pielegnacji przez firme
specjalistyczna, ze szczegdlnym uwzglednieniem okresu zimowego. Za firme
specjalistyczna zostanie uznana firma zatrudniajaca kierownika robdt o
wyksztatceniu kierunkowym architektura krajobrazu lub ogrodnictwo, ktory
bedzie nadzorowat wskazane roboty.



2.3. Wykonanie, zatwierdzenie i wdroZenie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzonych roboét (z zachowaniem dojazdow do istniejacych posesji).

2.4. Wykonanie trwatego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robot
wg wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy
1 przepisow BHP.

2.5. Prowadzenie rob6t zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét - Szczegétowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt i obowigzujagcymi normami technicznymi
zgodnie z zapisami w rozdz. IIL

2.6. Przeprowadzenie w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujgcych zachowanie prawidtowego procesu technologicznego oraz
innych badan i prob wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Podloza pod nawierzchnie chodnika winny by¢ zageszczone do wskaznika 1,0.
2.7. Zabezpieczy( istniejgce znaki geodezyjne przed uszkodzeniem

2.8. Kazdy wbudowany materiat winien posiada¢ atest techniczny, aprobate.
deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub inny dokument $wiadczacy o jego
jako$ci zgodnie z wymogami projektu i dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie (wg wymogoéw obowigzujgcego prawa) oraz uzyskac
potwierdzenie przez Nadzér Inwestorski zgody na jego wbudowanie.

2.9. Materialy rozbidrkowe stanowi¢ beda wiasnos¢ Wykonawcy, chyba ze w
trakcie robot Inspektor Nadzoru ze strony Zamawiajacego wskaze inaczej.
2.10. Przed zgloszeniem do odbioru koncowego nalezy:

- pozyskaé oswiadczenia od eksploatatorow urzadzen podziemnych
o dokonaniu prawidtowej regulacji istniejacych skrzynek, zaworéw, zasuw
i studzienek rewizyjnych. Przykrywy wiazéw kanalizacyjnych winny by¢
zainstalowane z herbem miasta Piaseczna.

- przygotowaé i przekaza¢ inwestorowi przed zgloszeniem do odbioru
koncowego kompletng dokumentacje powykonawcza w dwoch egzemplarzach
opatrzong o$wiadczeniem kierownika budowy wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg oraz protokétem odbioru robét branzowych.

2.11. Zlozenie w imieniu Inwestora do wlasciwego organu nadzoru
budowlanego zawiadomienia o zakoficzeniu budowy i uzyskanie
zaswiadczenia lub o nie wnoszeniu sprzeciwu przez ten organ.

Wszystkie powyzsze wymogi nalezy uwzglednic¢ w cenie ryczaltowej.

V. W ofercie Oferent powinien okreslié:

- cene ryczattowa catosci robdt (dla wszystkich branz) netto, wysokos¢
podatku VAT oraz koszt robdt brutto (planowany podatek VAT 23%)
z podziatem na elementy technologiczne robot.



- wypelnione kosztorysy zgodnie z ilodciami podanymi w przedmiarach.
Inwestor dopuszcza zastosowanie wyceny ofert metoda kalkulacji
uproszczonej wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004

- uwzgledni¢ wszystkie koszty wynikajace z projektu, projektu organizacji
ruchu na czas budowy oraz zapewnienia mieszkaficom dojazdu do posesji na
czas prowadzenia robot

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robét w

poszezegolnych  branzach, oraz wynikajacego z tego, obnizenia

wynagrodzenia umownego.

Obnizenie wynagrodzenia o ktérym mowa, liczone bedzie wedlug stawek

jednostkowych zawartych w ofercie dolgczonej do umowy.

Uwaga:

1. W ramach umowy nalezy wykonaé wszystkie roboty ujete w
projektach budowlano — wykonawezych. W przypadku wystapienia
rozbieinosci w ilosciach podanych w przedmiarze w stosunku do
dokumentacji, nalezy wystapi¢ na piSmie do Zamawiajacego w celu
wyjasnienia tych rozbieznosci.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany uzgodnien w sprawie
koloru i rodzaju kostki.

3. Inwestor zastrzega sobie prawo wylaczenia z umowy czesci robét.

VI. Termin realizacji

- zakoficzenie Tob6t — jednak nie pézniej niz do 21.09.2018 roku

VII. Wzér umowy — Zalacznik

VIII. Platnosci.
1. Gmina Piaseczno sfinansuje w 2018 roku roboty drogowe i branzowe

IX. W ramach umowy ryczattowej Wykonawca powinien uwzglednié¢ koszty
zwigzane z tymczasowa organizacja ruchu oraz zapewnieniem dojazdu do
posesji i utwardzeniem nawierzchni po przekopach w czasie prowadzenia robét.

Hierarchia wazno$ci dokumentéw:
1. SIWZ + Opis przedmiotu zamdéwienia
2. Projekt techniczny (koncepcja)
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
4. Przedmiar robot

Zalaczniki:

1) Wzor o$wiadczenia o braku podwykonawcow



2) Wzér o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

3) Wzér koncowego o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
4) Wazbr oswiadczenia o braku innych podwykonaweow

5) Projekty

6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
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