

RZP.271.97.2018. 1/431

Piaseczno dnia 11.06.2018r

### Według rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **„Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 filia przy Al. Kalin w Piasecznie**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art.38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy zwrócili się z zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania w załączeniu do pisma.

#### Ad.1.

Załączone do przetargu przedmiary robót mają charakter pomocniczy, natomiast wycenić i wykonać należy wszystkie prace niezbędne do zrealizowania inwestycji – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Dostarczenie wszystkich materiałów i sprzętu jest w zakresie Wykonawcy robót.

#### Ad.2.

Zgodnie z § 2 ust. 3 i 4. Umowy: zapłata 90% kwoty wynagrodzenia umownego nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych na podstawie zakończonych pozycji ze szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego.

#### Ad. 3

Rozliczanie robót będzie następowało zgodnie z zapisami umowy,....za zakończone pozycje harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert i wyznaczyć nowy dzień na **15.06.2018r godz. 09.00, a otwarcie na godz. 09.15.**

Zamawiający przekazuje informacje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz udostępnia na stronie internetowej.

Zmiana treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu

Otrzymują

- 1.Adresaci
- 2.strona internetowa
- 3.RZP a/a

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Piotr Borkowski  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych.

„ Modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 1 filia przy Al. Kalin 30 w Piasecznie”.

Składam Zapytanie

Pytanie nr 1 : Zamawiający w przedmiarze robót „ Branża budowlana „ w dziale, Wzmocnienie konstrukcji dachu , w pozycji nr 12 i nr 13 KNR-W 2-05 0102-01 użył błędnych pozycji z programu Norma, pozycja ta nie uwzględnia materiałów podstawowych i nie poddaje ich wycenie co skutkuje znaczącym obniżeniem ceny kosztorysu. Czy Zamawiający zamierza sam dostarczyć potrzebny materiał tj (kształtowniki IPE 140 i blachy), do wzmocnienia konstrukcji dach, czy oferent ma przeprowadzić modyfikację pozycji i uwzględnić materiał (kształtowniki IPE 140 i blachy)w celu prawidłowej wyceny oferty.

Pytanie nr 2: Zamawiający w załączonej do SIWZ Umowie określił tylko jedną płatność za wykonane roboty . Naszym zdaniem z uwagi na długi termin realizacji Zamówienia (20 tygodni), Zamawiający powinien rozważyć ten zapis umowy i ustalić termin płatności raz w miesiącu , ale nie więcej niż 90% wartości kontraktu.

P. 3 Proszę o odpowiedź – wyjaśnienie sprzeczności pomiędzy : Zał. A – Opis przedmiotu Zamówienia” p.9 UWAGI „Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury VAT za wykonanie całego zakresu rzeczowego po protokolarnym jego odbiorze ...” i p.11 HIERARCHIA WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW: 1. SIWZ 2.UMOWA a Projektem Umowy §2 p.4 Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury VAT za zakończone pozycje harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego....” , w którym to projekcie umowy opis przedmiotu zamówienia jest zał nr 1 do umowy.

W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu składania ofert w celu przeprowadzenia analizy ekonomicznej kosztu robót w zależności od uzyskanej odpowiedzi.