

Piaseczno dnia 19.06.2018.

**Protokół
z wyboru oferty na roboty budowlane, dostawy, usługi do kwoty 30 000 EURO**

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na:

Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej nr 722 – Alei Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami : Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów w Piasecznie.

zostało udzielone zapytanie do 6 firm, których lista stanowi załącznik do protokołu oraz umieszczone na stronie BIP.

Do dnia 08.06.2018. do godz. 16⁰⁰ wpłynęły 4 oferty, których otwarcia dokonano w dniu 11.06.2018. - oferty stanowią załącznik do protokołu.

Wpłynęły następujące oferty - nazwa i adres wykonawcy za cenę brutto:

LP	NAZWA FIRMY	ADRES	CENA BRUTTO
1.	REM Projekt Marcin Łukasiewicz	96 -100 Skierniewice, ul. Jana Brzechwy 16	140 220,00
2.	WJ Wojciech Jakubiak	65-536 Zielona Góra ul. Wyszyńskiego 34 i	119 310,00
3.	VEGMAR Jakub Krawczyk	05-500 Piaseczno, ul. Konarskiego 12 A	133 332,00
4.	ROBIMART Sp. z o. o.	05-800 Pruszków, ul. Staszica 1, piętro V	146 370,00

1. W piśmie z dnia 12.06.2018. Gmina wystąpiła do Firmy WJ Wojciech Jakubiak z prośbą dotyczącą uzupełnienia oferty. W e-mailu z dnia 14.06.2018. Oferent zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu uzupełnienia oferty. W piśmie z dnia 14.06.2018. Gmina odmówiła zgody na wydłużenie terminu uzupełnienia oferty. Wykonawca nie uzupełnił oferty.
2. W piśmie z dnia 15.06.2018. Gmina wystąpiła do Firmy VEGMAR Jakub Krawczyk z prośbą o uzupełnienie oferty. Przy e-mailu z dnia 18.06.2018. Oferent przysłał pismo z informacjami uzupełniającymi ofertę. W związku z powyższym oferta firmy VEGMAR Jakub Krawczyk jest ważna.
3. W budżecie na to zadanie zabezpieczono kwotę 1 135 500,00 zł, z czego w 2018 roku – 635 500,00 zł, a w 2019 roku – 500 000,00 zł.
4. Po przeanalizowaniu złożonych ofert proponuje się jako Wykonawcę firmę : VEGMAR Jakub Krawczyk za kwotę brutto 133 332,00 zł brutto. **GŁÓWNY SPECJALISTA**

Podpis pracownika wydziału merytorycznego mgr inż. Teresa Mazanek

Naczelnik Wydziału
Infrastruktury i Transportu Publicznego

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego inż. Zdzisław Lis

Podpis pracownika RZP w przypadku postępowania powyżej kwoty 14.000 Euro

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
Piotr Borkowski

Podpis Burmistrza inż. Zdzisław Lis

2018-06-19