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STARDBYWO POWIKTOWE w PIASECZNIE
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O$wiadczam, Zze projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego p.n.
,Rozbudowa ulicy Gtéwnej w Bobrowcu, na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy
Mazowieckiej, gmina Piaseczno” , zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.
mgr inz. GRZEGORZ fGIERMAKOWSKI

Uprawnienia budowlanef w telekomunikacy

nych w tele
Fpukiura towarzyszaca
en.

SBIO24 77104

w specjalnosciach instalac
przewodowej wraz z infy

PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Giermakowski e

Pruszkoéw, dn.21.12.2015 .

2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ZzZe projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego p.n.
,Rozbudowa ulicy Gtéwnej w Bobrowcu, na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy
Mazowieckiej, gmina Piaseczno” , zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

o projeouga Jecl nsainci
) | e b s
SPRAWDZAJACY  Wojciech Grzesiak Nr. un. 266/2/94

Pruszkéw, dn.21.12.2015r.
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STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydzlat Architektoniczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14

o 5-500 Piaseczno
Rozbudowa ulicy Gtéwnej w Bobrowcu na odcinku od ul. Bobrowieckiej do ul. &z%uﬁﬁe 1.87

3. KSERO UPRAWNIEN PROJEKTANTA

PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
IPOCZTY

Witold Grabos

DTK-WSB-6120-3199/04 (3)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02477/04/U
T L a————

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
2 1995 r. Nrl120, poz 581 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego (-t Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka Giermakowskiego z dnia 26.02.2004 r.,
w sprawie nadania uprawnieti budowlanych w telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Grzegorzowi Markowi Giermakowskiemu
urodzonemu 09.05.1970 r. w Sanoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacii

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telckomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacy

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ 0 uprawnicnia budowlane w telekomunikacji Komisja
Egzaminacyjna w postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbednego do uzyskania uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed
Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie

Decyzja jest ostatecznavy aﬂrnliiiﬁst%nc}]nygl toku instancji.

130}
PQUCZENIE {iii
Od decyz)i odwolanie ni¢ przysluguje, Jjednak sulg‘mxé“
niezadowolonej 2z rozstrzygnigein sluzy prawo ziozettia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prekesa
Urzedu Regulagji Telekomunikacj i Poc"uy
(ul Kasprzaka 18220 01-211 Warszawa) w terminién
14 dni od otrzymania decyzji (art 127 §3 i 129 §2 Kpa)

7

i e .\HJL;‘:C
< ORY(
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4. KSERO UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

BILRO STUDIOW | PROJEKTOV LACZNOSC!
E STWO PA ~NE

0001326 1% ODPIS
WIP 525-000-27-12
Wamszawa, 1995,05.09

DECYZJA
o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic '

Na pods.tawic & 13 ust.3 Rozposzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
S rodostkft z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawic samodziclmych funkeji technicznych
w budowmictwic /Dziennik Ustaw Nr 8/75, poz.46 z poin. zmianami/stwierdza sie, 25:

Grzesiak Wojciech

urodzony 1955.04.24

pesiada przygotowanie zawodowe do wykonywania
samodziclngj funkgji projektanta

P':mA Grzesiak Wojciech upowazmiony jest do sperzadzania projektdw w zakresie
Sicel, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

Qtrzymuia:
- zainteresowany
- ala

Potwierdzam zgadnosdd
Z oryginatem

KIEROWNIK DZIALU
Kadr, Zajrydnienia | Plac

27 2ctes
mgr Halina Gdrecka

ZA ZGOUNOS
£ ORYG/] IALEM
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STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydziat Architektoniczno- -Budowlany
ul. Chyhczkowska 14

Rozbudowa ulicy Gtéwnej w Bobrowcu na odcinku od ul. Bobrowieckiej do ul. M%%)%Qﬁ eczno

£1. 62
T

5. KSERO ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

M a®m PoLYK A
/4 ‘ &1 r B A
Sl oy pran

‘ JUDONNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wesyfikacyjmgmc

MAZ-8ZB-NAL-255 *

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0639/04

adres zamieszkania DROGOMILSKA 20/22 m. 40, 01-365 WARSZAWA

jest cztonkiermn Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-05-01 do 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okragowej izby intynierow Budownictwa.

|Zgodnis art. 3 ust 2 ustawy @ drés L5 wrzesniz 2001 r. o oodpisie elektronicanym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
e!ﬁtrnnanej opatrions he.meuny‘n podpizem elektronicznym weryfikowanym orzy pomocy wainazn kwaifikowsnezo certyfikatu =3

20U Wrgiedem KuRKOWw ¢ ¥ opsbrzonym 20cDisami whisnoreconymi.)
9
" Werynksqg popr uunyr.h W niniejszy Twil s moina spr!uﬂ:::n pamocy numery weryfiecyineazo zaswiadaenia ™
stronie Poiskiej lby Indynieraw Budownictws www piiti.org.ol b kontaktujgc sig z Diurem whatciwe] Dknggows] lzby InZynierdw b W St | A
Budnwnictws ZA <. 3 NOQC
Z ORYGYNALEM
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STAROSTWO PUWIATOWE w PIASECZNIE
Wyadziat Architektoniczno-Budowlany

ul. Chyliczkowska 14
Rozbudowa ulicy Gtéwnej w Bobrowcu na odcinku od ul. Bobrowieckiej do Gl5MNazdwisckiejio

el £Z2 190-07-05

6. KSERO ZASWIADCZENIA SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO
I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

™ -® POLSKA
AU | 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PFF-5U3-CQV *

Pan WOICIECH GRZESIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2484/02

adres zamieszkania ul. DLUGA 27 m.14, 00-238 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na ZA é_ ‘;0 ih V "‘) & C
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw - ¢ 2

Budownictwa. ,L ORYGNAtEM

Konsorcjum firm:
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STAROSTWO PUWIATOWE w PIASECZNIE
Wydziat Architektoniczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14
Rozbudowa ulicy Gtéwnej w Bobrowcu na odcinku od ul. Bobrowieckiej do ul. NazoWieckiepczno

(S, €& 7T IU~0UT-UO

Il. CZESC PROJEKTOWA - OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
7. WSTEP

7.1. Materialy wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentaciji stanowia;

o Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu 15.11.2013 r. pomiedzy
Gming Piaseczno, a konsorcjum firm - Robimart Pracownig Projektowg i ROBIMART Sp.z o.0.

o Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

o Mapa ewidencyjna w wersji elektronicznej

o Opinia geotechniczna opracowana w styczniu 2014 roku.

o Inwentaryzacja stanu istniejagcego przeprowadzona przez Projektantéw w grudniu
2013 ri styczniu 2014 r.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r, w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430),

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacii

inwestycji w zakresie droég publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z p6zn. zm.)

7.2. Przedmiot inwestycji

Niniejszy projekt dotyczy rozbudowy ulicy Gtéwnej na odcinku od ul. Bobrowieckiej do ul.
Mazowieckiej w Bobrowcu, wraz z odwodnieniem, budowg kanalizacji deszczowej, budowg

oswietlenia drogowego i przebudowg kolizji z urzadzeniami infrastruktury techniczne;j.

7.3.Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Bobrowcu i w Piasecznie.

Wykaz dziatek ewidencyjnych zostat zamieszczony na stronie 2 PZT.

7.4.Cel i zakres dokumentacji projektowej

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi podstawe do uzyskania zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej polegajgcej na rozbudowie ulicy Gtéwnej na odcinku od ul. Bobrowieckiej
do ul. Mazowieckiej w Bobrowcu. Stanowi réwniez dokument stuzacy Wykonawcy do prowadzenia

i realizacji robét budowlanych dla przedmiotowej inwestycji.

Konsorcjum firm: Strona | 10
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STAROSTWO POWIKTUWE w vnas;czfitt

Wydziat Architektoniczno-Budowlany
77770l Chyliczkowska 14

3eCczZno

_A1-63

Rozbudowa ulicy Gtéwnej w Bobrowcu na odcinku od ul. Bobrowieckiej do ul. Mé)zrt?\rﬁ%gcﬁé

8. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej w ciggu ulicy Gtéwnej w Borowcu i Piasecznie wybudowana jest kanalizacja
telekomunikacyjna rozdzielcza Orange Polska i Netii S.A. wraz z liniami kablowymi.

Siec¢ telekomunikacyjna abonencka Orange Polska rozprowadzona jest na podbudowie stupowe;.

9. STAN PROJEKTOWANY

9.1. Stan projektowany terenu

W celu usunigcia kolizji z projektowang rozbudowg ulicy Gtéwnej w Borowcu i Piasecznie
wybudowane bedg nowe odcinki kanalizacji telekomunikacyjnej, do ktorych zostang
przebudowane linie kablowe.

Wybudowana tez zostanie nowa podbudowa stupowa, na ktédrg zostang przebudowane Inie
kablowe abonenckie.

9.2.Przedmiot inwestycji a Srodowisko

Realizacja sieci powoduje ograniczenie w uzytkowaniu terenu w zakresie zblizeh i
skrzyzowan z infrastrukturg techniczng wg ustalern normy nr ZN-96/TP S.A.-004.
Funkcjonowanie sieci nie wymaga obstugi jej przez teren, za wyjatkiem dostepu do niej z
istniejgcej infrastruktury drogowej dla celéw utrzymaniowych.

Sie¢ nie oddziatuje na $rodowisko w rozumieniu ustawy o jego ochronie.

Teren, na ktérym planowana jest budowa nowej kanalizacji telekomunikacyjnej i podbudowy
stupowej nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie

miejscowego planu zagospodarowania terenu.

9.3. Zakres opracowania

Zakres przebudowy kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej obejmuje budowe:
e kanalizacji telekomunikacyjnej 2-otworowej na diugo$ci 482,0,
e 7 studni telekomunikacyjnych typu SKR-2,
e 7 studni telekomunikacyjnych typu SKO-2g,
e 8 stupdw telekomunikacyjnych pojedynczych
Zakres przebudowy kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej obejmuje demontaz:
e 1 studni telekomunikacyjnej typu SK-2,
e 1 studni telekomunikacyjnej typu SK-2/2,

8 studni telekomunikacyjnych typu SK-2/N,

2 studni telekomunikacyjnych typu SKO-2g,

2 stupow telekomunikacyjnych podwajnych,

6 stupow telekomunikacyjnych pojedynczych.
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10. CZESC TECHNICZNA

10.1. Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej pierwotnej i rurociagéw kablowych

Plan przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z budowa ulicy Gtéwnej w Borowcu i
Piasecznie pokazano na rys. nr 2. Roboty zwigzane z budowa kanalizacji telekomunikacyjnej
nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami zaktadowymi TP S.A., a mianowicie:

e ZN-96/TP S.A.-011 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania

techniczne”,
e ZN-96 /TP S.A.-012 pt.: “Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,
e ZN-96 /TP S.A.-013 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna
i rurociagi kablowe. Wymagania i badania”,

e ZN-12 /TP S.A.-023 pt.: “Studnie kablowe. Wymagania i badania”.
Wykonawca powinien zastosowa¢ sie do uwag zawartych w opinii ZUD PSUT.
W celu usuniecia kolizji z projektowang budowg ulicy Gtéwnej Borowcu i Piasecznie
wybudowane beda odcinki kanalizacji telekomunikacyjnej rozdzielczej 2-otworowej, do ktérej
zostang przebudowane linie kablowe. Pod jezdniami projektowang kanalizacjg kablowg
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu RHDPEp 160/9,1.
Wybudowana tez zostanie nowa podbudowa stupowa, na ktérg zostang przebudowane Inie
kablowe abonenckie.
Do budowy sieci telekomunikacyjnej Orange zostang wykorzystane studnie prefabrykowane
rozdzielcze typu SKR-2 i SKR-1 wedtug normy ZN-12/TPSA-023.
Do budowy sieci telekomunikacyjnej Netii zostang wykorzystane studnie prefabrykowane
rozdzielcze typu SKO-2g wedtug standardow Netii.
Prace ziemne zwigzane z realizacjg obiektu budowlanego wykonywane bedg jako wykop
otwarty wykonywany recznie w terenie zawierajgcym urzadzenia podziemne lub ich strefy
ochronne. Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna utozona bedzie na rzednej -1,00/-
0,7m (dolna rzedna/gérna rzedna od poziomu otaczajgcego terenu w stanie docelowym) na
podsypce piaskowej. Pod jezdniami kanalizacja telekomunikacyjna bedzie wybudowana na
rzednej -1,3/-1,0m (dolna rzedna/gérna rzedna od poziomu otaczajgcego terenu w stanie
docelowym) na podsypce piaskowe;j.
Teren przywrocony zostanie do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem Kkolejnosci
zasypywania wykopu w sposob przywracajacy stan istniejacego.
W ciggu ulicy Gtéwnej, w rejonie skrzyzowania z ulicami Okrezng i Sowig, nalezy przestawic¢
poza projektowany chodnik 2 stupki kablowe sieci Netia S.A.
Po wybudowaniu, otwory kanalizacji kablowej pierwotnej nalezy uszczelni¢ przed

przenikaniem plynéw i gazéow w studniach telekomunikacyjnych. Prace prowadzi¢
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zgodnie z przepisami BHP, pod nadzorem przedstawiciela Inwestora i Wlasciciela sieci
kablowe;j.

Wszystkie projektowane studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy
zabezpieczajace przed ingerencja osob nieuprawnionych wyposazone w zamki
systemowe zgodnie z norma ZN-05/TP S.A.-041.

10.2. Warunki realizacji

Catos¢ robdt sieciowych wykonywaé zgodnie z zaleceniami norm:

e ZN-96/TP S.A. - 004 pt.: ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania,

e ZN-96/TP S.A.-011 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne”,

e ZN-96/TP S.A.-012 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa
pierwotna. Wymagania i badania”,

e ZN-96/TP S.A.-013 pt. ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania”,

e ZN-12/TP S.A.-023 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania”,

e ZN-96/TP S.A.-027 pt. ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogélne wymagania techniczne”,

e TDC-061-0506-S Zasady projektowania kanalizacji kablowej,

e TDC-061-0507-S Zasady budowy kanalizacji kablowej,

e TDC-061-0510-S Materiaty stosowane do budowy sieci.

W zakresie czynno$ci geodezyjnych - zgodnie z rozporzadzeniem M.G.P.i B. z dn.21.02.95r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133).

10.3. Uzgodnienia
Projekt niniejszy uzgodniono z:
- Starosta Piaseczynski — protokét z narady koordynacyjnej nr GEK.6630.31.2015 z dn.
30.10.2015r.
- Orange Polska S.A.
- Netia S.A.
Opracpwat:

mgr inz. Grzegorg)Giermakowski
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ll. CZESC PROJEKTOWA - RYSUNKOWA

Zestawienie rysunkéw

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Nr strony

1 Plan orientacyjny 1 16

2 Plan sytuacyjny 2.1-2.3 17-19
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IV.  UZGODNIENIA

Warunki techniczne na przebudowe kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej Orange

Orange Polska S.A ROBIMART Sp. z0. 0
Dormena Hurt Grzegorz Giermakowski
Dostarczanie | Serwis Uslug, Ewidencja | Standardy Infrastruktury ul Staszica 1

Wydzial Ewidenciji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 05-800 Pruszkdw

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa tel.: 22 245-34-00

tel.: 22 664-60-89

Warszawa, 9 grudzier) 2015 .

Numer pigma:  82311/TODDRA/P/2015
Temat: techniczre warunki na przebudowe siec telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana rozbudowa ulicy Gldwnej w
Borowceu na odeinku od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckie. Prolongata warunkow technicznyeh nr 6159/TODDRA/P/2015

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowane] rozbudowy ulicy Gldwne] w Borowcu na odcinku od ul
Bobrowieckiej do ul. Mazowieckigj, informujemy, e projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemng siecia
teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejacy, opracowac projekt | wykonac przebudowe istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w
kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegolng uwage na normatywne odlegiodci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu. Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spemieniem ponizszych wytycznych:

1 Przebudowac urzadzenia podziemne | nadziemne (istnigjaca kanalizacja kablowa wraz z kablami oraz linie
sfupowe, kable doziemne) bedace wtasnoscia OPL poza obszar kolidujacy z nowym ukladem drogowym tak,
aby studnie kablowe, kanalizacia | slupy telekomunikacyjne znalazly sig poza obszarem projektowanych
jlezdni. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.LJ. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2. Przetozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma
ZN-96/TPSA-027 | powiazanymi z nia Normami lub ich zaktualizowanymi odpowlednikami mozliwie bez
przerw w lgcznosci - kable misdziane zrownoleglic na obszarze wystepowania kolizjl, zas w przypadku kabli
Swiattowodowych  maksymalnie zminimalizowad przerwy w lgeznosci;

3. W migjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd rura ochronng
grubodcienna preez calg szerokosc jezdni;
4 Przebudowywana sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktéry jest wlasnoscia gestora drogi publicznej. W

przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwoscl i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich,
Inwestor zobowigzany jest zapewnic zgode wlaseiciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej
oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii | utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowiazany jest
rowniez do pokrycia kosztow takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i
prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda chciazaty Inwestora;

Konsorcjum firm: Strona | 20
ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

PROJEKT BUDOWLANY



STAKOSTWO

Wydziat Archite

ul.

Powk;muwe W PIRSECZNE
oniczno-Budowlan
Chyliczkowska d

14

05-500 Piaseczno
Rozbudowa ulicy Gtéwnej w Bobrowcu na odcinku od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowletkigj 756-61-63

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istrigje
prawdopodobiedstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic z wiaseicielem urzadzer teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejace] infrastruktury
lelekomunikacyinej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowang
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrzne), z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane;
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnione] | zaakceptowane] przez BNK
dokumentacji projektowe], oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA SA. projekiu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyinej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skladac do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa, ul. Brzeska 24

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szezegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyine
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane
do wlascicieli | zarzadcow drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekormunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawieraé oswiadczenie, o ktdrym mowa w Uslawie Prawo Budowlane, art. 20, pki 4.;
Dare techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacf, kabli miedzianych, linii
swiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostang udziglone w Wydziale Ewidencii i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskie| 24, 03-737 Warszawa - dane
dotyczacego linii swiattowodowych: Michal Fraczkiewicz tel. 22 666-06-77 lub Grzegorz kysiak tel. 22 664-
03-83; dane dotyczgce kanalizacji i kabli miedzianych oraz kabli nalezgcych do innych operatorow: Andrzej
Kietzmann tel. 22 664-60-89 - we wtorki | czwartki w godzinach 9.00 - 15.00. Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telskomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
prezepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, ped Scislym nadzorem przedstawiciel sluzh technicznych ORANGE POLSKA S.A.

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic do
poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacii o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKSA S.A. pod budowe
planowang siect nalezy wystapic do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacii
ich inwestycjl | dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dolaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednic w opracowane
dokurnentaci.

W zwiazku z tym, ze zajgto$¢ kanalizac) teletechniczne] moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych waruinkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
zobowigzany jest do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechniczngj objete)
ninigjszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych oraz napowietrznych urzadzen teletechnicznych
wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu  dotychczasowego urzadzen liniowych przy
zachowaniu dotychczasowych wiasciwoscl uzytkowych | parametrow technicznych oraz strat wyniklych z
tytulu awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istnigjacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyinym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
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e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2, 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A. posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyinych;

ORANGE POLSKA S A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych
2 budowa lub przebudowa sleci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich
24 miesigcy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie Iub nignalezyte wykonanie
umowy dotyczace] sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktorym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwigzala taka umowe lub odstapila od nigf z winy tego wykonawcy;

16.  Dla prac polegajacych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych przewcdowych
i radiowych - dalekosigznych (migdzynarodowych, migdzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii
pomigdzy centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktdrych realizaci jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

17. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 8 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odplatnego odbioru  koricowego. Warunkiem podpisania protokolt  odbioru  robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza akiualne) dokumentacji powykonawcze). Inwestor zobowiazany jest zglosic do ORANGE
POLSKA SA.. prace min. na 5 dni roboczych przed przystapienism do robdt. Szezegdly dotyczace
prowadzenia nadzorow i odbiorow koricowych oraz  cennk tych usiug  mozna  znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor, Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA SA. bez zgloszenia
jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zglaszane organom écigania;

18, Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczgcia prac na - sieci miedziane] (Cu) | zasobow wspdinych (Cu i optotelekomunikacyng)) nalezy
kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.
Obsluga Techniczna Klienta
Wydziat Utrzymania Uslug | Infrastruktury 1- Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W przypadku rozpoczgcia prac na sieci optotelekomunikacyjing] o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadornic z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres,

Orange Polska S.A.
Dostarczanie | Serwis Ustug
Wydziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zgloszenie powinno zawierac¢ m.in,:

» informacie o wykonawcey robét - imig | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot
»  certyfikat jakosci z serit 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosc w zakresie rolbdt budowlanych;
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s uprawnienia kierownka budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

»  harmonogram robot oraz migjsce prowadzenia prac,

*  jeden komplet dokumentacii projektowe (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A oraz kopig pozwolenia na budows),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedistawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komaorki Orange Polska, do ktérej kierowany byl wniosek numer zgtoszenia, pod kidrym

wniosek zostal zarejestrowany.

Oplaty za dwiadczony nadzor nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane s za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdl Odbioru  Korcowego/Nadzoru  Wiascicielskiego
Przedmiotowy dokument podpisuia przedstawiciele ORANGE POLSKA SA. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania  przez  przedstawiciela  Inwestora  Protokdl  Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego
przyczyng  odmowy podpisania  dokumentu przez przedstawiciela  Inwestora.  Protokdt  Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwiazane z przebudowg infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosié¢ do odbioru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3, pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem,

19. Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA

SA nalezy speini¢ wymdg znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S A

*  przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

s przedstawicielowi inwestora (wykonawey) na  etapie rozpoczecia swiadczernia nadzoru  nad
realizowanymi robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu
budowy,

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w punkcie 17

wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komorki Wydzialu Utrzymania Ustug 1 Infrastrukiury lub

Wydziglu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupelniajac przekazywany zakres informacji o dane

dotyczace:

* miejsca prowadzenia prac,

» terminu rozpoczecia | zakonczenia prac,

*  nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na zioZzony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komarki ORANGE POLSKA S.A., do ktdre) kierowany byl wniosek (Wydzialu Utrzymania Uslug

i Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgloszenia, pod Ktérym wniosek

zostal zarejestrowany,

d. wykonawea robot uzupetnia tablice informacyina (zgodnie z okreslonym standardem t: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposéh trwaly, pisakiem koloru czarmego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane:

»  nazwe firmy - wykonawcg, lub podwykonawcee prac,

+  imie nazwisko kierownika robot,

e numer telefonu komorkowego do kierownika robét,

e numier zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostal zarejestrowany,

e, wykonawca uzupefnia zapisy na tablicy informacyjne) i umieszcza ja w widocznym migjscu np.:
na zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujacym sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

ZA ZGONOSE

£ ORYG/NALEM
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f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podiega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A.. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem ORANGE
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy

20.  Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosic do odbioru
komarkom wskazanym w punkcie 18 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem
21, Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres szesciu miesiecy od dnia ich wydania

UWAGA:

Wykonawea przystepujgc do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do przestrzegania
I stosowania standardow w zakresie bezpieczerstwa i kontroli dostepu w zakresie:

. uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

. prowadzenia prac wylacznie pod nadzorem wilascicielskim ze strony ORANGE POLSKA SA.,

. Oznaczania rmiejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna

Szezegolowy sposab postepowania dia powyzszych wymagar zostal zapisany:
. w punkcie 18, 19, 20 ninigjszych Warunkow Technicznych,
. na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor

Z powazaniem

/) /d(,/z Lt &G brany

Andrzej Kietzmann
Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
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Warunki techniczne na przebudowe kolidujacej sieci telekomunikacyjnej Netia

netia pi

N ET I A

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Ustug

Okreg Centralno - Wschodni
02-677 Warszawa, ul. Ta$mowa 7A
tel. +48 22 352 2000

fax +48 22 352 2849

ROBIMART sp. z o.0.

ul. Staszica 1 pietro V

05 - 800 PRUSZKOW

Tel. : 22 245 3400

Fax.: 22 398 7091

kontakt: G. Giermakowski tel. 601 315 430

Nasz znak DUU-E-C-15-187-LK 18.12.2015
Wasz znak

WARUNKI TECHNICZNE
Dotyczy: Przebudowa ulicy Gtéwnej w BOBROWCU

W odpowiedzi na Panstwa pismo firma Tel-Gis w imieniu Dziatu Utrzymania Uslug NETII
informuje, ze projektowana inwestycja — koliduje z siecig NETII, w zwiazku z tym konieczna jest
przebudowa naszej sieci teletechnicznej w miejscach kolizji

Na sie¢ NETII w obszarze przebudowy sktadaja sie
- kable miedziane rozdzielcze i abonenckie typu XzTKMXpw;
- stupki telekomunikacyjne rozdzielcze typu R&S SR 50P

Szczegotowe warunki techniczne przebudowy sieci NETII:

Sie¢ teletechniczna NETII koliduje z planowang przebudowg ulicy, w celu usuniecia kolizji nalezy
przebudowa¢ kolidujgce odeinki sieci teletechnicznej NETI poza obszar kolizji; przebudowa wymagaé
bedzie ingerencji w istniejace kable rozdzielcze i abonenckie oraz dokonanie na nich przerw w
transmisji;

Dla doktadnego okreslenia przebiegu sieci teletechnicznej Netii nalezy wykona¢ przekopy kontrolne,
a nastepnie w miejscach wymaganych przebudowy oraz zabezpieczen odstonié sie¢ teletechniczng i
przebudowad oraz zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi normami

Informujemy ze, w obszarze kolizji znajdujg sie nastepujace elementy sieci teletechnicznej NETII:
Stupek teletechniczny rozdzielczy typu R&S SR 50P

* kolidujacy stupek nr 16/DFA z obszaru RSU PIASR0Q9,
» kolidujacy stupek nr 17-18/DFA z obszaru RSU PIASR009,

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa » NIP 526-02-05-575 + REGON 011566374 « Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy w Warszawie ZA ‘: { :‘IO ;
X1ll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestnu Sadowego KRS 0000041649 « Kapitat zakladowy: 391.042 988 PLN. Kapitat oplacony w calosci = N
DUU-E-C-15-18T-LK "‘\,'\\AV/ Strona,1 z "
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Kable miedziane rozdzielcze typu XzZTKMXpw z obszaru RSU PIASR009
* R.DFA/16/5x4x0.5;
» R.DFA/17-18/10x4x0.5,
* R.DFA/16-18/15x4x0.5,
Kable miedziane rozdzielcze typu Xz2TKMXpw z obszaru RSU PIASR011
* R.DFA/26-27/10x4x0.5,
* R.DFA/28-29A/10x4x0 5,
* R.DFA/29B-30/10x4x0.5;
* R.DFA/26-30/25x4x0.5,
Kable miedziane abonenckie 2x2x0.5 typu XzTKMXpw
¢ przylacza sieci abonenckiej wybudowane sg jako kable miedziane utozone bezpo$rednio w ziemi;
w celu stwierdzenia kolizji kabli abonenckich z planowanym uktadem drogowym nalezy wykonaé
ich inwentaryzacjg w terenie wraz z pracownikiem NETII dysponujgcym specjalistycznym
wykrywaczem kabli miedzianych; kolidujace odcinki kabli nalezy przebudowaé wykonujac wstawki
kabli o takich samych parametrach technicznych poza obszarem kolizji, zlacza kablowe na
przebudowanych odcinkach nalezy wykonac typu GENSLAP bezposérednio w ziemi,
1. Po przebudowie na kablach nalezy wykonaé komplet pomiaréw;
2. Kable nalezy przetaczy¢ w sposodb bezprzerwowy;
3. Przebudowane odcinki sieci podlegajg odbiorowi technicznemu;
4. Przebudowane elementy sieci oznakowaé zgodnie z Normami NETII
5 Przebudowe kabli nalezy dokona¢ w sposéb zapewniajgcy bezprzerwowa prace urzadzen
telekomunikacyjnych;
8. Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykonaé powykonawczy pomiar geodezyjny i wszelkie
zmiany w mapie zasadniczej nanie$¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii wiasciwego Urzedu Miasta
W takim przypadku nalezy takze na koszt inwestora dostarczyé do NETIl z siedzibg w
WARSZAWIE, ul. Tasmowa 7A, oryginat oraz dwie kopie map geodezyjnych z potwierdzeniem
wprowadzenia zmian do zasobdw geodezyjnych:;
Wymagania formalne:
1. W fazie zwiazanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznos$ci udzielenia
dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Panem Leszkiem Kubikiem tel. +48 506 041
188 lub z Dziatem Utrzymania Ustug w Okregu Centralno-Wschodnim tel. +48 22 352 2768,
fax +48 22 352 2849.
2. Nalezy opracowaé dokumentacje projektowa spetniajaca wszelkie wymogi formalno-
prawne i branzowe (Normy NETH) w oparciu o przekazane przez NETIE Warunki
Techniczne. Po wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyska¢ jej akceptacje przez
Dziat Utrzymania Ustug Okreg Centralno-Wschodni adres: 02-677 Warszawa, ul. Ta§mowa
7A, a nastepnie uzgodni¢ branzowo.
3. Przed przystapieniem do robét w celu uzyskania akceptacji Wykonawca zgtosi pisemnie
/z minimum 10-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia prac z podaniem terminéw
planowanego rozpoczecia i zakornczenia, lokalizacji, zakresu i harmonogramu prac na
adres:
Dziat Utrzymania Ustug Okreg Centralno-Wschodni adres: 02-677 Warszawa, ul. TaSmowa
7A, tel. +48 22 352 2768, kom. +48 600 413 018, fax +48 22 352 2849.
4. Prace zwiazane z bezposrednia przebudowa czynnej sieci NETIl, nalezy zleci¢ firmie
specjalizujagcej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, migdzy innymi w
NETH. Wykonawca realizujacy przebudowe naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie
kompetencje, zasoby oraz referencje w tym NETII do jej realizacji.
ZG0OUNOS
Netia SA 13, 02-822 Warszawa « NIP 526-02-05-575 - REGON 011566374 » Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy w Warszawie, & ORYb il ALEM
XHl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 « Kapitat zakladowy: 391.042 968 PLN. Kapitat optacony w calosci
DUU-E-C-15-187-LK, W{ Strona2z3
( ‘ s
Konsorcjum firm: Strona | 26

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

PROJEKT BUDOWLANY



WARQSW'WO POWIATOWE w PIASECINIE
ydziat Archnektoniczno-8udowlany
ul. Chyliczkowska 14

. o . o 05-500 Piaseczno
Rozbudowa ulicy Gtéwnej w Bobrowcu na odcinku od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazomp%a;ss_s

netia pl t +48 22 352 2000 Netia SA, Netia Tower
f +48 22330 23 23  02-677 Warszawa

s N ET I A

5. Przed realizacjg Wykonawca powinien uzyskaé akceptacje Dziatu Utrzymania Ustug Okreg
Centralno-Wschodni.

6. Nie wyrazamy zgody na jakiekolwiek prace zwiazane z przebudowa elementéw naszej
sieci podczas modernizacji przez firmy nie spetniajace wymienionych wymogéw z pkt.
3,4,5.

7. Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej NETIl /mniej niz 2m/ nalezy prowadzié po
wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegding ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu
mechanicznego oraz przy udziale przedstawiciela NETI. Nie wyklucza sie odstepstw
trasowych i wyplycen sieci.

8. W przypadku uszkodzenia w trakcie robot sieci telekomunikacyjnej NETI, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié¢ o tym fakcie Dzial Utrzymania Ustug Okreg
Centralno-Wschodni oraz Telefoniczne Centrum Obstugi Klienta tel. +48 22 3522000 w
celu formalnego zgtoszenia awarii.

9. Wszelkie prace zwigzane z siecia teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z ogdlnie
obowigzujacymi przepisami oraz normami NETIIl, a zastosowane materialy musza by¢
zgodne z lista materiatow dopuszczonych w NETIL.

10. Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela NETIL
Wykonawca na dzieri odbioru dostarczy dokumentacje powykonawcza zgodna z norma
NETII, z inwentaryzacja geodezyjng wigcznie.

11. Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa, nadzorem (nadzér techniczny przedstawiciela
NETII ptatny zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w NETII) i zabezpieczeniem istniejacej
infrastruktury NETII ponosi Inwestor.

12. Koszty wszelkich robot i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej NETIl powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Wykonawca.
NETIA zastrzega mozliwo$é dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej NETII.

13. Warunki techniczne sa wazne przez 6 miesigcy.

W zwigzku z mozliwo$ciag rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznosci
wydanych warunkow technicznych nalezy zaktualizowaé (potwierdzi¢ stan sieci) przed
przystapieniem do prac ziemnych.

Wszelkich informacji na temat sieci NETII udzieli
Pawet Rutkowski (firma NETIA)
tel. 600 413 018, (22) 352 2768, fax. (22) 352 28 49; mail: pawel rutkowski@netia pl
Leszek Kubik (firma 007pro)
tel. 506 041 188, mail: 007pro.info@gmail.com

Przedstawiciel NETII
Netia S.A.

ul. Poleczki 13 Leszek Kubik
02-822 Warszawa o Lini
NIP 526-02-05-575 s
REGON 011566374 ’ g’('

ZA Z300N0OSE
Z ORYG.NALEM

Netia SA, ul
Xill Wydziat
DUU-E-C-15

Ki 13 822 War 526-02 GON 011566374 + Sgd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie
xdarczy Krajowego u Sgdowego KRS 0000041649 + Kapitat zakiadowy 391 042 968 PLN Kapilat oplacony w calosci
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Protokét narady koordynacyjnej nr GEK.6630.31.2015 z dn. 30.10.2015r.

Starosta Piaseczyfiski, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 o
Zespol Obstugi Koordynacyi Dokumentacyi Projektowej - Wydzial Geodezji 1 Katgsiru \JLJI
05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 20, tel. 22 735 58 04, fax. 22 735 58 05

. . = " Piaseczno, dnia 2015-10-30

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
nr GEK.6630.31.2015
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady kordynacyjnej: kanalizacja deszezowa, kanalizacja sanitarna, sieé telekomunikacyjna,
wodociggowa, gazowa, elektroenergetyczna SN, NN oraz oéwietlenie przy

budowie ul. Glownej.

Lokalizacja:
gmina: PIASECZNO
obreb: Bobrowiec, Kamionka
ulica : Glowna
nr ew. dziatki: wg zal. mapowego stanowigcego integralng czeéé protokotu
Wnioskodawca: ROBIMART Pracownia Projektowa, ZALEWSKI ROBERT ul, UL, SLOWIKOW 18/20,
PECICE MALE , 05-806 Klo:n?,or(;w . upowazniony przez Gmina Piaseczno, PGE Dystrybucja S. A.

W dniu 2015-10—30’w Piasecznie przy ulicy Czajewicza 20 odbylo si¢ zcbranie narady koordynacyjnej
dotyczace w/w uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia terenu dla sprawy znak: GEK.6630.31.2015

1. Zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.j.Dz.U.2010r Nr. 193 poz.1287 ze zm.)

1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejgcej lub projektowanej
zwartej zabudowy obszarow wiejskich, uzgadnia sig na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste.

2.Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do:

1) przylaczy;

2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wylacznie w granicach dziatki budowlanej

3. Po olrzymaniu od inwestora lub projektanta dokumentéw zawierajacych propozycje usytuowania projektowanych sieci zamieszczong na
planie sytuacyjnym lub na kopii aktualnej mapy zasadniczef, starosta wyznacza Sposob, termin i miejsce przeprowadzenia narady
koordynacyjnej, o czym zawiadamia:

a) wnioskodawcow;

b) podmioty, ktére zarzqdzaja sieciami uzbrojenia terenu;

c) wojtéw (burmistrzéw i prezydentéw miast) na terenie ktérych maja by¢ sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu;

d) inne podmioty, ktore mogg byé zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegoinodei zarzqdzajgce terenami zamknietymi, w
przypadku sytuowania cze$ci projektowanych sieci na tych terenach

4.Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu zarzgdzajacego siecig uzbrojenia terenu lub wojta (burmistrza,
prezydenta ta) dniony w Ginosci potrzebg wyeliminowania zagrozeri wyniksjgcych z mozliwsj kolizji migdzy sytuowanymi na
tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej moze by¢ sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia
terenu na obszarach innych niz wymienione w ust. 1, lub sytuowanie przylgczy.

5. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy:

Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegajq ochronie.

6. Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt.3 w/w ustawy:

Kto whbrew przepisom eart. 15 niszezy,uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne | urzgdzenia
zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub
przemieszczeniu znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzert zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych - podlega karze grzywny.

Il. Zgodnie z art.43 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz.1409, z pdzn. zm.)

Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe oraz obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, (przylacza elekiroenergetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne,gazowe, ciepine i telekomunikacyjne) podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej polozenie ich na gruncie , zas obiekty lub elementy objektéw budowlanych, ulegajgce
zakryciu, wymagajace inwentaryzacji, podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem.
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W naradzie koordynacyjnej braly udzial podmioty, ktore wladaja sieciami uzbrojenia terenu dla obszaru zgodnego 7

lokalizacja projekiowanej inwestycii oraz inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej.
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