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I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA  
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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego p.n. 

„Rozbudowa ulicy Głównej  w Bobrowcu, na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy 

Mazowieckiej, gmina Piaseczno”, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami  oraz zasadami wiedzy technicznej. 

PROJEKTANT mgr inŜ. Grzegorz Giermakowski  .................................. 
           podpis 

Pruszków, dn.21.03.2016 r. 

2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJ ĄCEGO 

Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego p.n. 

„Rozbudowa ulicy Głównej  w Bobrowcu, na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy 

Mazowieckiej, gmina Piaseczno”, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami  oraz zasadami wiedzy technicznej. 

SPRAWDZAJĄCY      Wojciech Grzesiak   .................................. 
          podpis 

Pruszków, dn.21.03.2016 r. 
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3. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 
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4. KSERO UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 



Rozbudowa ulicy Głównej w Bobrowcu na odcinku od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej 

Konsorcjum firm:             Strona | 8 
ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA 

ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                        

PROJEKT WYKONAWCZY  

5. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALE śNOŚCI DO IZBY 

INśYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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6. KSERO ZAŚWIADCZENIA SPRAWDZAJ ĄCEGO O PRZYNALEśNOŚCI DO 

IZBY INśYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
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II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA – OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  

7. WSTĘP 

7.1. Materiały wyj ściowe 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią: 

o Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu 15.11.2013 r. pomiędzy 

Gminą Piaseczno, a konsorcjum firm - Robimart Pracownią Projektową i ROBIMART Sp.z o.o. 

o Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

o Mapa ewidencyjna w wersji elektronicznej 

o Opinia geotechniczna opracowana w styczniu 2014 roku. 

o Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez Projektantów w grudniu  

2013 r i styczniu 2014 r. 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r,  w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie              

(Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

o Ustawa z  dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z późn. zm.) 

7.2. Przedmiot inwestycji 

Niniejszy projekt dotyczy rozbudowy ulicy Głównej na odcinku od ul. Bobrowieckiej do ul. 

Mazowieckiej w Bobrowcu, wraz z odwodnieniem, budową kanalizacji deszczowej, budową 

oświetlenia drogowego i  przebudową kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej.  

7.3.Lokalizacja inwestycji 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Bobrowcu i w Piasecznie.  

Wykaz działek ewidencyjnych został zamieszczony na stronie 2 PZT. 

7.4.Cel i zakres dokumentacji projektowej  

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi podstawę do uzyskania zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Głównej na odcinku od  ul. Bobrowieckiej                

do ul. Mazowieckiej w Bobrowcu. Stanowi równieŜ dokument słuŜący Wykonawcy do prowadzenia             

i realizacji robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji. 
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8. CZĘŚĆ TECHNICZNA 

8.1. Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej pierwotn ej i ruroci ągów kablowych 

Plan przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidującej z budową ulicy Głównej w Borowcu i 

Piasecznie pokazano na rys. nr 2. Roboty związane z budową kanalizacji telekomunikacyjnej 

naleŜy prowadzić zgodnie z normami zakładowymi TP S.A., a mianowicie: 

• ZN-96/TP S.A.-011 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne”, 

• ZN-96 /TP S.A.-012 pt.: “Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,  

• ZN-96 /TP S.A.-013 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna 

i rurociągi kablowe. Wymagania i badania”,  

• ZN-12 /TP S.A.-023 pt.: “Studnie kablowe. Wymagania i badania”. 

Wykonawca powinien zastosować się do uwag zawartych w opinii ZUD PSUT. 

W celu usunięcia kolizji z projektowaną budową ulicy Głównej Borowcu i Piasecznie 

wybudowane będą odcinki kanalizacji telekomunikacyjnej rozdzielczej 2-otworowej, do której 

zostaną przebudowane linie kablowe. Pod jezdniami projektowaną kanalizacją kablową 

naleŜy zabezpieczyć rurami osłonowymi typu RHDPEp 160/9,1. 

Wybudowana teŜ zostanie nowa podbudowa słupowa, na którą zostaną przebudowane lnie 

kablowe abonenckie. 

Do budowy sieci telekomunikacyjnej Orange zostaną wykorzystane studnie prefabrykowane 

rozdzielcze typu SKR-2 według normy ZN-12/TPSA-023. 

Prace ziemne związane z realizacją obiektu budowlanego wykonywane będą jako wykop 

otwarty wykonywany ręcznie w terenie zawierającym urządzenia podziemne lub ich strefy 

ochronne. Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna ułoŜona będzie na rzędnej -0,85/-

0,7m (dolna rzędna/górna rzędna od poziomu otaczającego terenu w stanie docelowym) na 

podsypce piaskowej. Pod jezdniami kanalizacja telekomunikacyjna będzie wybudowana na 

rzędnej -1,15/-1,0m (dolna rzędna/górna rzędna od poziomu otaczającego terenu w stanie 

docelowym) na podsypce piaskowej. 

Teren przywrócony zostanie do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem kolejności 

zasypywania wykopu w sposób przywracający stan istniejącego. 

Po wybudowaniu, otwory kanalizacji kablowej pierwot nej nale Ŝy uszczelni ć przed 

przenikaniem płynów i gazów w studniach telekomunik acyjnych. Prace prowadzi ć 

zgodnie z przepisami BHP, pod nadzorem przedstawici ela Inwestora i Wła ściciela sieci 

kablowej.  
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Wszystkie projektowane studnie kablowe nale Ŝy wyposa Ŝyć w dodatkowe pokrywy 

zabezpieczaj ące przed ingerencj ą osób nieuprawnionych wyposa Ŝone w zamki 

systemowe zgodnie z norm ą ZN-05/TP S.A.-041.  

8.2.Przebudowa linii kablowych sieci miejscowej 

Plan przebudowy sieci telekomunikacyjnej pokazano na rys. nr 2, zaś schemat przebudowy linii 

kablowych na rysunku nr 3 i 4. Przebudowę linii kablowych sieci miejscowej wykonać zgodnie z 

normą ZN-96/TP S.A -027 z zachowaniem ciągłości ruchu telekomunikacyjnego, wykonując złącza 

równoległe w studniach kablowych. 

Dla potrzeb przebudowy sieci telekomunikacyjnej abonenckiej napowietrznej naleŜy wybudować 

nową podbudowę słupową zgodnie z rys. nr 2, na którą naleŜy przebudować linie kablowe 

abonenckie zgodnie ze schematem rys. nr 4. Na słupach abonenckich połączyć projektowane i 

istniejące kable abonenckie w puszkach połączeniowych hermetycznych.  

Przed i po przebudowie na liniach kablowych wykonać pomiary kontrolne w pełnym zakresie.  

Po przebudowie zdemontować nieczynne odcinki linii oraz słupy telekomunikacyjne i przekazać je 

Właścicielowi.  

Wysoko ść zawieszenia przewodów telekomunikacyjnych powinna być taka, aby przy 

najwi ększym zwisie normalnym odległo ść pionowa najni Ŝej zawieszonego przewodu nie 

była mniejsza ni Ŝ 5m od powierzchni drogi publicznej kołowej i wjazd u do bramy. 

Wszystkie prace zwi ązane z przebudow ą linii kablowych nale Ŝy prowadzi ć pod nadzorem 

przedstawiciela Orange TP S.A.  

Po przebudowie wykonawca winien wykona ć dokumentacj ę powykonawcz ą i przekaza ć ją 

Właścicielowi linii kablowych. 

8.3.Przebudowa linii kablowych światłowodowej 

Schemat przebudowy linii kablowej światłowodowej nr OKH 10101/T/Y/Z/12 pokazano na rysunku 

nr 5. Linia kablowa wybudowana jest z kabla typu MI-MKA-5,6/12J w mikrorurze typu FT-MR-GS-

12/8-OE. Dla potrzeb przebudowy linii kablowej naleŜy wybudować kanalizację wtórną z mikrorury 

typu FT-MR-GS-12/8-OE na odcinku pomiędzy studniami nr 02T i 8/1T. Rury łączyć za pomocą 

złączek hermetycznych skręcanych. 

Do przebudowy linii kablowej światłowodowej uŜyć kabla typu MI-MKA-5,6/12J. Projektowany 

kabel wciągnąć do mikrokanalziacji na odcinku pomiędzy studniami nr 02T i 8/1T, pozostawiając w 

studniach końcowych zapasy po odpowiednio 15,0m i 25,0m kabla liniowego. 

Istniejące złącze dostępowe, zlokalizowane w studni nr 02T otworzyć, wprowadzić do niego koniec 

projektowanej linii kablowej i pospawać z kablem istniejącym odtwarzając istniejącą konfigurację 

połączeń. 
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W studni kablowej nr 8/1T wykonać nowe złącze przelotowe z zastosowaniem osłony złączowej 

typu Raychem FOSC 400B4. 

Przy złączach pozostawić zapasy kabla liniowego zgodnie ze schematem rysunek nr 5. 

Na przebudowanej linii kablowej wykona ć pomiary ko ńcowe w pełnym zakresie. 

Termin przebudowy linii kablowej światłowodowej nale Ŝy uzgodni ć z UŜytkownikiem 

na minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpocz ęcia prac. Prace zwi ązane z 

przeł ączeniem linii kablowej nale Ŝy wykonywa ć w oknie serwisowym wyznaczonym 

przez Orange Polska tak, aby przerwa była jak najkr ótsza pod bezpo średnim 

nadzorem przedstawiciela Wła ściciela. 

Po wybudowaniu linii otwory kanalizacji, w których prowadzone b ędą linie kablowe 

uszczelni ć przed przenikaniem płynów i gazów. Wszystkie prace  związane z 

przebudow ą linii kablowych nale Ŝy prowadzi ć pod bezpo średnim nadzorem 

przedstawiciela U Ŝytkownika.  

Po przebudowie wykonawca winien wykona ć dokumentacj ę powykonawcz ą i 

przekazać ją Właścicielowi linii kablowych. 

Końcówki przewodów, gniazda na urz ądzeniach i przyrz ądach pomiarowych lub 

półzł ączki, na wyj ściu których mo Ŝe pojawi ć się promieniowanie lasera, powinny by ć 

zaopatrzone znakiem ostrzegawczym „UWAGA NIEWIDZIAL NE PROMIENIOWANIE 

LASEROWE”. Prace zwi ązane z przebudow ą linii kablowych światłowodowych 

prowadzi ć  w oparciu o norm ę ZN-OPL-002/96 pt.: ”Telekomunikacyjne linie kablow e 

dalekosi ęŜne. Linie optotelekomunikacyjne.” Ogólne wymagania techniczne.”  

Przy badaniach kabli i urz ądzeń optotelekomunikacyjnych nale Ŝy zachowa ć zasady 

bezpiecze ństwa okre ślone norm ą PN-91/T-06700 oraz instrukcj ą TP.S.A. T-01 pt.:  

„Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomuni kacyjnych”. 

Uwaga: Dokumentacj ę projektow ą projektant wykonał na podstawie 

dokumentacji paszportyzacyjnej i własnej inwentaryz acji w terenie. 

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania prac  niezgodno ści pomi ędzy 

niniejsz ą dokumentacj ą a stanem faktycznym, nale Ŝy zawezwać na budow ę 

projektanta, który w porozumieniu z Wła ścicielem koliduj ącej sieci 

telekomunikacyjnej podejmie decyzj ę co do jej dalszej przebudowy.  
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8.4. Warunki realizacji 

Całość robót sieciowych wykonywać zgodnie z zaleceniami norm:  

• ZN-96/TP S.A. - 002 pt.: „Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne”, 

• ZN-96/TP S.A. - 004 pt.: „Telekomunikacyjne linie kablowe. ZbliŜenia i skrzyŜowania z 

innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania”, 

• ZN-96/TP S.A.-011 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne”, 

• ZN-96/TP S.A.-012 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa 

pierwotna. Wymagania i badania”, 

• ZN-96/TP S.A.-013 pt. „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i 

rurociągi kablowe. Wymagania i badania”, 

• ZN-12/TP S.A.-023 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 

Wymagania i badania”, 

• ZN-96/TP S.A.-027 pt. „Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Ŝyłach 

metalowych. Ogólne wymagania techniczne”, 

W zakresie czynności geodezyjnych - zgodnie z rozporządzeniem M.G.P.i B. z dn.21.02.95r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133). 

8.5. Uzgodnienia 

Projekt niniejszy uzgodniono z: 

- Starosta Piaseczyński – protokół z narady koordynacyjnej nr GEK.6630.31.2015 z dn. 

30.10.2015r. 

- Orange Polska S.A. 

                         Opracował: 

           mgr inŜ. Grzegorz Giermakowski 
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9.2.Zestawienie materiałów do przebudowy linii kabl owych miedzianych OPL 

Lp. Nr normy  Wyszczególnienie  Jedn.  Ilość  Jedn.  Ilość 

1. ZN-96 TP S.A.-029 Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 600,0 kmpar 60,00 

2. ZN-96 TP S.A.-029 Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5 m 140,0 kmpar 9,80 

3. ZN-96 TP S.A.-029 Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 m 780,0 kmpar 23,40 

4. ZN-96 TP S.A.-029 Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 20,0 kmpar 0,40 

5. ZN-96 TP S.A.-029 Kabel XzTKMXpwn 10x4x0,5 m 450,0 kmpar 9,00 

6. ZN-96 TP S.A.-029 Kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5 m 220,0 kmpar 2,20 

7. ZN-96 TP S.A.-029 Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 m 260,0 kmpar 0,52 

  Razem m 2470,0 kmpar  105,32 

8. BN-74/3231-24 Słup pojedynczy SśT 8,5 kpl. 2   

9. BN-74/3231-24 Słup pojedynczy SśT 7 kpl. 6   

10. ZN-05/TP S.A.-033 Puszka połączeniowa słupowa 
hermetyczna 

szt. 12   

11. ZN-10/TP S.A.-022 Przywieszka identyfikacyjna szt. 100   

 

9.3.Zestawienie materiałów do przebudowy linii kabl owej światłowodowej Orange 

Lp. Nr normy  Wyszczególnieni e Jedn.  Ilość  

1. ZN-96/TPSA-017 Rura mikrokanalizacji typu FT-MR-GS-12/8-OE m 540 

2. ZN-96/TPSA-020 Złączka hermetyczna do rury FT-MR-GS-12/8-OE kpl. 5 

3 ZN-OPL-005-2/17 Kabel światłowodowy MI-MKA-5,6/12J m 580 

4 ZN-96/TPSA-008 Osłona złączowa typu FOSC 400B4 wyposaŜona 
w tacki spawów dla 12 włókien kpl. 1 

5 ZN-96/TPSA-008 Zestaw do mocowania osłony złączowej typu 
FOSC 400B4  w studni kpl. 1 

6. ZN-96/TPSA-008 Zestaw uszczelniający do osłony złączowej typu 
FOSC 400B4 kpl. 2 

7. ZN-96/TPSA-008 Zestaw uszczelniający do osłony złączowej typu 
BPEO-S1,5 FDP_D kpl. 1 

8. ZN-96/TPSA-008 Termokurczliwa osłonka spawu szt. 14 

9. ZN-96/TPSA-024 StelaŜ zapasów szt. 2 

10. ZN-10/TP S.A.-022 Przywieszka identyfikacyjna szt. 20 
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III.  CZĘŚĆ PROJEKTOWA  - RYSUNKOWA 

 

Zestawienie rysunków 

Lp.  Nazwa rysunku  Nr rysunku  Nr strony  
1 Plan orientacyjny 1 18 
2 Plan sytuacyjny  2 19 
3 Schemat przebudowy linii kablowych rozdzielczych 3 20 
4 Schemat przebudowy linii kablowych abonenckich 4 21 
5 Schemat przebudowy linii kablowej światłowodowej 

nr OKH 10101/T/Y/Z/12 
5 22 
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IV. UZGODNIENIA 

Warunki techniczne na przebudow ę koliduj ącej sieci telekomunikacyjnej Orange 
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Protokół narady koordynacyjnej nr GEK.6630.31.2015 z dn. 30.10.2015r. 
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