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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowa na potrzeby realizacji budowy pn.  

 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Józefosławiu - Park kieszonkowy na działce nr ew. 52/40 

obręb Józefosław” 

1.2. Inwestor 

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 

ul. Kościuszki 5 
05-500 Piaseczno 

1.3. Jednostka projektowania 

firma LandAR – Projects sp. z o.o. 

ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa 

1.4. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ciągów pieszych, placu zabaw, elementów małej architektury na dz.  ew nr 

52/40 przy ul. Księżycowej w Józefosławiu.  

. 

Teren przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników, głównie mieszkańców pobliskich zabudowań.  

Zakres projektowania obejmuje takie zadania, jak: 

nawierzchnia 

 budowa nawierzchni pieszej: 

• nawierzchnia gliniasto-żwirowa (kolor ceglany – 70 m2) 

• nawierzchnia gliniasto-żwirowa (kolor piaskowy – 45 m2) 

 budowa nawierzchni  na placu zabaw – nawierzchnia żwirowa, 30,30 m2 powierzchni 

 wyposażenie obiektu w elementy : ławki, kosze na śmieci, urządzenia zabawowe na placu zabaw 

szata roślinna.  

 projektowane drzewa w ilości 2 szt. 

 projektowane krzewy w ilości 632 szt. 

 1.5. Elementy zagospodarowania terenu objęte projektem zagospodarowania terenu 

Zagospodarowanie terenu obejmuje następujące elementy: 

nawierzchnia 

 budowa nawierzchni pieszych gliniasto-żwirowych 

 budowa nawierzchni żwirowej – plac zabaw 

 wyposażenie obiektu w elementy : ławki, kosze na śmieci,  urządzenie zabawowe na placu zabaw. 

szata roślinna.  

 projektowane drzewa  
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 projektowane krzewy  

 

1.6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

 

L.p. Elementy zagospodarowania Powierzchnia [m2] Powierzchnia [%] 

 Nawierzchnia 145,3 46,42 

1. Nawierzchnia żwirowo-gliniasta 
(kolor ceglany) 

70 22,36 

2. Nawierzchnia żwirowo-gliniasta 
(kolor piaskowy) 

45 14,38 

3. Nawierzchnia żwirowa (plac zabaw) 30,30 9,68 

 Szata roślinna 167,7 53,58 

4. Drzewa 10,7 3,42 

5. Krzewy 60,0 19,17 

6. Roślinność okrywowa 97,0 30,99 

 RAZEM 313,0 100% 

1.7. Podstawa opracowania specyfikacji 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 

 PKN Katalog Polskich Norm; 

 WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ. 

2. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 

OBMIARU I SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 

2.1. Rozbiórki i roboty porządkowe 

• 45111000‐ 8 ‐  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

2.1.1 ZAKRES ROBÓT 

Nawierzchnia gruntowa o grubości 20 cm – 313 m2 

Za pomocą zrywarki przyczepnej oraz spycharki gąsiennicowej należy usunąć warstwę podłoża o grubości 20 

cm, na  całym terenie opracowania. Następnie zaleca się wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadowaniu samochodem samowyładowczym. 

2.2. Budowa nawierzchni dróg i placów 

2.2.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

• 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni; 

• 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg; 

• 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych; 

• 45233260-9 Drogi piesze; 

• 45233320-8 Fundamentowanie dróg; 

• 45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego; 
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2.2.2. ZAKRES ROBÓT 

W zakres robót podstawowych wchodzą: 

• nawierzchnia gliniasto-żwirowa (kolor ceglany – 70 m2) 

• nawierzchnia gliniasto-żwirowa (kolor piaskowy – 45 m2) 

• nawierzchnia żwirowa (30,30 m2) 

 

Szczegółowy obmiar:  

a)budowa nawierzchni pieszej gliniasto żwirowej kolor ceglany i piaskowy 115 m2 

• kategoria ruchu - według instrukcji jak dla alejek przeznaczonych do ruchu pieszych, 

• doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1, 

• głębokość przemarzania – 1,0m, 

• Załącznik nr 5 do Rozporządzenia MTiGM nr 430/99 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. Ust. Nr 43/99, 

Według wymienionych danych ustalono następującą konstrukcję nawierzchni: 

• warstwa żwirowo-gliniasta nawierzchnia mineralna  0/8 mm           3cm 
• warstwa dynamiczna  0/16 mm                                                        5 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm                                12 cm 
• warstwa gruntowa 
                                                                                         RAZEM     20 cm 

Nawierzchnię żwirowo-gliniastą obramowano plastikowym rollboardem w kolorze czarnym o długości 58 mb. 

  

b) budowa nawierzchni żwirowej (plac zabaw) – 30,30 m2 

Na placu zabaw zaprojektowano nawierzchnię żwirową o powierzchni całkowitej 30,30 m2. 

• żwir 2-8 mm                                                                                    30 cm 

• pospółka 0/30-40 mm                                                                     20 cm 

• agrowłóknina 

• warstwa gruntowa  

                                                                                        RAZEM    50 cm 

 

Nawierzchnię żwirową obramowano plastikowym rollboardem w kolorze czarnym o długości 16 mb. 

2.2.3. NORMY 

Poszczególne roboty oraz wybór materiałów do budowy nawierzchni należy wykonywać zgodnie z 

następującymi normami: 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych;   

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek;   

PN-88/B-06250 Beton zwykły;   

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;   

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;   

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe;   

DIN 18035 -6 Autoryzacja producenta oferowanych nawierzchni 

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 
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2.2.4. ZALECENIA NA TEMAT TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW   

 

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH   

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:   

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), wyznaczenie dodatkowych 

punktów wysokościowych (reperów roboczych), wyznaczenie przekrojów poprzecznych, zastabilizowanie 

punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie  w sposób ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie.   

 

Zasady wykonywania prac pomiarowych:   

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót. 

Prace  pomiarowe  powinny być  wykonane  przez  osoby posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i 

uprawnienia.  Wykonawca  powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu  punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 

Zamawiającego.   

Wykonawca  powinien sprawdzić czy  rzędne terenu  określone  w  dokumentacji projektowej są  zgodne z  

rzeczywistymi rzędnymi  terenu. Jeżeli Wykonawca  stwierdzi, że rzeczywiste  rzędne terenu istotnie  różnią się 

od  rzędnych określonych w  dokumentacji projektowej, to powinien  powiadomić o tym  Inżyniera. 

Ukształtowanie  terenu w  takim rejonie  nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 

przez Inżyniera.  Wszystkie roboty  dodatkowe, wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w  

dokumentacji  projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych,  akceptowane przez  Inżyniera,  zostaną wykonane  na  

koszt  Zamawiającego.  Zaniechanie  powiadomienia  Inżyniera  oznacza,  że  roboty dodatkowe w takim 

przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie  roboty, które  bazują  na pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą być  

rozpoczęte  przed zaakceptowaniem  wyników pomiarów przez Inżyniera.  Punkty wierzchołkowe, punkty  

główne trasy i punkty pośrednie  osi trasy muszą być zaopatrzone  w oznaczenia określające  w  sposób  

wyraźny  i  jednoznaczny  charakterystykę  i  położenie  tych  punktów.  Forma  i  wzór  tych  oznaczeń powinny 

być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  punktów  

pomiarowych  i  ich  oznaczeń  w  czasie  trwania  robót. Jeżeli znaki  pomiarowe przekazane przez 

Zamawiającego zostaną zniszczone  przez Wykonawcę świadomie lub wskutek  zaniedbania,  a  ich  

odtworzenie  jest  konieczne  do  dalszego  prowadzenia  robót,  to  zostaną  one  odtworzone na koszt 

Wykonawcy.   

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych:   

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny  być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu 

pali drewnianych  lub słupków  betonowych,  a  także  dowiązane  do  punktów  pomocniczych,  położonych  

poza  granicą  robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 

może przekraczać 500 m.   
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Zamawiający  powinien  założyć  robocze  punkty  wysokościowe  (repery  robocze)  wzdłuż  osi  trasy  

drogowej,  a  także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna  odległość  między  reperami  roboczymi  

wzdłuż  trasy  drogowej  w  terenie  płaskim  powinna  wynosić  500 metrów, natomiast w terenie falistym i 

górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Repery  robocze należy  założyć  

poza  granicami robót  związanych z wykonaniem  trasy  drogowej i obiektów  towarzyszących. Jako repery 

robocze można  wykorzystać  punkty stałe  na  stabilnych,  istniejących budowlach  wzdłuż  trasy drogowej.  O  

ile  brak  takich  punktów,  repery  robocze  należy  założyć  w  postaci  słupków  betonowych  lub  grubych 

kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 

Inżyniera.   

Rzędne  reperów roboczych  należy określać z  taką dokładnością,  aby średni  błąd  niwelacji po  wyrównaniu 

był  mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.   

Repery robocze  powinny być  wyposażone w  dodatkowe oznaczenia, zawierające  wyraźne i  jednoznaczne 

określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  

Odtworzenie osi trasy:   

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne  

przekazane przez  Zamawiającego,  przy  wykorzystaniu  sieci  poligonizacji państwowej  albo  innej  osnowy  

geodezyjnej,  określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona  w punktach głównych 

i w punktach  pośrednich w odległości zależnej  od charakterystyki  terenu i  ukształtowania trasy,  lecz nie  

rzadziej, niż  co 50  metrów. Dopuszczalne odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej  osi  trasy  w  stosunku  do  

dokumentacji  projektowej  nie  może  być  większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla 

pozostałych  dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy  należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku  

do rzędnych niwelety określonych w  dokumentacji projektowej. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne 

tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je  odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych 

poza granicą robót.   

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych:  

Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi nasypów  i  wykopów  na  

powierzchni  terenu (określenie granicy  robót), zgodnie z  dokumentacją projektową oraz w  miejscach 

wymagających uzupełnienia  dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 

Inżyniera.   

Do  wyznaczania krawędzi nasypów  i  wykopów  należy  stosować  dobrze  widoczne  paliki  lub  wiechy.  

Wiechy  należy stosować w przypadku  nasypów o wysokości przekraczającej 1  metr oraz wykopów głębszych 

niż  1 metr. Odległość  między palikami lub  wiechami należy dostosować do  ukształtowania terenu oraz 

geometrii  trasy drogowej. Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 

poprzecznych.  Profilowanie przekrojów  poprzecznych musi umożliwiać  wykonanie nasypów i wykopów  o 

kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.   
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ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY   

Wykonanie robót:   

Zdjęcie warstwy humusu  

Warstwa  humusu powinna  być zdjęta z  przeznaczeniem do  późniejszego  użycia przy  umacnianiu skarp,  

zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji 

projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub 

wskazaniami Inżyniera. Humus  należy  zdejmować  mechanicznie  z  zastosowaniem  równiarek  lub  

spycharek.  W  wyjątkowych  sytuacjach, gdy  zastosowanie  maszyn  nie  jest  wystarczające  dla  

prawidłowego  wykonania  robót,  względnie  może  stanowić  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa robót  (zmienna  

grubość  warstwy humusu, sąsiedztwo  budowli),  należy dodatkowo  stosować ręczne wykonanie robót, jako 

uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę  humusu  należy  zdjąć  z  powierzchni  całego  pasa  

robót  ziemnych  oraz  w  innych  miejscach  określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez 

Inżyniera.   

Grubość  zdejmowanej warstwy  humusu (zależna  od  głębokości jego  zalegania,  wysokości nasypu,  potrzeb 

jego  wykorzystania  na  budowie  itp.) powinna  być  zgodna z  ustaleniami  dokumentacji  projektowej, SST  

lub  wskazana  przez Inżyniera, według  faktycznego stanu występowania. Stan  faktyczny będzie stanowił 

podstawę  do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.   

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach.  Miejsca składowania humusu powinny  być przez 

Wykonawcę  tak  dobrane,  aby  humus  był  zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem,  a  także  

najeżdżaniem  przez  pojazdy.  Nie należy  zdejmować humusu  w czasie  intensywnych opadów i  

bezpośrednio po  nich, aby  uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.   

Zdjęcie darniny   

Jeżeli powierzchnia  terenu w obrębie pasa  przeznaczonego pod budowę  trasy drogowej jest pokryta  darniną 

przeznaczoną  do  umocnienia  skarp,  darninę  należy  zdjąć  w  sposób,  który  nie  spowoduje  jej  uszkodzeń  

i  przechowywać  w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.   

Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne  

pasy o  szerokości  około 0,30 metra  lub  w kwadraty  o  długości  boku około  0,30  metra.  Grubość darniny  

powinna  wynosić od 0,05 do 0,10 metra. Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli 

darnina przed powtórnym wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie  

rodzimym.  Jeżeli  brak  miejsca  na  takie  rozłożenie  darniny, to  należy ją  magazynować w  regularnych  

pryzmach. W  porze rozwoju  roślin  darninę należy składować w  warstwach trawą do  dołu. W  pozostałym 

okresie darninę  należy składować  warstwami na przemian  trawą do góry  i trawą  do dołu. Czas składowania 

darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni.   

Darninę nienadającą się do powtórnego wykorzystania  należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem 

równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inżyniera.  

  

WYKONYWANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

 

Wykonanie robót:   

Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca  powinien  przystąpić  do wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia podłoża  

bezpośrednio  przed rozpoczęciem robót  związanych z wykonaniem warstw  nawierzchni. Wcześniejsze 
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przystąpienie do  wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą  

Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym  podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.   

Wykonanie koryta  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 

  

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie  

sznurków  lub  linek  do  wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 metrów.   

Rodzaj  sprzętu, a  w szczególności  jego moc  należy  dostosować do  rodzaju gruntu,  w którym  prowadzone 

są  roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto  można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  

pozwala  na  zastosowanie  maszyn,  na  przykład  na  poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. 

Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt  odspojony w  czasie wykonywania  koryta  

powinien być  wykorzystany  zgodnie z  ustaleniami dokumentacji  projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub 

odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.   

 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.   

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych  rzędnych podłoża. Zaleca  się, aby rzędne  terenu przed profilowaniem  były, o 

co  najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i  

występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca  powinien  spulchnić  

podłoże  na  głębokość  zaakceptowaną  przez  Inżyniera,  dowieźć  dodatkowy  grunt spełniający  wymagania  

obowiązujące  dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  rzędnych 

wysokościowych i zagęścić warstwę.   

Do  profilowania  podłoża  należy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany  w  robotach  

ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.   

Bezpośrednio  po profilowaniu  podłoża należy  przystąpić  do jego  zagęszczania. Zagęszczanie  podłoża 

należy  kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia  określony zgodnie z BN-77/8931-12 [5].   

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is=0,95.   

W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia  przeprowadzenie  badania  

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia  należy oprzeć na  metodzie obciążeń  płytowych. Należy określić  

pierwotny i wtórny  moduł odkształcenia  podłoża według  BN-64/8931-02 [3]. Wilgotność  gruntu  podłoża  

podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej z  tolerancją  od  -20%  do +10%. 

  

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.   

Jeżeli po wykonaniu  robót związanych z profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w  robotach 

i Wykonawca  nie przystąpi  natychmiast do  układania warstw  nawierzchni, to  powinien on  zabezpieczyć 

podłoże  przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane  i zagęszczone  podłoże uległo  nadmiernemu 
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zawilgoceniu,  to do  układania kolejnej  warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

  

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 

2.2.5. WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWO - GLINIASTEJ – ALEJKI PIESZE 

 

Powierzchnia całkowita projektowanej nawierzchni żwirowo-gliniastej wynosi 115 m2. 

 

• warstwa żwirowo-gliniasta nawierzchnia mineralna  0/8 mm           3cm 

• warstwa dynamiczna  0/16 mm                                                        5 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm                                12 cm 

• warstwa gruntowa 

                                                                                                            RAZEM     20 cm 

 

Nawierzchnię żwirowo-gliniastą obramowano plastikowym rollboardem w kolorze czarnym o długości 58 mb. 

 

WYKONANIE OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI 

Jednym z elementów realizacji prawidłowej podbudowy jest wykonanie brzegowania/obramowania 

nawierzchni. Teren o  nawierzchni żwirowej powinien być obramowany z każdej strony przy pomocy oporników, 

pomiędzy którymi będzie układana nawierzchnia żwirowa. Brzegowanie nawierzchni plastikowym rollboardem 

układanym na gruncie pozwoli na  utrzymanie wykonanej nawierzchni we właściwym miejscu.  

 

WYKONANIE WARSTWY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 

Mając ułożone oporniki przystępujemy do ułożenia warstwy z kruszywa łamanego 12 cm (po zagęszczeniu). 

Warstwę kruszywa kamiennego wyrównujemy równiarką samojezdną oraz zagęszczamy walcem statycznym 

samojezdnym (wskaźnik zagęszczenia podłoża = 0,97). 

 

WYKONANIE WARSTWY DYNAMICZNEJ 

Na całej szerokości obszaru rozkładamy warstwę dynamiczną, która należy ubić dynamicznie oraz zagęścić 

walcem statycznym samojezdnym  (wskaźnik zagęszczenia podłoża = 1,00). Grubość warstwy po 

zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. 

WYKONANIE WARSTWY ŻWIROWO - GLINIASTEJ 

Na całej szerokości obszaru rozkładamy warstwę gliniasto-żwirową, która należy ubić dynamicznie oraz 

zagęścić walcem statycznym samojezdnym (wskaźnik zagęszczenia podłoża = 1,00). Grubość warstwy po 

zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. 

KONSERWACJA 

W ciągu roku po wybudowaniu nawierzchnia powinna być pod stałym dozorem technicznym, gdyż w tym 

okresie następuje jej stabilizacja. Pielęgnacja polega na wyrównywaniu i łataniu małych kolein oraz wybojów. W 

miejscu uszkodzenia nawierzchnię czyści się, lekko wzrusza dno wyboju, zwilża wodą, a następnie rozsypuje 

grubszy żużel i ubija go zraszając miejsce naprawy wodą.  
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2.2.6. WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ – PLAC ZABAW 

 

Nawierzchnia żwirowa 

Przyjęto jako parametry wyjściowe dla konstrukcji nawierzchni: 

• kategoria ruchu - według instrukcji jak dla chodników przeznaczonych do ruchu pieszych, 

• doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1, 

• głębokość przemarzania – 1,0m, 

• Załącznik nr 5 do Rozporządzenia MiiGM nr 430/99 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. Ust. Nr 43/99, 

Według wymienionych danych ustalono następującą konstrukcję nawierzchni: 237,1 m2 

 

Na placu zabaw zaprojektowano nawierzchnię żwirową o powierzchni całkowitej 30,30 m2. 
• żwir 2-8 mm                                                                                    30 cm 
• pospółka 0/30-40 mm                                                                     20 cm 
• agrowłóknina 
• warstwa gruntowa  
                                                                                        RAZEM    50 cm 

 

Nawierzchnię żwirową obramowano plastikowym rollboardem w kolorze czarnym o długości 16 mb. 

 

WYKONANIE OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI 

Jednym z elementów realizacji prawidłowej podbudowy jest wykonanie brzegowania/obramowania 

nawierzchni. Ciąg o nawierzchni żwirowej powinien być obramowany z każdej strony przy pomocy oporników, 

pomiędzy którymi będzie układana nawierzchnia żwirowa. Brzegowanie nawierzchni betonowym krawężnikiem 

8x30x100 układanym na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nawierzchnia 

żwirowa  zachowuje się analogicznie do konstrukcji sklepienia i stanowi stabilną konstrukcję nośną, 

przenoszącą występujące obciążenia.  

WYKONANIE WARSTWY Z POSPÓŁKI 

Mając ułożone oporniki przystępujemy do ułożenia warstwy z pospółki 20 cm (po zagęszczeniu). Warstwę 

pospółki wyrównujemy równiarką samojezdną oraz zagęszczamy walcem statycznym samojezdnym (wskaźnik 

zagęszczenia podłoża = 0,97). 

 

WYKONANIE WARSTWY ŻWIRU UTWARDZONEGO 

Na warstwę zagęszczoną pospółki układamy warstwę żwiru (20 cm). Warstwę tę należy równo rozłożyć na 

całej szerokości ciągu, wyrównać równiarką samojezdną oraz zagęścić walcem samojezdnym (wskaźnik 

zagęszczenia podłoża = 1,00).  

 

KONSERWACJA 

W ciągu roku po wybudowaniu nawierzchnia powinna być pod stałym dozorem technicznym, gdyż w tym 

okresie następuje jej stabilizacja. Pielęgnacja polega na wyrównywaniu i łataniu małych kolein oraz wybojów. W 

miejscu uszkodzenia nawierzchnię czyści się, lekko wzrusza dno wyboju, zwilża wodą, a następnie rozsypuje 

grubszy żużel i ubija go zraszając miejsce naprawy wodą.  
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Uwaga: Po zagęszczeniu wykonanych nawierzchni Wykonawca ma obowiązek zbadać stopień zagęszczenia 

poprzez płytę dynamiczną. 

2.3. Montaż urządzeń na placu zabaw, siłowni plenerowej oraz elementów małej architektury 

 

2.3.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

 

45112723‐ 9 ‐  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

2.3.2. ZAKRES ROBÓT 

W zakres robót podstawowych wchodzą: 

ławki, kosze na śmieci, urządzenia zabawowe na placu zabaw, mała architektura. 

2.3.3. WYKONANIE ROBÓT  

 

A. Ławki  

Wymiary: 

•Wymiary: 

• wysokość: 45 cm 

• szerokość: 45 cm 

• długość łuku: 180 cm 

• waga: ok. 56 kg 

 

Materiały: 

stalowa konstrukcja połączona z drewnianymi deskami za pomocą nierdzewnych śrub. Boki konstrukcji pokryte 

ochronną warstwą cynku i piecowym lakierem proszkowym. 

Konstrukcja nośna: Dwa spawane boki wykonane z płaskowników 50X8mm i blachy stalowej wycinanej 

plazmowo o grubości 8mm 

Siedzisko i oparcie: 6 desek z litego drewna o prostokątnym przekroju 80x30mm, długość 1700 mm 

• siedzisko: deski z litego drewna o prostokątnym przekroju 80x30mm, długość 1700 mm 

• podstawy: odlew żeliwny lakierowany 

Kolorystyka: 

Drewno dębowe, elementy stalowe – kolor antracytowy RAL 7016. 

Montaż: 

Kotwienie  do betonowych fundamentów przy pomocy kotw M8 lub poprzez bezpośrednie posadowienie 

elementu w fundamencie. 

 

B. Kosz na śmieci 

Wymiary: 

• wysokość: 80 cm 

http://www.cpv.com.pl/kod,45400000-1.html
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• szerokość:  43 cm 

• pojemność: 65 l 

Korpus o okrągłym kształcie wykonany z ze stali nierdzewnej. Obudowa nośna skrywa zabudowaną skrzynkę 

na pojemnik wewnętrzny. Całość jest przykładem eleganckich koszy o wysokiej odporności.  

Kolorystyka: 

Elementy stalowe – kolor antracytowy RAL 7016. 

Montaż: 

Kotwienie  do betonowych fundamentów przy pomocy kotw M8 lub poprzez bezpośrednie posadowienie 

elementu w fundamencie. 

 

C. Stół do gry w szachy 

Wymiary: 

• wysokość: 60 cm 

• szerokość:  180 cm 

• długość:  180 cm 

Stół i cztery siedziska wykonane są z betonu. Stół ma wymiary 180x180 cm, a siedziska 45x45 cm. 

Kolorystyka: 

Elementy betonowe – kolor szary 

D. Altana 

Wymiary: 

• wysokość: 300 cm 

• szerokość:  476 cm 

• długość: 476 cm 

Wiata jest czworokątna, zadaszona, wykonana z drewna. Pod wiatą znajduje się stół z czterema ławkami. 

Kolorystyka: 

Drewno modrzewiowe. 

Montaż: 

Kotwienie  do betonowych fundamentów przy pomocy kotw M8 lub poprzez bezpośrednie posadowienie 

elementu w fundamencie. 

 

E. Plac zabaw 

 

Urządzenia w strefie dla dzieci od 2 do 14 lat 

 
L.p 

 
Nazwa urządzenia 

Sugerowany wiek 
użytkownika 

Strefa 
bezpieczeństwa 

Wysokość swobodnego 
upadku 

  

1 Drabinki 3+ 602x602 cm 221 cm   

 

Meble należy mocować przed wykonaniem nawierzchni bezpiecznych na placu za pomocą kotew 

chemicznych, do fundamentów betonowych wykonanych poniżej poziomu nawierzchni. Postępować według 

wskazań producentów. W przypadku kolizji z korzeniami drzew istniejących, jeśli jest to możliwe ze względu na 
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zasięg stref bezpieczeństwa, należy skorygować ustawienie urządzeń, lub zmodyfikować fundamenty, stosując 

np. mostkowania nad korzeniami, lub inne rozwiązania uzgodnione z Projektantem i Inspektorem nadzoru. 

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczególnych urządzeń należy je rozłożyć z 

zachowaniem należytych odległości bez montowania. Otwory na słupki w zależności od rodzaju 

zastosowanego fundamentu powinny mieć głębokość maksymalnie 1 [m]. Przygotowany otwór powinien być 

jak najwęższy, aby zapewnić jak największą stabilność urządzenia (szczegóły dotyczące kotwienia zawarte są 

w szczegółowej instrukcji dołączonej do każdego urządzenia). Po ustawieniu słupów grunt wokół należy 

zagęścić aby otrzymać jak największą stabilność urządzenia. 

 

 Wszystkie elementy mebli ulicznych muszę być prawidłowo zakotwione według dokumentacji 

producenta, w przeciwnym razie za skutki niewłaściwego użytkowania (np wywrócenie się elementu) producent 

nie odpowiada. 

Uwaga: Wszystkie elementy mebli  miejskich oraz słupy muszą być prawidłowo zamontowane w podłożu w 

sposób trwały niepozwalający na łatwy ich demontaż, zgodnie z rys. nr 5.19. W szczególnych przypadkach   

montaż należy wykonać według dokumentacji producenta, w przeciwnym razie za skutki niewłaściwego 

użytkowania (np wywrócenie się elementu) producent nie odpowiada 

 

ODWODNIENIE NAWIERZCHNI 

Woda z nawierzchni chodnika alejek odprowadzona będzie poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu, 

zastosowanie spadków, które nadmiar opadów będą kierować na powierzchnie trawiaste. 

 

2.4. Wycinka drzew i pielęgnacja drzew 

 
1. Wycinka drzew o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm lub bezpośrednio pod koroną 

drzewa gdy korona drzewa jest niższa niż 130 cm z wywozem + cena materiałów 
Czynność ta polega na: 

 czynność wycięcia  drzewa obejmuje ścięcie drzewa, likwidację całej karpy (mechanicznie lub ręcznie) 
albo poprzez usunięcie fragmentu karpy, tj. odkopanie i sfrezowanie jej 20 cm poniżej poziomu gruntu - 
w zależności od istniejących warunków; 

 uprzątnięcie terenu włącznie z zamieceniem nawierzchni utwardzonych lub wygrabieniem terenu 
zanieczyszczonego przy wycinaniu drzewa, wywóz urobku nie później niż 6:00 rano następnego dnia 
po zakończeniu prac oraz utylizację urobku; ewentualną pracę podnośnika; 

 wyrównanie powierzchni trawnika lub misy z uzupełnieniem ziemi urodzajnej; 
 przygotowanie miejsca pracy: wynajem podnośnika, ewentualne wyłączenia prądu, zajęcie pasa 

drogowego leży po stronie Wykonawcy. 
Uwaga: wycinkę drzew należy wykonać zgodnie z decyzjami administracyjnymi przekazanymi przez 
Zamawiającego. 
 

2. Cięcia pielęgnacyjne drzew o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm lub bezpośrednio 
pod koroną drzewa gdy korona drzewa jest niższa niż 130 cm z wywozem + cena materiałów 

Czynność ta polega na: 
 cięcia pielęgnacyjne obejmują cięcia formujące, prześwietlające, sanitarne, korygujące oraz usunięcie 

ewentualnych odrostów – zgodnie ze sztuką ogrodniczą; 
 cena musi obejmować prace związane z wykonaniem cięć, uprzątnięciem  terenu wokół drzewa 

(zamiecenie nawierzchni utwardzonych lub wygrabienie trawnika z drobnych gałązek) transport i 
wywóz nie później  niż 6:00 rano następnego dnia po zakończeniu prac oraz utylizację urobku, 
ewentualną pracę podnośnika; 

 przygotowanie miejsca pracy: wynajem podnośnika, ewentualne wyłączenia prądu, zajęcie pasa 
drogowego leży po stronie Wykonawcy. 
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Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Obwód 

pnia na 

wys. 130 

cm [cm] 

Szerokość 

korony [m] 

Wysokość 

[m] 

Uwagi 

1 Populus tremula Topola osika 120 8 12 Stan średni,  korzenie znajdują się pod 

nawierzchnią z kostki brukowej, do 

usunięcia 

2 Betula pendula Brzoza brodawkowata 35 5 9 Stan zdrowotny dobry, zalecane cięcia 

pielęgnacyjne 

3 Populus tremula Topola osika 25-35 3 8 Stan zdrowotny średni, zalecana 

pielęgnacja 

4 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 35 6 9 Stan zdrowotny dobry, zalecane cięcia 

pielęgnacyjne 

5 Betula pendula Brzoza brodawkowata 45 5 9 Stan zdrowotny dobry, zalecane cięcia 

pielęgnacyjne 

 

2.5. Urządzanie nowej szaty roślinnej 

2.6.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków; 
45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów; 

2.6.2. ZAKRES ROBÓT 
 

 sadzenie drzew liściastych – 2 szt.  
 Sadzenie krzewów liściastych – 632 szt. 

2.6.3. NORMY 
BN-65-9125-022 Materiał roślinny 

2.6.4. SZCZEGÓŁOWY OBMIAR, ZALECENIA I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW 
 

 
A. NASADZENIA  KRZEWÓW LIŚCIASTYCH  

 

Zakres robót: 

• sadzenie krzewów liściastych  

 

Szczegółowy obmiar: 

• sadzenie krzewów  w doły 0,5 m całkowicie zaprawione ziemią urodzajną – 632 szt. 

Krzewy liściaste 

• Pachysandra terminalis (runianka japońska)- 160 szt. 

• Hedera Helix (Bluszcz pospolity) - 88 szt 

• Spiraea japonica MAGIC CARPET 'Walbuma' (Tawula japońska ‘Walbuma’) - 148 szt 

• Pyracantha coccinea (ognik szkarłatny) - 180 szt. 

• Cornus alba 'Sibirica' (Dereń syberyjski) - 56 szt. 

 

Zabiegi agrotechniczne 
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Przed przystąpieniem do nasadzeń roślinnych należy dokładnie uprzątnąć teren z resztek po budowie. Darń 

istniejącego trawnika (przyjęto kategorię III gruntu) należy usunąć wszędzie tam, gdzie przewiduje się 

nasadzenia krzewów. Odsłonięty grunt na terenie otwartym należy zaorać, a w miejscach występowania stref 

korzeniowych drzew – ostrożnie przekopać. 

 

 

 

Nasadzenia krzewów 

Skład gatunkowy, ilości do posadzenia oraz pożądane parametry krzewów przedstawia poniższa tabela: 

Wykaz materiału szkółkarskiego: 

 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Wielkość 

pojemnika/ 

wysokość 

sadzonki  

Ilość [szt.] 

1 Pachysandra terminalis runianka japońska C2/60-60 cm 160  

2 Hedera Helix  Bluszcz pospolity C2/40-60 cm 88 

3 Spiraea japonica MAGIC CARPET 'Walbuma'  Tawula japońska ‘Walbuma’ C2/40-60 cm 148 

4 Pyracantha coccinea  ognik szkarłatny C2/40-60 cm 180 

5 Cornus alba 'Sibirica'  Dereń syberyjski C2/40-60 cm 56 

RAZEM 632 szt. 

 

Uwagi ogólne: 

Materiał roślinny to krzewy pochodzące z uprawy pojemnikowej. Krzewy powinny mieć prawidłowy dla danego 

gatunku pokrój. Gałęzie nie mogą mieć żadnych śladów uszkodzeń. Najwłaściwszy termin sadzenia krzewów 

liściastych przypada na wiosnę IV - V lub jesień VIII - IX tj. po zakończeniu okresu wegetacyjnego, przy czym 

korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkości dołów powinny być uzależnione od stosowanego asortymentu 

materiału roślinnego. 

 

Sadzenie: 

Doły do sadzenia roślin powinny być o 20 cm szersze i 20 cm głębsze niż bryła korzeniowa. Do zaprawy dołów 

należy użyć mieszanki substratu torfowego (maksymalnie 7 % objętości mieszanki) i ziemi urodzajnej w 

proporcjach zależnych od żyzności danej gleby i wymagań poszczególnych roślin. Pojemniki zabezpieczające 

bryłę korzeniową należy usunąć przed sadzeniem roślin. Głębokość sadzenia powinna być taka jak w szkółce. 

Ziemię w dołach należy zagęszczać tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Po posadzeniu, wokół rośliny 

należy uformować miskę ułatwiającą podlewanie. Krzewy należy obficie podlać i w razie konieczności powstałe 

w glebie szczeliny uzupełnić mieszanką ziemi i torfu. 

Powierzchnie wyłożone korą sosnową: 

• wybrane powierzchnie wokół nasadzeń krzewów pokryte zostaną około 5 cm warstwą przekomposowanej 

kory (468,07 m2 powierzchni) sosnowej (pozbawionej domieszek i zanieczyszczeń), powierzchnię 

przeznaczoną pod korę wyłożyć agrotkaniną; wywinąć końcówki agrotkaniny na całej długości tak, aby 

oddzielała powierzchnię pokrytą korą od powierzchni obsadzanych zielenią; powierzchnię agrotkaniny wyłożyć 

korą. 
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B. NASADZENIA DRZEW 

Zakres robót: 

• sadzenie drzew liściastych  

Szczegółowy obmiar: 

Drzewa liściaste 

• Betula pendula (Brzoza brodawkowata) – 2 szt. 

 

Sadzenie  drzew 

Materiał roślinny to drzewa pochodzące z uprawy pojemnikowej. Wielkość podana w tabeli poniżej. Drzewa 

powinny mieć poprawnie wykształcony pokrój z wyraźnym przewodnikiem. Korona powinna mieć prawidłowy 

dla danego gatunku pokrój. Pnie i gałęzie nie mogą mieć żadnych śladów uszkodzeń. 

Ziemia urodzajna: 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujący charakter: 

- ziemia rodzima- powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach 

nieprzekraczających 2 m wysokości.  

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  

Skład gatunkowy, ilości do posadzenia oraz pożądane parametry przedstawia poniższa tabela: 

Wykaz materiału szkółkarskiego: 

 
Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Wielkość pojemnika/  

obwód pnia na wys. 100 cm [cm] 

Ilość 

1 Betula pendula Brzoza brodawkowata C50/18-20 cm 2 

RAZEM 2 szt. 

 

Uwaga: W przypadku drzew pojemnikowych Zamawiający dopuszcza materiał kopany. 

Wymagania szczegółowe dotyczące materiału roślinnego. 

Materiał  roślinny to drzewa pochodzące z uprawy pojemnikowej. Wielkość podana w tabeli powyżej. Drzewa 

powinny mieć poprawnie wykształcony pokrój z wyraźnym przewodnikiem. Korona powinna mieć prawidłowy 

dla danego gatunku pokrój. Pnie i gałęzie nie mogą mieć żadnych śladów uszkodzeń. 

Cechy wymagane: 

 - pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie widoczny 

 - minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm; 

 - drzewa powinny być proporcjonalne  tzn. nie mogą być zbyt wyrośnięte – wyciągnięte w górę. 

Przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,  pędy powinny być liczne i 

rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywać oznak szkółkowania w zbyt 

dużym zagęszczeniu; 

 - system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne; 

 - bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, w pojemniku, 

 - pędy korony u drzew nie powinny być przycięte; 

 - przewodnik powinien być prosty; 

 - blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte; 



„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Józefosławiu - Park kieszonkowy na działce nr ew. 52/40 obręb Józefosław” 

 

CZERWIEC, 2018 
19 

 

 - materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty. 

 

Wady niedopuszczalne:  

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin; 

 ślady żerowania szkodników; 

 oznaki chorobowe; 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych; 

 martwice i pęknięcia kory; 

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika; 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; 

 dwupędowe korony drzew form piennych; 

 drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę; 

 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką; 

 jednostronne ułożenie pędów korony drzew. 

Ziemia urodzajna: 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. W zależności od miejsca 

pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

 ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nieprzekraczających 2 m wysokości, 

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być  zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 

Sadzenie: 

Najwłaściwszy termin sadzenia przypada na wiosnę  IV - V lub jesień VIII - IX tj.  po zakończeniu okresu 

wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. 

Doły do sadzenia drzew powinny być  o 30 cm szersze i  40 cm głębsze niż  bryła korzeniowa. Do zaprawy 

dołów należy użyć  mieszanki substratu torfowego i  ziemi urodzajnej w proporcjach zależnych od żyzności 

danej gleby i  wymagań  poszczególnych roślin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryły korzeniowej 

nieulegające szybkiej biodegradacji, należy usunąć przed sadzeniem roślin.  Głębokość sadzenia drzewa 

powinna być  taka jak w szkółce. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemią pni. Ziemię w dołach należy 

zagęszczać tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Po posadzeniu, wokół drzewa uformować miskę 

ułatwiającą podlewanie. Drzewo należy obficie podlać i w razie konieczności powstałe w glebie szczeliny 

uzupełnić mieszanką ziemi i torfu. 

Drzewo należy zabezpieczyć palikami – 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim wiązaniem. Paliki powinny 

kończyć się na wysokości, gdzie zaczyna się korona drzewa i być wbite po włożeniu bryły korzeniowej do dołu, 

lecz przed jej zasypaniem, na głębokość ok. 1 m. Nie mogą ocierać korony młodych drew. Paliki mają być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. 

2.6 ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU BUDOWY 

 

Zabezpieczenie pni drzew 

 

Występujące na placu budowy drzewa należy odgrodzić od prac budowlanych:   
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- przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony obejmuje powierzchnię równą rzutowi koron; 

- przy drzewach o wąskich koronach powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o średnicy równej 2-krotnej 

średnicy korony drzew lub krzewów.  

Na czas prowadzenia prac pnie drzew należy zabezpieczyć szczelną otuliną  z desek, matami słomianymi lub 

potrójną warstwą geowłókniny o przestrzennej strukturze (trójwymiarowa mata przeciwerozyjna z siatką 

zbrojącą). Zabezpieczenie to powinno spełniać zalecenia:   

- wys. nie mniej niż 150 - 160 cm; 

- dolna część desek powinna opierać się na podłożu; 

- oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min.3 razy); 

- deski powinny ściśle przylegać do pnia. 

 

Zabezpieczenie koron drzew 

 

- podwiązywanie gałęzi narażonych na uszkodzenia lub wykonanie dodatkowych   

  osłon pomiędzy budynkiem a drzewem;   

- wykonanie nieznacznych cięć redukujących rozmiary korony pod nadzorem   

  inspektora. 

 

Zabezpieczenie podłoża wokół drzew 

 

Składowanie materiałów oraz postój i przemieszczanie się ciężkiego sprzętu budowlanego mogą powodować 

nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a tym samym szkodzić roślinom i ich korzeniom. Na 

placu budowy należy przestrzegać następujących zasad:   

- zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiałów   

  chemicznych i budowlanych (także materiałów sypkich);   

- zakaz wysypywania, składowania, wylewania w obrębie drzew środków   

  trujących; 

- zakaz palenia ognisk pod drzewami;   

- zakaz zagęszczania gruntu w obrębie korzeni; 

- zakaz komunikacji (przejazdu samochodów i ciężkiego sprzętu) pod koronami   

  drzew. 

 

3. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH  

Oprócz samego wykonania robót, składających się na zagospodarowanie terenu , na Wykonawcy spoczywać 

będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące sprawy: 

 urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji 

(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.); 

 utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami; 

 pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów; 

 zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków bezpieczeństwa i 

higieny pracy; 

 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych; 

 doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania; 

 magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi; 

 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania; 

 zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, 

itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i 

wód gruntowych; 
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 usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót 

realizowanych przez Wykonawcę; 

 nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 

podwykonawstwie; 

 działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw; 

 zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności 

odpowiedzialności cywilnej; 

 ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz 

budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek 

tego transportu; 

 usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z 

prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp; 

 ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu 

prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu; 

 powiadamianie Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie o ewentualnym ujawnieniu w trakcie 

prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy zabytku; 

 powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska, Mazowiecki 

Urząd Wojewódzki o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych 

jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, 

skamienielin, itp.); 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 

4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

4.1. Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót  

Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca powinien przestrzegać postanowień Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 

W przypadku, gdy przepisy rozporządzenia, o którym mowa w p. 1, nie dotyczą danego rodzaju robót, powinny 

być przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w przypadku 

ich braku instrukcje obsługi urządzeń lub wytyczne producenta określające postępowanie przy użyciu jego 

wyrobów i materiałów. 

Kwalifikacje osób powinny być stwierdzone przez komisję i poparte zaświadczeniami upoważniającymi do 

wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót budowlanych 

powinny być przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robót 

specjalistycznych powinny posiadać uprawnienia wydane przez powołane do tego organy państwowe. 

4.2. Organizacja robót budowlanych i placu budowy 

Dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji, jak również odprowadzenie ścieków, realizowane 

będą za pośrednictwem mediów znajdujących się obecnie na terenie obiektu. Ponieważ sposób wykorzystania 

mediów związany jest ściśle z organizacją robót, decyzję na temat szczegółowych rozwiązań doprowadzenia 
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wody i energii do poszczególnych miejsc pozostawia się wykonawcy, który ponosił będzie także koszty 

wykorzystania mediów, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urządzeń pomiarowych. 

4.3. Stan prawny terenu i zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Właścicielem terenu opracowania jest Miasto Piaseczno. Obszar opracowania znajduje się na działce 

ewidencyjnej nr 52/40 obręb Józefosław. 

Zakres terytorialny opracowania terenu obejmuje obszar o powierzchni 313,0  m2. 

4.4. Wpływ inwestycji na środowisko 

Realizacja projektowanej inwestycji wpłynie dodatnio na środowisko. Zasadniczą korzyścią będzie poszerzenie 

zasobu szaty roślinnej, co przyczyni się do poprawy klimatu lokalnego. Izolacja placu krzewami  od strony ulicy 

wpłynie na obniżenie poziomu hałasu oraz podniesienia standardu estetycznego. Stosunkowo duży udział 

nawierzchni twardych nie pogorszy warunków środowiska. 

4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Rodzaj zagrożenia Miejsce 

występowania 

Czas 

występowania 

Środki 

zapobiegawcze 

Wymagane szczególne 

kwalifikacje 

     

komunikacyjne, 

wynikające z 

publicznego i 

otwartego układu 

obiektu  

na terenie całego 

obiektu 

podczas 

wykonywania 

pełnego zakresu 

robót 

wygrodzenie, 

oświetlenie i 

oznakowanie placu 

budowy z 

oznaczeniem i 

organizacją miejsc 

przemieszczania się i 

stacjonowania 

sprzętu, składowania 

materiałów, przejść 

pieszych, wjazdu, itp. 

w zakresie obsługiwania 

poszczególnych rodzajów 

sprzętu 

porażenie prądem 

elektrycznym 

w miejscach i na 

trasach istniejących 

i czasowo 

użytkowanych 

instalacji 

elektrycznych 

podczas 

wykonywania 

pełnego zakresu 

robót 

normatywne 

zabezpieczenia i 

oznakowania 

właściwe uprawnienia 

budowlane do 

prowadzenia robót oraz 

do obsługiwania sprzętu; 

przeszkolenie 

pracowników w zakresie 

użytkowania 

     

urazy wskutek 

uszkodzenia innych 

istniejących sieci 

uzbrojenia terenu 

(gaz, wodociąg, itd.) 

w miejscach i na 

trasach istniejących 

i czasowo 

użytkowanych 

instalacji 

podczas 

wykonywania 

pełnego zakresu 

robót 

normatywne 

zabezpieczenia i 

oznakowania 

właściwe uprawnienia 

budowlane do 

prowadzenia robót oraz 

do obsługiwania sprzętu; 

przeszkolenie 

pracowników w zakresie 
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użytkowania 

Kierownik budowy będzie zobowiązany do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 

lipca 2003 r.). 

 

5. WYROBY I MATERIAŁY – WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKÓW 

W dokumentacji powyższej wskazano szereg wyrobów gotowych i materiałów, bez podania nazwy, symbolu i 

producenta, z dokładnym opisem, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. w 

załącznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunków przedstawiających wygląd ww. 

wyrobów oraz podstawowych danych technicznych i opisów technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji 

wielokrotnie zaznaczono, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez 

wykonawców w ramach robót. 

Oznacza to, że wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej wyrobów i że może on stosować inne, jednakże pod warunkiem ich 

zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem: 

 gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych); 

 charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 

 charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa); 

 parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, fundamentowanie, itp.); 

 parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, itp.); 

 wyglądu (struktura, faktura, barwa). 

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez prawo 

budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT ORAZ 

ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Sprzęt i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spełniać wymagania 

bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania muszą spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 30 września 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 

pracy (Dz. U. Nr 178 poz. 1745). 

Sprzęt i maszyny stosowane podczas prac muszą spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu 

hałasu w środowisku określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841). 

Organizacja transportu elementów wyposażenia terenu na budowę powinna być zgodna ze wskazaniami 

Inspektora Nadzoru lub Inżyniera w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
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dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wysłania na budowę, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów na terenie budowy będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem Nadzoru. 

 

7. KOLEJNOŚĆ I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia w miejscowym wydziale nadzoru 

budowlanego fakt przystąpienia do robót. Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić możliwość geodezyjnego 

wytyczenia projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu – przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej obiektów zrealizowanych. 

Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na poprawność przedstawionego w projekcie (na podstawie 

otrzymanych od Inwestora map) zakresu opracowania, a ewentualne odstępstwa obmiarowe napotkane w 

terenie, wziąć pod uwagę podczas prac realizacyjnych. 

Przewiduje się następującą kolejność wykonywania robót: 

 

 wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i 

oznakowanie; 

 zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i znajdujących się w 

strefie robót; 

 organizacja wjazdów; 

 wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków; 

 wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji 

obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie; 

 roboty rozbiórkowe z wywiezieniem odpadów nieorganicznych na wysypisko. Materiały i elementy 

nadające się do powtórnego wbudowania należy składować w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

 wykonanie nawierzchni pieszej; 

 urządzenie nowej szaty roślinnej objętej roczną gwarancyjną pielęgnacją; 

 uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na okres budowy 

oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie 

prac budowlanych. 

7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
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możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw, materiału roślinnego, ziemi urodzajnej itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek betonu, stali, ziemi 

urodzajnej, ilości wbudowanych materiałów). 

7.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Dostarczenie wszystkich niezbędnych atestów, protokołów, certyfikatów, oraz świadectw pochodzenia 

wbudowanych materiałów 

Zakres kontroli wykonanych robót obejmuje: 

Kontrola prac rozbiórkowych obejmuje stwierdzenie stanu faktycznego oraz uporządkowania terenu 

Kontrola podłoża i konstrukcja fundamentu: 

Kontrola materiału roślinnego obejmuje 

1. ocenę przygotowanego podłoża pod nasadzenia 

2. ocenę zakupionego materiału roślinnego 

3. ocenę właściwości ziemi urodzajnej (badania laboratoryjne) 

4. ocenę rozplanowania i ilości posadzonego materiału roślinnego 

5. ocenę stanu roślinności po okresie rocznej pielęgnacji w okresie gwarancyjnym 

Kontrola użytych materiałów, jeżeli są wymagane  

7.3. Dokumenty budowy 

7.3.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 ww. poziom (stan) zwierciadła wody w wykopie, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

7.3.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW (W PRZYPADKU GDY JEST WYMAGANA) 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

7.3.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Atesty materiałów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań, protokoły pomiarów kontrolnych Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

7.3.4. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej dokumentów, następujące pozwolenia i 

uzgodnienia: 

 pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane lub zgłoszenie), 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 harmonogram prowadzenia prac budowlanych 
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 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7.3.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru - Inżyniera  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8. USTALENIA DOTYCZĄCE KOSZTORYSÓW, PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jako warunki oszacowania kosztów i wykonywania robót przyjęto w ustaleniu z Inwestorem: 

 średnie wartości kosztów ogólnych; 

 kategoria gruntu: III (gleba ciężka – piasek gliniasty, nasyp zleżały z piasku gliniastego i pyłu z gruzem, 

tłuczniem i odpadkami drewna, gleba uprawna i torf z korzeniami grubości ponad 30 mm); 

 odległość wywozu gruzu i śmieci: 10 km; 

 odległość wywozu odpadów organicznych: 10 km; 

 odległość wywozu złomu: 10 km; 

 brak zasobów ziemi urodzajnej i materiałów budowlanych oraz miejsc do składowania urobku w 

dyspozycji Inwestora; 

 konieczność wyłączenia przewidzianego na plac zabaw terenu z użytkowania na czas wykonywania 

robót modernizacyjnych. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 dokumentacja projektowa zagospodarowania parku kieszonkowego na dz. nr ew. 52/40 w Józefosławiu 

 dokumentacja kosztorysowa zagospodarowania parku kieszonkowego na dz. nr ew. 52/40 w 

Józefosławiu 

 

 


