ZAYACZNIK ,,A”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych
na zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawla II w Piasecznie
wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe oraz pelnieniem nadzoru
autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu targowiska
miejskiego przy ul. Jana Pawla II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa”.

2. Informacje ogélne i cel zamdéwienia.

Zagospodarowanie terenu targowiska ma uwzgledni¢ kompleksowa przebudows obecnie
uzytkowanego terenu, w celu realizacji zalozen koncepcyjno-projektowych. Oznacza
to m.in. wymiane calej nawierzchni, wyburzenie istniejagcych budynkéw, budowe nowych
obiektéw. Ponadto demontaz istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wlaczeniem do
kanatu Perelki i wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby powierzchni
utwardzonej targowiska., budynku i zadaszenia i wlaczenie do kanalizacji deszczowej
ul. Zytniej. Z uwagi na nachylenie terenu w kierunku cieku wodnego sie¢ jest podzielona na
dwa niezalezne ciggi w skfad ktérego wechodza m.in. wpusty uliczne, studzienki kanalizacyjne
wlazowe 1 nie wlazowe, osadniki, separatory, zbiorniki retencyjne, regulatory wyptywu
i ewentualnic pompownie jezeli nie bedzie mozliwosci technicznych grawitacyjnego
odwodnienia zbiornikéw retencyjnych do kanalizacji deszczowej w ul. Zytniej. Cala sie¢
kanalizacyjna sanitarna jest do demontazu i wykonania od nowa wraz z przykanalikiem do
ul. Jana Pawla II. Sie¢ wodociagowa podlega¢ bedzie drobnym zmianom z uwagi na konieczne
demontaze 1 nowa przestrzen publiczng.

Gléwnym zamierzeniem przebudowy targowiska jest stworzenie estetycznej przestrzeni
publicznej o czystym i funkcjonalnym ukladzie. Zaprojektowane w koncepcji targowisko
zapewni zarowno warunki do handlu jak i do organizacji wydarzen okoliczno$ciowych, imprez
masowych, festynéw badz wystaw. Na terenie oprocz wiasciwego otwartego placu targowego
zaistnicje rowniez duzych rozmiaréw konstrukcja zacieniajgca usytuowana od strony ul. Jana
Pawla II. ktora moze stuzy¢ jako zadaszenie widowni. Do konstrukeji przylega utwardzony
plac przeznaczony na sceng. Centralnie, przy wewnetrznej drodze manewrowej obok miejsc
parkingowych. uwzgledniono lokalizacje dwukondygnacyjnego budynku socjalno-biurowego,
w ktorym zlokalizowane zostana ogélnie dostepne toalety publiczne. Stanowiska handlowe o
wymiarach 3 x 3 m wraz z wydzielonymi miejscami postojowymi dla dostawcéw o wymiarach
3 x 6 m zostaly rozlokowane na calej powierzchni targowiska w tym pod konstrukcja
zacieniajgca. Po wschodniej stronie ul. Zytniej (w miejscu wlaczenia sie w ulice ,, Traktu nad
Peretkg™) przewidziany jest teren rekreacyjny w postaci zielonego skweru. Caly teren ma byé
oswietlony oszczednym w eksploatacji oswietleniem typu LED.

Na targowisku zaistnicje réwniez mozliwo§é doladowania samochodéw z napedem
elektrveznvim.

Na terenie przewidziano zaprojektowanie 254 stanowisk handlowych (jest to liczba mniejsza
niz obecnie, wynikajaca posrednio z mozliwosci — zmniejszenie powierzchni samego
targowiska spowodowane budowa ul. Zytniej, potrzeb handlowych oraz wymogéw
projektowych). Parkingi dla klientéw réwniez znajdowaé sie bedg na samym targowisku: 95
miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5m, 6 miejsc postojowych dla 0séb niepelnosprawnych
o wymiarach 3.6x5m. Zagospodarowanie musi uwzglednia¢é zapewnienie miejsc dla
rowerzystow ktoérych na calym terenie bedzie 32.



W miejscach rekreacyjnych zostana dokonane nasadzenia drzew, pojawia si¢ chodniki, Sciezki
rowerowe, lawki i $mietniki, elewacje budynkéw cho¢ nowoczesne wykonczone zostang
przyjaznymi dla cztowieka elementami drewnianymi.

Gmina Piaseczno rezygnuje z cze$ci zakresu robét opisanych w koncepeji polegajacych na
wyburzeniu budynkéw magazynowych C1, C, E gdyz ta cze$¢ inwesty cji zostanie
zrealizowana podczas wykonywania nowego odcinka ul. Zytniej.

Gmina Piaseczno zastrzega mozliwo$¢ rezygnacji z czeSci zakresu robdt opisanych
w koncepcji polegajacych na realizacji prac w obszarze M-N-O-P.

3. Zakres rzeczowy i mervtoryezny

Projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy, przedmiary, STWIOR i ZZK

(zbiorcze zestawienie kosztow) nalezy wykona¢ w oparciu o:

1) ,,Program funkcjonalno - uzytkowy zagospodarowania terenu targowiska —miejskiego przy
ul. Jana Pawla II w Piasecznie rok 2018 opracowana przez PROINWEST - Biuro
Projektow i Obstugi Inwestycji ul. Kulezynskiego 10/21. 02-777 Warszawa, NIP: 894-000-
31-51,

2) ,.Koncepcje architektoniczng zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana
Pawla II w Piasecznie rok 2017” opracowana przez PROINWEST - Biuro Projektow
i Obstugi Inwestycji ul. Kulezyniskiego 10/21, 02-777 Warszawa. NIP: 894-000-31-51

oraz zapisy niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia.

Gmina Piaseczno zastrzega mozliwo$¢ rezygnacji, badZz zmiany czeSci zalkresu robot
i rozwiazan projektowo wykonawczych opisanych w powyzszych dokumentac

Wykonawca zobowigzany jest m.in do opracowania projektu Budowlanego,
Wykonaweczego i uzyskania etapowego pozwolenia na budowe w imicniu Zamawiajacego.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozwolenie na budowe musza uwzgledniaé

etapowg realizacje¢ inwestycji, wg zalaczonego do P¥U zalgeznika Z1 - rys. nr 01.01 PFU

,Koncepcja zagospodarowania terenu z uwzglednieniem etapowania™:

1) Etap I — wykonanie niezbednych rozbiérek, wykonanie zewnetrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej, odwodnienie terenu wraz z wlaczeniem odwodnienia do ulicy Zytniej
i zagospodarowaniem terenu czesci poludniowej targowiska (45,15% powierzchni
inwestycji - 9.246,12 m2), obszar opracowania C1-D-E-F-G-H-I-J-K-L-L1-L2-L3-L4-L5-
L6 zgodnie zrys.nr 01.01 PFU

2) Etap II — wykonanie niezbednych rozbidrek, wykonanie konstrukeji zacieniajacej, budynku
socjalno-biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu czesci polnocnej targowiska
i wykonanie zewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej. odwodnienie terenu, budynku
i konstrukcji zacieniajacej wraz z wlaczeniem odwodnienia do kanalizacji deszczowej
wykonanej w ramach I etapu (54,85% powierzchni inwestycji - 11.230.44 m2), obszar
opracowania A-B-C-C1-L6-L5-L4-L3-L2-L1 oraz M-N-O-P zgodnie z rys. nr 01.01 PFU.

4. Prace projektowe, zakres rzeczowy i wymagane dokumenty:

4.1 ETAPI:

Opracowanie projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, oraz

z charakterystyka energetyczng stanowiacego podstawe do uzyskania koniecznych

uzgodnien, opinii i decyzji, w tym decyzji zezwalajacych na wykonanie robot budowlanych,

ktory w swym elemencie sktadowym bedzie zawieral m.in.:

1) Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy m.in. uksztaltowanic terenu, szczegélowe
rozwigzania uktadu komunikacyjnego, nawierzchnie, elementy matej architektury. zbiorczy
rysunek przylaczy i instalacji zewnetrznych, ogrodzenie, teren do handlu (w tym handel z
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samochodow..) itp. Przy zagospodarowaniu terenu nalezy uwzgledni¢é m.in. projekt
nasadzen.

2) Projekt drogowy, obejmujacy zagospodarowanie terenu wraz z komunikacjg piesza, kotowa,
miejscami parkingowymi, wjazdoéw, zjazdoéw, podjazdem dla karetki, drogg pozarowa,
miejscami dla 0séb niepelnosprawnych, zielenig i malg architektura, miejscami do handlu,
dojazd i obsluge komunikacyjna, przy projektowaniu zjazdéw z parkingu i terenu
targowiska na ul. Zytnia nalezy uwzglednié¢ rzedne terenu realizowanej obecnie inwestycji
ul. Zytniej. Projekt drogowy nalezy uzgodnié¢ z zarzadea drogi.

3) Projekt organizacji ruchu - uzgodni¢ z zarzadca drogi..

4) Projekt urzadzenia terenu inwestycji jak i jego otoczenia w zieleh z uwzglednieniem
drobnych form architektonicznych oraz z wykorzystaniem o$wietlenia.

5) Wykonanie projektu nasadzen kompensacyjnych w ramach wycinki (jesli bedzie wymagane
wykona¢ aktualizacje inwentaryzacji drzewostanu ujeta w PF-U) do uzyskania prawomocnej
decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzewdw.

6) Projekt rozbiorek.

7) Projekt branzy budowlanej obejmujacy projekt konstrukcji, architektury, drogowy, rozbidrki,
instalacji teletechnicznych, instalacji sanitarnych (wew. i zew.) i instalacji elektrycznych
(wew. 1 zew.).

8) Wykonanic  inwentaryzacji __infrastruktury  technicznej  podziemnej  instalacji
wodnokanalizacyjnej 1 innych urzadzen technicznych zlokalizowanych na terenie inwestycji.

9) Opracowanie  charakierystyki energetycznej budynku przez osobe uprawniong
do sporzadzania $wiadectw charakterystyki energetycznej wraz z raportem z obliczen
charakterystyki.

10) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11) Mape do celéow projektowych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno
- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie
(Dz. U.1995 nr 25.poz. 133 z dnia 21 lutego 1995r. Rozdziat 11 2).

12) Dokumentacje geotechniczng - badania geotechniczne gruntu dla celéw projektowych
1 wykonawezo - kosztorysowych posadowienia obiektu (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r. poz. 463 ze zmianami).

13) Ekspertyze akustvezna z wytyeznymi do projektowania.

14) W zaleznosci od potrzeb — inne ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie
wymagane przepisami, niezbedne dla prawidlowego wykonania opracowan projektowych
objetych przedmiotem zamodwienia.

15) Wystapienie do gestordw sieci i uzyskanie warunkéw technicznych przylaczenia do sieci
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieptowniczych, teletechnicznych,
energetycznych, itp. oraz na ich podstawie wykonanie i uzgodnienie z gestorami sieci
projektow przylaczy. sieci, instalacji zewnetrznych i wewnetrznych umozliwiajacych
spelnienic przez budynek wymagan stawianych przez Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.
1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie z
dnia 12 kwietnia 2012r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakie powinny spetnia¢ budynki i ich usytuowanie.

16) Uzyskanic niezbednych uzgodnief projektowych (m.in. gestorami sieci, Sanepid, BHP,
p.poz, 1 zgdd tj:

a) uzgodnienie przyjstych 1 zaakceptowanych przez Zamawiajagcego rozwigzan
projektowych,

b) uzgodnienie przez rzeczoznawce ds. BHP w zakresie projektowanych warunkéw pracy,
lub/oraz uzyskanie ewentualnych odstepstw od warunkéw technicznych w ramach
opracowania dokumentacji projektowej.
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¢) uzgodnienie przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen p.poz w zakresie projektowanych
rozwiazan bezpieczenstwa pozarowego budynku i ewakuacji (uzgodnicnie wszystkich
projektéw budowlanych oraz projektéw wykonawczych, w tym rysunkow i opisow
zawierajacych projekty rozwiazan i urzadzen przeciwpozarowych),

d) uzgodnienie przez rzeczoznawce w zakresie projektowanych warunkow higieniczno-
sanitarnych, w tym takze dla funkcji gastronomicznych.

e) uzyskanie zgody od zarzadcy drogi na lokalizacj¢ urzadzen w pasie drogowym
i projektowanych zjazdow.

f) Inne niezbedne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidlowego
funkcjonowania obiektu.

g) Komplet uzgodnien dla wszystkich branz, wynikajacy z warunkéw do zatwierdzenia
dokumentacji wymaganych Prawem budowlanym.

17) uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, wykonanie operatu wodnoprawnego (jesli bedzie wymagane). zlozenie
zgloszenia rob6ét niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe (jesli bedzie
wymagane) oraz ztozenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe.

4.2 Etap I1
Opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branz, Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét, Przedmiaréw Robét, Kosztoryséw Inwestorskich,
Zbiorczego Zestawienia Kosztéw oraz pelnej dokumentacji obliczeri i zestawien,
obejmowac¢ bedzie m.in.:

1) Projekt wykonawczy architektury.

2) Projekt wykonawczy konstrukcji.

3) Projekty wykonawcze branzowe (drogowa, sanitarne, elektryczne, teletechniczne, itp.) jako

odrebne opracowania.

4) Projekty wykonawcze zagospodarowania terenu, obejmujacy projekt drogowy. urzadzenia

zieleni, projekt drobnych form architektonicznych, projekt zieleni.

5) Projekt wykonawczy rozbidrek.

6) Ekspertyzy techniczne (wymienione w PFU i inne wymagane przepisami prawa niezbedne

do prawidtowej realizacji zadania)

7) Zestawienie drobnych form architektonicznych.

8) Projekt aranzacji wnetrz wraz z zestawieniem wyposazenia w podziale na stale i ruchome —

jako odrebne opracowania i zestawienia.

9) Wykonanie rysunkéw zbiorczych/koordynacyjnych zawierajacych wszystkic instalacje

budynku.

10) Wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej (zawierajacej w jednym opracowaniu)
wszystkie zebrane, wskazane 1 opisane rozwigzania przeciwpozarowe réznych
(wszystkich) branz zastosowane na obiekcie.

11) Zestawienia i wyniki obliczen cieplnych dla instalacji grzewczych.

12) Zestawienia i wyniki z obliczen cieplnych dla instalacji chtodniczych.

13) Zestawienia i wyniki z obliczen hydraulicznych instalacji grzewczych. wodnych,
chtodniczych, nawilzania.

14) Zestawienie i wyniki z obliczen o$wietlenia oraz bilans mocy dla calej instalacji
elektrycznej.

15) Projekt wykonawczy kolorystyki elewacji budynku oraz aranzacji wnetrz jak réwniez
zaproponowanych rozwigzan funkcjonalnych i estetycznych w  uzgodnieniu
z Zamawiajgcym 1 Uzytkownikiem. Dokumentacje nalezy wykona¢ w kolorze z
dodatkowym okresleniem koloréw za pomoca oznaczen RAL Iub réwnowaznych.
Zamawiajagcy ~wymaga opracowania wszelkich detali, architektonicznych w
przedmiotowym obiekcie, okreslenia materiatow, faktur, ksztaltow itp. w  duze]
szczegdtowoscei.
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16) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét z podzialem na branze
architektoniczno-budowlang, sanitarna, elektryczng, teletechniczna, drogows, oraz zielen -
jako odrebne opracowania.

17) Szczegdtowe przedmiary robot z podzialem na branzg architektoniczno-budowlana,
sanitarng, elektryczna, teletechniczna, drogows, oraz zielen - jako odrebne opracowania.

18) Kosztorysy Inwestorskie wykonane metodg kalkulacji szczegétowej z podziatem na branze
architektoniczno-budowlana, sanitarna, elektryczng, teletechniczna, drogows, oraz zielen -
jako odrgbne opracowania.

19) Zbiorcze Zestawienie Kosztow (ZZK) dla calego zadania inwestycyjnego.

20) Nalezy przedstawi¢ ZZK jako osobne opracowanie w formie tabelarycznej z podzialem
na poszczegdlne branze, zgodnie z dziatami kosztoryséw inwestorskich.

21) Scenariusz pozarowy dla calego budynku

4.3 Etap III
1) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe wraz z przekazaniem projektu

budowlanego zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie,
2) zlozenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew i krzewow.

4.4. Etap IV
Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na wycinke drzew i krzewow.

4.5 Etap V Pelnienie nadzoru autorskiego

Pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy do czasu protokoélarnego odbioru
koncowego robodt, nie zawierajacego wad wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

W ramach pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy beda wykonywane

czynnosci, obejmujace:

a) aktywne uczestnictwo w przetargu na wykonanie rob6t budowlano - montazowych poprzez
udzielanie odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziatku do pigtku)
na wszystkie pytania oferentéw zgloszone droga e-mail Jednostce Projektowej przez
Zamawiajacego,

b) regularna osobista obecnos¢ projektantéw na budowie na kazde zgdanie Zamawiajacego,

c) stwierdzanie zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez
Wykonawce w dzienniku budowy,

d) biezace doradzanie Wykonawcy robot za posrednictwem Zamawiajacego we wszystkich
sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji, w tym:

- wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe;j,

- wyjasnianie z Wykonawcg watpliwosci powstatych w trakcie realizacji robot,

- sporzadzanie szkicOw objasniajgcych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja na budowie
bedzie tego wymagata,

- wyjasnien nalezy udzieli¢ w terminie nie pdzniej niz 5 dni roboczych (od poniedziatku
do piatku) od daty ich pisemnego zgloszenia projektantowi lub w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym,

e) uzgadnianie mozliwosci  wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgltoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, koordynowanie wprowadzanych zmian w taki sposéb, aby nie
spowodowaly istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,

f) uczestnictwo w cotygodniowych naradach koordynacyjnych w czasie trwania budowy,

g) udzial w odbiorach technicznych, w odbiorach urzedowych na polecenie Zamawiajacego,
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h) niezwloczne informowanie Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych o wszelkich
dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a w szczegélnosci o powstalych w trakcie
budowy rozbieznosciach z dokumentacjg projektowa,

i) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy,

j) sporzadzanie =zapiséw na rysunkach — dokumentacji projektowej dotyczgcych
wprowadzanych zmian na budowie,

k) sporzadzanie protokolow, notatek i/lub zapisow z ustalen odbywajacych si¢ koordynacji
na potrzeby nadzoru autorskiego,

1) opracowanie kosztoryséw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt na roboty nie ujete w zamdwieniu podstawowym, nieobjete dokumentacja projektows,
a wynikle w trakcie realizacji robdt (roboty wynikajace z bledow i brakéw projektowych).

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

1) Dokumentacj¢ projektowg wraz z zagospodarowaniem terenu nalezy tak opracowac,
aby stanowily dwa odrebne etapy budowy wraz z mozliwoscia uzyskania cze¢Sciowych
decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

2) Dokumentacja  projektowa ma  byé  opracowana zgodnie z  aktualnymi
przepisami/dokumentami, tj. m.in.:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pézn. zmian.),

b) przepisami techniczno — budowlanymi (zgodnie z art. 7 ust. 1 Prawa budowlanego),

¢) ustawg z 20 stycznia 2004 r.— Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z
pdzn. zmian.),

d) ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze
zmianami)

e) ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 22014 r. poz. 1446, poz.1568 ze zm.),

f) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego,

g) rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

h) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztoéw prac projektowych, oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),

i) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji, dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zmian.),

j) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2013 r. poz. 1129 z p6zn. zmian.)

k) ustaleniami z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem,

1) oraz innymi przepisami i unormowaniami niezbednymi do opracowania powyzszej
dokumentacji.

m)oraz musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3) Projekt budowlany nalezy na biezaco uzgadniaé¢ z Zamawiajacym w celu przekazania
Gminie do weryfikacji kompletnego projektu uwzgledniajacego uwagi przekazywane w
trakcie projektowania. Dopiero po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez
Zamawiajgcego nalezy zlozy¢ projekt do Starostwa celem uzyskania pozwolenia na
budowe.
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4) Na podstawie opracowanego przez Jednostke Projektowa 1 zatwierdzonego przez
Zamawiajacego projektu budowlanego, nalezy opracowa¢ Projekt wykonawczy dla
wszystkich branz, Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robét, Przedmiary Robét,
Kosztorysy Inwestorskie oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztéw (zwane dalej ZZK).

5) W Przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskania decyzji pozwolenia
na budowe - poprawki musza by¢ naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentacji
projektowej oraz musi zosta¢ zeskanowany na CD.

6) Projekty 1 przedmiary nalezy opracowaé z uwzglednieniem art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywa¢ w sposob, ktory
utrudnialby uczciwg konkurencje oraz poprzez wskazanie np. znakéw towarowych,
patentow. Wszelkie uzywanie znakéw towarowych, nazw wiasnych w opracowaniu jest
zabronione.

7) Jednostka Projektowa zobowigzana jest do uzgadniania z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym
kolorystyki wszystkich elementéw w modernizowanych obiektach i nowoprojektowanych
budynkach.

8) Wersja elektroniczna dokumentacji ma doktadnie odpowiada¢ wersji papierowej. Wersje
elektroniczng, jako skan dokumentacji (z oryginalnymi pieczgtkami urzedowymi
1 uzgodnieniami) nalezy wykona¢ po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez
Gming i uzyskaniu pozwolenia na budowe w przypadku projektu budowlanego.

9) Projekty nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz oprawi¢ w twarda oktadke
formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajgcy dekompletacje projektow. Poszczegdlne komplety
dokumentacji nalezy spakowa¢ w oddzielne opakowania zbiorcze wraz z czytelnymi
opisami. Na rysunkach wszystkie liczby wymiarowe i inne opisy (np.: w legendzie)
dostosowaé do skali wydruku(min. 3 mm).

10) Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania powinna by¢ uzgadniana
z przedstawicielami Gminy w trakcie spotkan, ktore beda sie odbywaé w siedzibie
Inwestora. Podczas spotkan Jednostka Projektowa przedstawi rozwigzania techniczne
mozliwe do zastosowania w przedmiotowym obiekcie a takze wskaze wady i zalety tych
rozwigzan. Jednostka Projektowa wspdlnie z przedstawicielami Inwestora dobierze
najlepsze rozwiazania do opracowania przedmiotu zamdéwienia.

11) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postgpu prac projektowych w ciggu
obowigzywania Umowy, poprzez organizowanie, co dwa tygodnie narad koordynacyjnych
w siedzibie Zamawiajacego lub Uzytkownika, w ktérych niezbedny bedzie udziat
projektantéw lub asystentéw (w przypadku nieobecnosci projektanta) wszystkich
branz.

12) Dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia
1 opinie (m.in. z Sanepidem, z rzeczoznawcg ppoz., z rzeczoznawcg ds. BHP a w razie
koniecznosci réwniez z technologiem kuchni). Na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowe] zostanie ogloszony przetarg na wykonanie rob6t budowlanych, wobec czego
w swojej tresci nie moze okresla¢ technologii robot, materiatdéw i urzadzen w sposob
utrudniajacy uczciwag konkurencje i réwne traktowanie wykonawcdéw oraz poprzez
wskazanie np. znakow towarowych, patentéw. Przewidziane do zastosowania materiaty,
wyroby, urzadzenia muszg by¢é opisane za pomocg parametrow technicznych,
obiektywnych cech technicznych i jakosciowych tak, by realizacja robdt gwarantowata
pozadang jakos¢ wykonania. Wszelkie uzywanie znakow towarowych, nazw wiasnych w
opracowaniu jest zabronione.

13) Rozwigzania architektoniczno-budowlane oraz instalacyjne powinny uwzgledniaé zapisy
PF-U i Koncepcji oraz wymagania okreslone w OPZ oraz migdzy innymi nizej
wymieniony zakres:

a) Instalacje c.o., c.w.u, c.t., wod.-kan., kanalizacj¢ deszczows, zbiornik retencyjny
1 (ewentualnie) pompownie wody deszczowe] (jesli przepisy tego wymagaja),
wentylacje mechaniczng i z odzyskiem ciepta,
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b) Instalacje i systemy dotyczace ochrony przeciwpozarowej: hydrantowa z ewentualnym
zestawem hydroforowym (jesli bedzie wymagane), oddymiania (jesli bedzie
wymagane), odgromowa, oswietlenie ewakuacyjne

¢) Systemy zabezpieczen: monitoring wewnetrzny i zewnetrzny,

d) Opomiarowanie wszystkich mediéw z podziatem na poszczegdlne funkcje uzytkowe
obiektu (montaz wodomierzy, licznikdw energii elektrycznej, oswietlenia
wewnetrznego 1 zewnetrznego, itp.),

e) Zaproponowane technologie i rozwigzania projektowe musza zagwarantowac, ze
projektowane obiekty beda speinialy wymagania maksymalnych czastkowych wartosci
wskaznika EP obowigzujace od 1 stycznia 2021r. zgodnie z § 329 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 18.09.2015r. Dz. U. 2015
poz. 1422, )

f) Proponowane rozwigzania z zakresu efektywnosci energetycznej i wykorzystania
odnawialnych Zrédet energii powinny by¢ uzgadniane w trakcie prac projektowych
i uzyska¢ akceptacje z Referatu ds. Zarzadzania Energig Urzedu Miasta i Gminy
Piaseczno,

g) Oswietlenie energooszczgdne w technologii LED — zar6wno wewnatrz jak 1 na zewnatrz
terenu. Dobdr lamp na zewnetrz po konsultacji z Referatem do Spraw Zarzadzania
Energia,

h) Projektowana Charakterystyka Energetyczna ma by¢ wykonana po konsultacjach
z Referatem do Spraw Zarzadzania Energia Gminy. Do Charakterystyki ma by¢
dotgczony pelny (szczegdtowy) raport z obliczen charakterystyki energetyczne;,

i) Projektowany obiekt i teren musi by¢ przystosowany do uzytkowania przez osoby
niepelnosprawne, np. rampy, toalety, parking itp.

j) Zastosowane w dokumentacji projektowej materialy i urzadzenia powinny spelnia¢
wymagania norm i przepisow obowigzujgcych w trakcie wykonywania zaméwienia.
Ponadto zastosowane rozwiazania, technologie i materialy nie powinny generowa¢ dla
Zamawiajacego wysokich kosztéw inwestycji i pozniejszej eksploatacii.

k) W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot, oraz obliczenia i inne szczegélowe dane pozwalajace na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowaé w sposob
czytelny (nie dopuszcza si¢ opiséw recznych).

14) Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wuzgadniania z Uzytkownikiem
i Zamawiajgcym kolorystyki wszystkich elementow bedacych sktadowa projektu aranzacji
wnetrz.

15) Jednostka Projektowa moze zostaé zobowigzana w ramach wynagrodzenia umownego do
wykonania ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy niezbednych do wuzyskania
uzgodnien i do ustalen na naradach oraz do uzyskania uzgodnien z administratorami sieci,
rzeczoznawcami, zarzadcami drég itp.

16) Jednostka Projektowa zobowigzana jest do przedktadania Zamawiajacemu na biezaco
kserokopii wszelkich wystgpien, uzgodnien i oryginatow uzyskanych decyzji.

17) Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialno$é z tytulu zbyt pdznego przekazania
Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi materiatdéw. opinii. uzgodnien i decyzji. skutkujacych
nieterminowoscig realizacji przedmiotu zamowienia.

18) Jednostka Projektowa:

a) w kazdym projekcie wykonawczym — branzowym dolgczy oswiadczenie projektanta
o zgodnosci projektu wykonawczego z projektem budowlanym (stanowigcym zalacznik
do decyzji pozwolenia na budowg zawierajgcej roboty rozbidrkowe) oraz z pozostatymi
projektami branzowymi.

b) po kazdym etapie dotaczy oswiadczenie, ze przekazana Zamawiajacemu dokumentacja
objeta protokotem odbioru prac projektowych, powierzona do wykonania Jednostce
Projektowej jest identyczna w wersji papierowej i elektronicznej.
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¢) do kazdego etapu sporzadzi wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie Jednostki
Projektowej, iz jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz normami i ze zostaje wydana w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

19) Jednostka Projektowa zobowigzana jest do przekazywania informacji w razie wystgpienia
o wszystkich trudnosciach mogacych mie¢ wplyw na termin wykonania przedmiotu
umowy w formie pisemnej (e-mail: staniaszek(@piaseczno.eu)

20) Dla uzyskania uzgodnienia z Zamawiajacym i Uzytkownikiem Jednostka Projektowa
przekaze do weryfikacji po 1 komplecie opracowanej dokumentacji w wersji papierowej i
elektronicznej (*pdf) dotyczacej:

a) etapu I w ciggu 4 miesiecy od dnia zawarcia Umowy i1 dokonania ewentualnych
uzupetnien i poprawek zgloszonych przez Zamawiajacego 1 Uzytkownika,

b) oraz etapu II w ciggu 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy i dokonania ewentualnych
uzupetnien i poprawek zgloszonych przez Zamawiajgcego i Uzytkownika.

21) W ramach wynagrodzenia ofertowego nalezy przewidzie¢ koszt aktualizacji kosztorysow
inwestorskich.

22) W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskania decyzji pozwolenia
na budoweg zawierajgcej roboty rozbidrkowe - poprawki muszg by¢ naniesione we
wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowe;.

23) Zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji Przedmiotu Zamoéwienia oraz jego
otoczenia po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiajgcego, W
celu okreslenia na wlasng odpowiedzialno$é, oceny mozliwosci wystgpienia wszelkich
ryzyk majacych wpltyw na koszty realizacji zamdowienia, a niezbednych do przygotowania
oferty.

24) Oferent jest zobowigzany do szczegotowej analizy opisu przedmiotu zamdwienia,
udostepnionej dokumentacji, celem wyeliminowania bledow lub przypadkow
nieuwzglednionych w powyzszych dokumentach, a niezbednych do prawidlowego
wykonania zaméwienia,

25) Oferte nalezy opracowaé w oparciu o dostarczone dokumenty, opis przedmiotu
zamOwienia, wizje lokalna, oraz inne elementy ktoére bedg mialy wptyw na ofertg.

6. Uwagi branzowe:

6.1 Uwagi dotyczace branzy budowlanej:

1) Prace nalezy rozpocza¢ od czesci potudniowe] a zakonczy¢ na pdtnocnej (w projekcie).

2) Wykonczenie $cian zewnetrznych i zewngtrznych wnek okiennych, drzwiowych budynku

socjalno biurowego (z ptyt HPL) zgodnie z Projektem koncepcji str. 20.

3) Ptyty HPL na elewacji $cian zewnetrznych i zewnetrznych wnek okiennych, drzwiowych
zabezpieczone antygraffiti do wysokosci 3,0m.

4) Wykona¢ scenariusz pozarowy dla budynku.

5) W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych glazure wykona¢ na pelng wysokosé
pomieszczenia.

6.2 Uwagi dotyczace branzy sanitarnej:

1) Wentylacja i klimatyzacja, ogrzewanie, instalacje wewnetrzne wod-kan:

a) wszystkie urzadzenia wentylacyjne muszg spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Komisji
(UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. obowiazujace w 2018 roku;

b) urzadzenia klimatyzacyjne o mocy chlodniczej do 12 kW muszg pracowa¢ na czynniku
chtodniczym R410A i spelnia¢ wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr. 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. oraz gwarantowaé parametry
energetyczne nie gorsze niz w klasie SEER A+ i SCOP A+;

c) urzadzenia klimatyzacyjne o mocy chtodniczej powyzej 12 kW musza pracowaé na
czynniku chlodniczym R410A oraz spelnia¢ wymogi Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)> nr. 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. oraz
gwarantowa¢ parametry energetyczne nie gorsze niz: EER >3,50 1 COP >4,00;
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d) we wszystkich pomieszczeniach budynku socjalno—biurowego powinna by¢
utrzymywana temp. dyzurna min. 8 st. C, a na zadanie obstugi (takze zdalnie) lub
zgodnie z programatorem tygodniowym powinna by¢ podnoszona do temperatury
wewnetrznej zgodnie z WT. Jednostki wewngtrzne i zewngtrzne stuzace na potrzeby
systemu ogrzewania powinny by¢ przewymiarowane tak aby temperatura w
pomieszczeniach z temperatury dyzurnej do temperatury obliczeniowej byla osiagnigta
w okresie nie dluzszym niz 4 godziny w warunkach zimowych obliczeniowych. W
pomieszczeniu pomocniczym na pietrze nalezy przyja¢ do obliczen cieplnych
temperature wewnetrzng +16 st. C. W pomieszczeniu pomocniczym i magazynie ilos¢
wymian powietrza powinna wynosi¢ 0,5 wymiany na godzing z mozliwoscia redukcji
wydajnosci o 50%.

e) zaprojektowany system ogrzewania i wentylacji w budynku socjalno — biurowym musi
uwzglednia¢ 3 rézne funkcje pomieszczen tj. biurowe z komunikacjg, magazynowe
i sanitarne. Powietrze wywiewane z pomieszczen o roznych funkcjach nie moze trafiaé
do wspolnego kanalu wywiewnego i nastepnie w centralnej jednostce by¢ ogrzewane
1 nawiewane wspolnym kanatem do poszczegélnych pomieszczen.

f) zaproponowane technologie i rozwigzania projektowe zwigzane z systemem ogrzewania
i wentylacji musza zagwarantowac, ze projektowany budynek socjalno biurowy bedzie
spelnial wymagania maksymalnych czgstkowych wartosci wskaznika EP obowiazujace
od 1 stycznia 2021r. zgodnie z § 329 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 14.11.2017r. Dz. U. 2017 poz. 2285 przy zalozeniu, ze obiekt
bedzie uzytkowany przez 5 dni w tygodniu.

g) Jednostka Projektowa dokona analizy co najmniej 2 rozwigzan technicznych sposobu
ogrzewania i wentylacji budynku spetniajgcych wymagania maksymalnych czgstkowych
wartosci wskaznika EP obowigzujgce od 1 stycznia 2021r. W analizie nalezy wzia¢ pod
uwage koszty inwestycyjne oraz przyszte koszty eksploatacyjne (m.in. przegladow,
wymiany filtréw i itp., zuzycia energii) w okresie 10lat i przy zatozeniu, ze obiekt bedzie
uzytkowany przez 5 dni i 2 dni w tygodniu. I przedstawi dla zamawiajacego i
Uzytkownika do akceptacji i wyboru przez Zamawiajacego.

h) Agregat lub agregaty zew. systemu grzewczego/ chlodniczego budynku socjalno-
biurowego nalezy umiesci¢ na dachu budynku i powinien umozliwia¢ prace przy temp.
zew. -25 st. C.

i) kanaly wentylacyjne w pom. biurowych, socjalnych, komunikacji i klatce schodowej
nalezy obudowacé plytami g-k.

j) kanalizacj¢ sanitarng biegnaca w gruncie pod posadzkami przyziemia (wraz z
pionowymi odcinkami do poziomu chudziaka) nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych PVC-U klasy SN8, i $rednicy minimum 100mm.

k) instalacja wodna wewngtrzna powinna zosta¢ wykonana z rury o $rednicy zewnetrznej
min 20mm.

) w budynku socjalno-biurowym kanalizacja sanitarna powinna zosta¢ zakonczona
wywiewka kanalizacyjng ponad dachem budynku o $rednicy 100 mm i ilosci co najmniej
2 szt.

m)w poblizu pisuaru nalezy umiesci¢ kratke Sciekowa z wkladka antyzapachowsg i kran
czerpalnym dnlS5.

n) w kazdym z pomieszczen toalety dla klientow nalezy zamontowaé co najmniej po jednej
kratce $ciekowe] o wymiarach ramki min. 10x10cm ze stali nierdzewnej i wktadka
antyzapachowg oraz zawor czerpalny na kluczyk nasadkowy ze zlgczka do weza,

0) Jednostka Projektowa zamiesci w dokumentacji bilans powietrza w poszczegélnych
pomieszczeniach z podaniem powierzchni, kubatury, krotnosci wymian, ilosci powietrza
nawiewanego, wywiewanego, rodzaj systemu wentylacyjnego.

p) Jednostka Projektowa.zamiesci w dokumentacji wyniki obliczen cieplnych:
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» Zestawienia warstwy przegrod (material, grubo$¢, wsp. przewodzenia) i obliczony
wsp. przenikania ciepta

» Zestawienie poszczegdlnych pomieszczen z podaniem nastepujgcych pozycji:
powierzchnia, kubatura, temperatura, typ wentylacji, ilosci wymiany powietrza, straty
ciepla z pomieszczenia: na przenikanie, na wentylacje oraz suma.

» Podsumowanie  obliczen/Zestawienie ~ wynikow dla  budynku,  wskazniki
powierzchniowe i kubaturowe, dane do charakterystyki energetyczne;.

q) Przy projektowaniu instalacji wentylacyjnej nalezy zaprojektowaé kanaty wentylacyjne
przy zalozeniu, ze predkos¢ w kanale nie bedzie wyzsza niz Sm/s, predkosé na czerpni
nie wigksza niz 2 m/s, a dla ewentualnego systemu wodnego c.o. nie wiecej niz 100Pa/m.

2) Roboty ziemne zwigzane z infrastruktura techniczng podziemng i siecig zewnetrzna:

a) studzienki kanalizacji deszczowej o symbolach SV, SIV, SIII, SI zamiast studzienek
425mm nalezy zaprojektowaé studzienki wtazowe betonowe 1200 mm z wiazami typu
ciezkiego wg PN-EN 124:2000, wiazy zeliwne z herbem Gminy Piaseczno,

b) wlazy zeliwne studzienek kanalizacji sanitarnej z herbem Gminy Piaseczno nie
wentylowane.

¢) studnia wodomierzowa powinna zosta¢ zakonczona wlazem typu ,,walcz” z mozliwoscia
zamkniecia na ktodke.

d) zgodnie z zalaczong czescig graficzng PFU pod zadaszeniem znajduje sie po 10 punktow
czerpalnych wody zimnej i kratek Sciekowych na potrzeby miejsc handlowych.
Wykonawea na etapie projektowym  zaproponuje inne niz w PFU rozwigzanie
techniczne, materialowe umozliwiajace dostawe i odbior Sciekéw takze w  okresie
zimowym i przedstawi dla zamawiajacego i Uzytkownika do akceptacji.

e) zbiorniki retencyjne nalezy wyposazy¢ w wywiewke umozliwiajaca wyrzut powietrza ze
zbiornikow w przypadku deszczu nawalnego i 100% wypelnienia kanalow
doptywowych.

f) W przypadku kiedy dla istniejacych 2 szt. separatoréw substancji ropopochodnych
maksymalny przeptyw bedzie zbyt maty w stosunku do nowego zwiekszonego obszaru
zlewni nalezy zaprojektowaé nowe separatory.

6.3 Uwagi dotyczace branzy elektrycznej
1) Wykona¢ projekty budowlane i wykonawcze instalacji elektrycznych: oswietlenia

zewngtrznego (pod konstrukcja zacieniajacg), o$wietlenia terenu, oswietlenia wewnetrznego

ogdélnego w budynku socjalno-biurowego, oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i wpustow zasilajacych, instalacji zasilania

urzadzen wentylacyjnych, zasilania systeméw p.poz, instalacji odgromowej i uziemiajacej,

instalacji potaczen wyréwnawczych, ochrony przed przepieciami:

a) instalacje gniazd do zasilania urzadzen w pawilonach handlowych

b) przewidzie¢ oprawy ze zrédlem $wiatta LED

¢) w lazienkach, sanitariatach, kottowni i w innych pomieszczeniach wilgotnych oprawy
z min. I[P 44

d) w tazienkach, klatce schodowej oraz ciggach komunikacyjnych przewidzieé czujki ruchu
1 obecnosci do zatgczania oswietlenia

€) zastosowac gtoéwny wylacznik pradu przy wejsciu do budynku

f) do zabezpieczen stosowa¢ wylaczniki nadmiarowopradowe S301, S303 o wyliczonej
wartosci pradowej i charakterystyce zwlocznej, a wyltgczniki réznicowopragdowe min.
40A

g) osprzet instalacyjny stosowac jako ramkowy — jedno i wielokrotny

h) jako puszki rozgatezne stosowaé puszki instalacyjne gltebokie PK 60

1) na jednym obwodzie zabezpieczonym wylgcznikiem roéznicowopradowym moze by¢
max. 8 gniazd wtyczkowych 230V

Jj) w budynku i w pawilonach handlowych przewidzie¢ dedykowany obwod gniazd
wtyczkowych do zasilania grzejnikéw elektrycznych
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2) Projekty budowlany i wykonawczy, instalacji monitoringu telewizji dozorowanej (CCTV),
systemu wiamania i napadu w budynku socjalno-biurowym, instalacji radiowo-telewizyjnej
(RTV) oraz nagtasniajacej
a) Rysunki wykonawcze, koordynacyjne prowadzonych réwnolegle ciggéw instalacyjnych
b) Bilans mocy oraz dobor przekroje WLZ oraz ich zabezpieczen

3) Oswietlenie.

a) W pomieszczeniach rzadko uzywanych i krotko oswietlanych nalezy stosowaé zrodia
$wiatla odporne na czeste wigczanie i charakteryzujace si¢ niskim kosztem
energetycznym rozruchu.

b) W budynku nalezy stosowaé¢ oswietlenie ogdlne i o$wietlenie strefowe umozliwiajace
oswietlanie wylgcznie stref pracy i stref uzytkowanych przez uzytkownikow

c) Oswietlenie terenow zewnetrznych wokét budynkéw nalezy stosowaé¢ w minimalnym
stopniu, niezbednym dla zaspokojenia potrzeb funkcjonalnych. Ponadto nalezy
przewidzie¢ funkcje sciemniania o$wietlenia w godzinach nocnych.

d) Oswietlenie drogi wewnetrznej targowiska od strony zachodniej nalezy zasili¢
oddzielnym obwodem tak, aby moglo dziata¢ niezaleznie od godzin, ktérych pracuje
targowisko

4) Wymagania dla opraw oswietlenia wewnetrznego:

a) Oprawa oswietleniowa, szczelna, przeznaczona do montazu w pomieszczeniach
technicznych, wilgotnych itp.

b) Konstrukcja oprawy umozliwia montaz bezposrednio do podioza lub na zawiesiach.
Korpus oprawy wykonany z poliweglanu odpornego na uszkodzenia mechaniczne.
Dyfuzor opalowy z poliweglanu o wysokiej przepuszczalnosci $wiatta, zapewniajacy
duza réwnomiernos¢ o$wietlenia i brak ol$nienia. Zrédtem $wiatla w oprawie sa moduty
LED o trwatosci eksploatacyjnej 50 000 godzin pracy dla L§0B50, CRI > 80, SDCM 3.

c¢) Elektroniczny uktad zasilania wbudowany w oprawe. Skuteczno$¢ swietlna 125Im/W.
Oprawa posiada:

» stopien ochrony IP44

Wskaznik oddawania barw Ra>80

Zakres temperatury pracy oprawy: -0 °C do + 35 °C

Temperatura barwowa 4.000 K +/- 5% (neutralna biel)

Oprawy muszg posiada¢ znak CE

5) Szczegotowe wymagania dla o§wietlenia zewnetrznego:

a) Projektowane oprawy LED spelniajgcymi wymagania:

» Diody LED — zywotnos¢ min L 80.000h (po uptywie 80 000 godzin $wiecenia
strumien $wietlny nie mniejszy niz 80% strumienia nominalnego oprawy)

.

Y VY Y VYN

> Zywotno$¢ zasilacza nie mniejsza niz panelu LED, min. 80.000h

» Uklad zasilajacy ma zabezpiecza¢ zrédlo swiatta przed przepieciami o napieciu
co najmniej 10 kV.

» Oprawa wyposazona w zabezpieczenie termiczne dla modutu LED chronigce przed
przegrzaniem.

» Korpus oprawy wykonany z wysokocisnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium
stanowigcego jednoczesnie radiator (powierzchnia oprawy powinna by¢ gtadka — bez
widocznych zeber radiatora)

» Korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oswietlenia

» Skutecznos$¢ $wietlna opraw, rozumiana, jako strumien $wietlny emitowany przez
oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii
zuzywane] przez oprawe, jako system, nie moze by¢ gorsza niz 100 lumendw/W

» Oprawa wykonana w II lub I klasie ochronnosci.

» Stopien szczelnosci oprawy IP66.

» Klosz wykonany ze szkta hartowanego o odpornosci nie mniejszej niz IK 08.

» Kolor oprawy standardowo szary lub grafit lub wg wymagan stawianych przez UTP
lub Konserwatora Zabytkow.
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» Rozsyl s$wiatla — asymetryczny, dostosowany do rodzaju drogi, zapewniajacy
oswietlenie rowniez chodnika, pobocza i miejsc parkingowych.

» Zakres temperatury pracy oprawy: - 30 °C do + 35 °C.

» Temperatura barwowa 4.000 K +/- 5% (neutralna biel)

» Wspolczynnik oddawania barw Ra min 70.

» Gwarancja na oprawy i zasilacz — min 5 lat

» Oprawy musza posiada¢ znak CE

» Oprawa powinna posiada¢ certyfikat niezaleznej, miedzynarodowej instytucji
certyfikujacej typu ENEC, DEKRA, potwierdzajacy deklarowane parametry
techniczne

» Oprawy powinny by¢ dobrane na podstawie projektu fotometrycznego.

» Instalacja zasilania w wykonaniu kablowym.

» Sterowanie zalaczaniem os$wietlenia zewnetrznego za pomoca zegarow
astronomicznych

6) Stupy o$wietleniowe powinny spetnia¢ wymagania:

a) Jako konstrukcje wsporcze zastosowa¢ shupy oswietleniowe, posadowione
na fundamentach betonowych:

» aluminiowe anodowane stozkowe bez szwow lub
» stalowe stozkowe bez szwow,

b) Stupy zabezpieczone do wysokosci 350mm elastomerem poliuretanowym w kolorze

stupa
7) Szczegbtowe wymagania dla systemu monitoringu:

a) Podczas projektowania instalacji CCTV na terenie parkingu wzieto pod uwage
przeznaczenie oraz ogdlng charakterystyke obiektu.

b) Przewiduje si¢ nadzor wizyjny z cyfrowa rejestracjg obrazu w podziale na:

» Wewnetrzny monitoring obejmujacy swym zakresem:
— ciggi komunikacyjne oraz miejsca parkingowe

» Zewnetrzny monitoring obejmujacy swym zakresem:
— Elewacje zewnetrzne, okolice okien, drzwi
— Droge wjazdowa

¢) Grupe kamer nalezacych do monitoringu wewnetrznego zlokalizowanych w ciagach
komunikacyjnych, miejscach parkingowych, na suficie a jezeli to niemozliwe to do
Sciany za pomocg adapterow dedykowanych do danego rodzaju kamer. Kamery
hemisferyczne montowa¢ na suficie mozliwie jak najblizej srodka pomieszczenia.

d) Kamery monitoringu zewnetrznego umiesci¢ na stupach o$wietleniowych na wysokosci
okolo 5,5 m oraz na elewacji budynku za pomocg dedykowanych uchwytéw i obejm
montazowych.

e) Instalacja CCTV bedzie zrealizowana w technologii [P w systemie modulowym
umozliwiajacym dowolne w skalowanie, bazujacej na architekturze klient-serwer. System
nalezy wykonaé¢ tak aby stanowil kombinacje konstrukcji modulowej i sieciowej
transmisji danych, w ktérym wszystkie funkcje zgrupowano w formie modutow
zadaniowych, a w celu komunikacji miedzy nimi wykorzystano protokét TCP/IP.

f) Kamery musza by¢ zasilane z sieci Ethernet z przelacznikéw PoE umieszczonych
w szafach przy czym kamery zewngtrzne bedg zasilone z Punktéw Kamerowych (PK) za
pomoca przemystowych przetacznikdéw sieciowych. Kazdy z tych PK bedzie wyposazony
w konwerter S$wiatlowod/Ethernet + PoE, sygnal wizyjny bedzie przesylany do
pomieszczenia technicznego w obiekcie przy uzyciu $wiattowodu jednomodowego.

Do kazdej z kamer zewngtrznych zostanie doprowadzony ziemny przewdéd UTP Cat.6
w ostonie typu Arot. Przewodem tym przesylane beda dane z kamery do konwertera
i zasilona bedzie kamera w technice PoE.

g) Kamery muszg nagrywa¢ w trybie 25 kl/s, a wyswietlany obraz online z kamery
powinien by¢ w trybie 10kl/s. Niezbednym jest zastosowanie elementéw ochrony
przepigciowej dla obwoddw transmisji danych i zasilania kamer zewnetrznych. Elementy
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te musza zosta¢ uzyte dwustronnie tzn. za réwno po stronie kamery jak i po stronie
switcha PoE. Dlugo$¢ kabla UTP6 kat wraz z patchcordami nie moze przekroczy¢ 100m.
h) System ma spelnia¢ dwie podstawowe funkcje:
> monitoring terenu zewnetrznego poprzez kamery w obudowach typu Bullet, tak aby
pokazaé potencjalne zdarzenia drogowe, akty wandalizmu czy préby wilamania
lub pobicia na terenie zewngtrznym obiektu
> monitoring kamerami koputkowymi i hemisferycznymi, wandaloodpornymi,
wewnetrznymi wejécia i wyjscia z obiektu, kawiarnig, salg¢ gimnastyczng wraz
z trybunami oraz ciggi komunikacyjne, tak aby mie¢ petna kontrole oraz mozliwos¢
odtworzenia ruchu osobowego do i z obiektu. System powinien takze umozliwiaé
nagrywanie, tak aby méc odtworzy¢ ruch osobowy w przypadku aktu kradziezy.,
pobicia etc.
i) Przewiduje sie zainstalowanie nastepujacych typow kamer o parametrach nie gorszych
niz:
> Kamera typu ,,BULLET”, rozdzielczo$¢ 3 MPX (2048x1536 pikseli, przetwornik
CMOS 1/3”, APTINA), funkcja dzief/noc - filtr IR, obiektyw ze zmienng ogniskowa,
£=7 ~ 22mm/F1.6, czutosé od 0.14 Ix (0 Ix z wigczonym IR), o$wietlacz IR, zasieg do
50 m, kat $wiecenia 60 st., obstuga kart SD, wejscie wyjscie alarmowe
> Kamera typu ,.,KOPULKA”, rozdzielczos¢ 3 MPX (2048x1536 pikseli, przetwornik
CMOS 1/3”, APTINA), funkcja dzief/noc - filtr IR, obiektyw ze zmienng ogniskowa,
£=2.8 ~ 12 mm/F1.4, czutos¢ od 0.11 Ix (0 Ix z wlaczonym IR), o$wietlacz IR, zasi¢g
do 15 m, kat swiecenia 90 st.
> Kamera hemisferyczna, rozdzielczos¢ 6 MPX, funkcja dzief/noc - filtr IR, obiektyw
.rybie oko”, £=1.6 mm/F2.0, czutos¢ od 0.01 Ix (0 Ix z wlgczonym IR), oswietlacz IR,
zasieg do 10 m, obstuga kart microSD
j) Miejsca do tadowania samochodéw elektrycznych:
> Przewiduje si¢ wyposazenie dwéch miejsc parkingowych w punkty do tadowania
samochodéw elektrycznych. Nalezy dobra¢ odpowiednie urzadzenia do fadowania
samochodow elektrycznych.
> Lokalizacja punktéw do tadowania samochodéw elektrycznych od strony terenu PKP
zgodnie z planem zagospodarowania.

6.4 Uwagi dotyczace branzy drogowej:

1) Stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych uzytkowanych przez osoby
niepelnosprawne powinny mie¢ szerokos¢ 3,6m i dhugos¢ Sm,

2) Zamawiajacy rezygnuje z zastosowania Kkostki brukowej betonowej prostokatne]
o wymiarach 20x10cm, grubosci 8cm i na jezdniach, placach i miejscach postojowych
nalezy zastosowaé kostke typu Behaton o grubosci 8cm. Kolor kostki zgodnie z PFU. Na
chodnikach kostka typu Holland grubosci 8cm.

3) Zmianie w stosunku do PFU str. 68 ulega konstrukcja nawierzchni:

a) Drogi gtéwne beda nastepujace:
> kostka brukowa betonowa typu Behaton koloru antracyt - grubosci 8 cm,
> podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,
> podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 25
(15+10) cm
> warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 25 em*
b) Drogi manewrowe na targowisku beda nastepujace:
> kostka brukowa betonowa typu Behaton koloru jasnoszarego - grubosci 8 cm,
> podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 25 cm
(15+10) cm
> warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 25 em*
¢) Miejsca postojowe beda nastepujace:
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» kostka brukowa betonowa typu Behaton, kolor jasnoszary** - grubosci 8 cm,
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 25 cm
(15+10) cm
» warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 25 cm*
» *#*) Kolor kostki na miejscach dla niepelnosprawnych niebieski.
d) Miejsca postojowe (wystawki) bedg nastepujace:
> kostka brukowa betonowa typu Behaton, kolor antracyt - grubosci 8 cm,
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 25 cm
(15+10) cm
» warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grubosci 25 ecm*
4) Zmianie w stosunku do PFU str. 69 ulega konstrukcja nawierzchni ciggéw pieszych:
a) kostka brukowa betonowa typu Holland, kolor szary- grubosci 8 cm,
b) podsypka piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,
¢) podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 10 cm
d) warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa grubosci 10 cm*
e) grunt stabilizowany cementem wytworzonym w betoniarni.

5) Wymagania techniczne dla kostki brukowej betonowe;j typu Behaton oraz Holland
5. Norma zharmomzowana: PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005 AC20407
6. Deklarowasne wlasciwosc: uzvtkowe:

Zasadnicze charakterystvia Wiadciwosei uzvitkowe Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
Enmsia azbestu Nie zawiera azbestu
W RGeS doagn Zgodna (= 3.6 MPa)
przy rozlupywaniu i
Odpornosc na poslizg / poslizeniecie Zadawalajaca
Wepdlczynnik przewodnosei cieplng; 1.2 [W/AmK)]
Odpornoéé na dzialanie ognia zewnetrznego NPD PN-EN 1338:2005
Trwalodé Zadawalajaca PN-EN 1338:2003 AC:2007
Reakcja na ogien Al

Dodatkowo deklarowane wiasciwoscl uzytkaowe:

Odpornos¢ na warunki atmosfervezne Klasa | Znakowante | —~——Te=—==C T
i"..‘ = v‘.’.'O'_/’ SV
Nasiakliwoéé 2 B Hissligtenia - 25 ooy
=6%
Ubytek masy po
badanin PN-EN 1338:2005
= . L zamrazania‘rozmrazania | PN-EN 1338:2003
Odpornoesél na zamrazanie/rozmrazanie z — 3007
diat % odladzaiacvel 3 D kg/ny AC2007
RS S aERReR = Wartoil érednia =1.0
przy czym zaden
pojedynczy wynik =15
Odpornosé na sczeranie 4 i =20 mm

6) Wymagania techniczne dla gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem dla stabilizacji
Rm =2,5 MPa
a) Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,6
b) Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 1,5 -2.5
¢) Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6
d) Grunt stabilizowany cementem powinien spetnia¢ wymagania normy PN-S-96012 ,,Drogi

samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem”.

7) Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8§ mm. Kruszywo
powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Podbudowy z kruszywa tamanego powinny spetnia¢ wymagania PN-S-06102:1997
Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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Wiasciwosci kruszywa.
Kruszywa powit

= w ponizsze tablicy:

u,"\ ac 3’1(3

Wezyski dozwolens Tabl 1

434 Tabl 2
433 Fanl 3
433 Tabl £

S\.rusz’;'v.a ) c;agfvm JZIB":‘!:(‘[U vig

Ksztah krus y\sa gru.r oW PN.EN 9332

L4 s Fla
luk b} Mamyma!m WArDEs W Sl
Kziegoris procentowe Zaw! n't; ci Zasen o powisrzchni
4z przskruszons; Wt Bm oraz ziaren catko Coez Tabl 7

zzokraglonychw m-i wg PH-EM 2335

Tawarost pylow wy PN-EN 8334
2 3 W kuszywie grubym E—— Tabl 8

o W kruszywie drobnym
Odpomost na tozsrabnis iy F

32 e gl LAx Tabl &
we kategotia nie Wyzeza niz s Eabl
53 (Odpomose na scisranie § ;::z?w, i Tkl 11
4 Gestodé wg PH-EN 16876
ot wy PN EN 10978
czany roToUSIOzZaing W kwasie Tabl 12
Catkowita zawarodt siarkiwg P 2.1 Tabl 13
- Mrozoadpomoss sa frake) keuszywa S8 wg PNEN Tabi 16
1367-1 -

Wiasciwosci dla mieszanek:

*

ol i 4 "T"“?')h

13,

43 Uziamiznie gk

43 ${axsymanz Zawano w: kategoris UT

432 Ainimalnz zawariaéd pydwe kalegoria LF P

433 Zawaroid nadziama: kategoria ©0 OCz

441 Wymagania wobsc uziamienia Krzywe uzismisaia we 88T

W ymaga 2nia wotec jeenormdng

442 poszczegdinych partii — pordwnan Wy tah & Tabl.7
przez producents waniosda (S}
- Wymagania wobec jsdnordnaicl uziami &

442 VERRISED <l o Wy 1303 Tahl 8

45 s 5 -

naimnis:

Odpomoit 13 1Ozs drabn -‘*xﬂ -

F. =

ECE -

Zzwanosc wody w misszance zag»::,szcz;nej,% {mim} 80100 B

wilgoinodci optymaing] we metody Procicm

Wiasciwoscei dla uziarnienia
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Okreglone wg PN-EN 933-1. spehiajace wymagania przedstawione na poniZzszych rysunkach. Jako wymagane obowiazuja
tylko wymienione wartosci liczbows na rysunkach.

Krzywa uziarnienia deklarowana przez producenta mieszanek powinna nis tylko miescic sie w podanych krzywych
uziarnieriz (linie przerywane) ale powinna spelniad wymagania ciaglosci uziamieniz zgodne z poniZsza tabela;

y— Minimzlna i maksymalna zawartoss frakci w miegzankach; [rdznics przesiewdw w % (mim) grzez sito (mim]
’ fk‘:“ 12 24 256 4/8 560112 8/18 112724 181315
B min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min, M3X. min. max. min. Max.
0315 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - -
0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - -
W83 - - B 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25
100 1*’0? o0 o
p. s
o0 = /'4 ) 10
80 At 20
E 4{7.‘ 7
2 70 ) p! B 7 30 ‘g
° 5 =
3 80 80 b 40 <4
é | - 8p ?/(35; g
50 3 v 50 -
! P =X . 43'.‘// 2
40 r— = T 80 E-
e T A s0L4° A3
30 < 22¢ 70 §
% Tl B v
20 /(, | PR 80
] - - (3
10 - ol - 1 ’/ 20
0 Llue—rm = -4 . 100
g B 2 3 - -~ = g *g gees
i ——— sito # mm
Mieszanka niezwigzana 0/31, 5 do warstw podbudowy zasadniczej
Uwaga:

1) Mapy dostepne w skladnicy geodezyjnej nie sa tozsame =z zaprojektowana
i wykonywang obecnie ul. Zytnig — roznica dotyczy m.in. wjazdéw na targowisko, samej
ulicy Zytniej i parkingéw wzdluz ul. Zytniej. Jednostka Projektowa bedzie musiata
zweryfikowa¢ rzedne istniejacego terenu inwestycji, terenow przylegajacych oraz

realizowanej ul. Zytniej

2) Dokumentacja projektowa budowanej obecnie ul. Zytniej stanowi zalgcznik nr 3

3) Dodatkowo wszelkie informacje mozna uzyska¢ od Wydziatu Infrastruktury i Transportu
Publicznego Gminy Piaseczno, gdzie sprawe prowadzi p. Marek FEawrecki

7. O

tel. /22/ 70 17 696.

ferta powinna zawierad:

1) Ceng ryczattowa netto i brutto obejmujacg wykonanie catosci zamdwienia wraz ze

2)

3)

4)

7.1 Oferta ryczaltowa na calo§¢ zaméwienia powinna uwzgledniaé koszty prac objetych

wszystkimi kosztami.

Wykaz 0séb, ktére beda uczestniczy¢é w wykonaniu zaméwienia, posiadajacych
uprawnienia bez ograniczen w zakresie: architektonicznym, budowlano-
konstrukeyjnym, sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, oraz teletechnicznych, sporzadzania §wiadectw charakterystyki
energetycznej (zgodnie z centralnym rejestrem charakterystyki energetycznej
prowadzonym przez wlasciwego ministra) oraz projektanta zieleni.

Dokumenty rejestrowe Jednostki Projektowej (wypis z rejestru dziatalnosci
gospodarczej, adres zamieszkania, PESEL lub KRS oraz NIP, REGON,).

Liste 0s6b uprawnionych do podpisania oferty i umowy wraz z pelnomocnictwem
do reprezentowania (jesli jest wymagane).

zapytaniem ofertowym:
a) koszt zakupu mapy do celéow projektowych,

b) koszt wykonania dodatkowych pomiaréw wysokosciowych terenu istniejacego (terenu
inwestycji i terendw przyleglych tj. wjazd na teren targowiska) przed rozpoczeciem

projektu.
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¢) koszt wykonania badan geotechnicznych i innych niezbednych do prawidlowe;
realizacji zadania,

d) koszt uzyskania uzgodnien, pozwolen, zgdd, decyzji, opini, ekspertyz, odstepstw, itp.

e) koszt wydrukowania, przekazania i uzgodnienia z gestorami sieci, zarzadca drogi
dokumentacji projektowej itp.,

f) koszt wydrukowania, przekazania do weryfikacji Zamawiajagcemu 1 komplet
opracowanej dokumentacji w wersji papierowej dot. etapu I w ciggu 4 miesiecy od
zawarcia Umowy i dokonania ewentualnych uzupetnien i poprawek zgloszonych przez
Zamawiajacego, oraz etapu Il w ciagu 6 miesiecy od zawarcia Umowy i dokonania
ewentualnych uzupehien i poprawek zgloszonych przez Zamawiajacego

g) koszt wydrukowania i przekazania kompletnej dokumentacji w terminie umownym,

h) koszty wszystkich podatkéw, koszty ubezpieczen, transportu i inne obcigzenia, ktore
Jednostka Projektowa ma obowiazek placi¢ w zwigzku z Umowa,

i) koszt petnienia nadzoru autorskiego,

j) koszt aktualizacji kosztoryséw inwestorskich,

k) koszt wykonania inwentaryzacji infrastruktury podziemnej,

1) koszt innych prac niz wskazanych powyzej, ktére moga mieé istotny wplyw na
realizacje inwestycji.

8. Termin realizacii, finansowanie — zgodnie z zapisami umownymi

9. Dokumenty odbiorowe — zgodnie z zapisami umownymi
9.1 Procedura ostatecznego odbioru dokumentacji:

a) Jednostka Projektowa przekaze protokotem (Protokét odbioru Przedmiotu Umowy
ostateczny - zgodnie ze wzorem stanowiacym zat. nr 10 do Umowy) dokumentacje w
terminie, o ktérym mowa w §3 ust. 3 pkt. 3.1 lit. b), pkt. 3.2 lit. b), pkt. 3.3 lit. a) i pkt.
3.4 lit. a) Umowy,

b) przekazanie dokumentacji w terminie. 0 ktérym mowa w mowa §3 ust. 3 pkt. 3.1 lit. b),
pkt. 3.2 lit. b), pkt. 3.3 lit. a) oraz pkt. 3.4 lit. a) Umowy nie moze by¢ podstawa do
wystawienia faktury VAT,

¢) Zamawiajacy w terminie do 14 dni od ostatecznego przekazania Przedmiotu Umowy
zweryfikuje dokumentacje,

d) jezeli zgtoszone przez Zamawiajacego uwagi, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
zostang wprowadzone przez Jednostke Projektowa w ostatecznej wersjl dokumentacji,
woéwczas Zamawiajacy powiadomi pisemnie Jednostke Projektowa, ze dokumentacja
zostala odebrana i zostanie podpisany Protokot ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy
(zgodnie ze wzorem stanowigcym zal. nr 10 do Umowy). Zaakceptowany przez
Zamawiajacego Protokot ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy, bedzie podstawa do
wystawienia faktury VAT za wykonane prace.

) w przypadku braku uwzglednienia ww. uwag, lub uwzglednienia tylko ich czescel,
Zamawiajacy powiadomi o tym Jednostke Projektows, jednoczesnie informujac, ze
dokumentacja nie zostata odebrana i Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary
za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy (zgodnie z §12 ust. 1, lit b) Umowy) do
dnia faktycznego przekazania kompletnej i poprawionej dokumentacji,

f) przekazana poprawiona dokumentacja przez Jednostke Projektowa zostanie ponownie
zweryfikowana przez Zamawiajacego i jesli wszystkie uwagi zostang uwzglednione w
dokumentacji, wowczas sporzadzony zostanie protokét z data ostatecznego odbioru
Przedmiotu Umowy (zgodnie z ppkt. d) - skutkujacy zaprzestaniem naliczania kar za
zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

10. Kryteria wyboru oferty - zgodnie z wnioskiem o przeprowadzenie postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego o warto$ci powyzej 30 000 Euro.
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11. Hierarchia waznoS$ci dokumentacji

1. Umowa

2. SIWZ + Opis przedmiotu zaméwienia Zalacznik ,,A”

3. ,Program funkcjonalno-uzytkowy zagospodarowania terenu targowiska miejskiego
przy ul. Jana Pawla II w Piasecznie rok 2018” opracowang przez PROINWEST -
Biuro Projektéw i Obstugi Inwestycji ul. ul. Kulczynskiego 10/21, 02-777 Warszawa,
NIP: 894-000-31-51

4. ,Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawla II w Piasecznie rok 2017” opracowana przez PROINWEST - Biuro
Projektow i Obslugi Inwestycji ul. ul. Kulezynskiego 10/21, 02-777 Warszawa, NIP:
894-000-31-51

12. Miejsce i sposéb uzyskania dodatkowych informacji

UMIiG Piaseczno ul. Kosciuszki 5:

1) koordynator projektu - Pani Agnieszka Staniaszek — tel. (22) 70 17 668 — pok.79,

2) inspektor nadzoru robdt budowlanych - Pan Leszek Trzmiel- tel. (22) 70 17 645 —pok. 83,

3) inspektor nadzoru robdt sanitarnych - Pan Tomasz Kosieradzki —tel. (22) 70 17 669- pok.81,

4) inspektor nadzoru robdt elektrycznych - Pan Piotr Sobczynski — tel. (22) 70 17 671- pok.82,

5) inspektor nadzoru branza drogowa — Pan Marek Fawrecki — tel. (22) 70 17 696 — pok. 93

6) inspektor nadzoru terendéw zielonych w Wydziale Utrzymania i Terenéw Publicznych
- Pani Patrycja Zych, tel. (22) 70 17 679- pok. 90,

7) naczelnik Wydziatu Urbanistyki i Architektury-Pani Anna Pakulinska —Attia- tel. (22) 70-
17-555- pok. 48

8) kierownik Referatu ds. Zarzadzania Energia- Pani Hanna Magdziarz- tel. (22) 70- 17- 660 -
pokdj 85.

13. Zalaczniki

Zat nr 1 - ,Program funkcjonalno-uzytkowy zagospodarowania terenu targowiska miejskiego
przy ul. Jana Pawta II w Piasecznie rok 2018 opracowany przez PROINWEST -
Biuro Projektéw i Obstugi Inwestycji ul. Kulczynskiego 10/21, 02-777 Warszawa,

Zal. nr 2 -, Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy
ul. Jana Pawta II w Piasecznie rok 2017 opracowana przez PROINWEST - Biuro
Projektéw i1 Obstugi Inwestycji ul. Kulczynskiego 10/21, 02-777 Warszawa,

Zal. nr 3 - Dokumentacja na ptycie CD — Projekt budowlany i wykonawczy — budowy
ul. Zytniej w Piasecznie - opracowana przez ARKAS-PROJEKT ul. Pitsudskiego
75A bud. B, 10-460 Olsztyn.

Strona 19z 19



