

Strona Internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Budowa drogi gminnej DP- 1 (przedłużenie ul. Radomskiej) od skrzyżowania ulic: Radomskiej, Żółtych Piasków i Malinowej w Antoninowie (wraz z w/w skrzyżowaniem) do połączenia z projektowanym węzłem "Antoninów" na projektowanej drodze ekspresowej S7" gmina Piaseczno, powiat piaseczyński w ramach zadania: „Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodnienia dróg dojazdowych do węzła Antoninów + budowa .”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2018r. poz.1986) Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 13.11.2018r. do godz. 11:00 zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty	Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania (dni kalendarzowe)	Okres gwarancji 36-60miesiący	Termin płatności
1.	Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	8.844.711,99 zł	a) zakończenie robót wraz ze złożeniem materiałów kolaudacyjnych – 31.01.2021 b) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 30.03.2021	60 miesięcy	30 dni
2.	Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum Mabau Sp.z.o.o.sp.k. Szymanów ul. Alternatywy 9 05-532 Baniocha Partner Konsorcjum Mabau Polska Sp.z o.o. Szymanów ul. Alternatywy 9 05-532 Baniocha	9.409.500,00 zł.	a) zakończenie robót wraz ze złożeniem materiałów kolaudacyjnych – 31.01.2021 b) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 30.03.2021	60 miesięcy	Zgodnie z umową

3.	"Fal-Bruk" sp. z o.o. spółka komandytowa 02-868 Warszawa ul.Sarabandy 42	7.542.360,00 zł.	a) zakończenie robót wraz ze złożeniem materiałów kolaudacyjnych – 31.01.2021 b) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 30.03.2021	60 miesięcy	Zgodnie ze wzorem umowy
4.	GruntBudowa sp. z o.o. Sp.k. ul. Longinusa Podbięty 29B lok 4 31-989 Kraków	8.808.761,14 zł.	a) zakończenie robót wraz ze złożeniem materiałów kolaudacyjnych – 31.01.2021 b) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 30.03.2021	60 miesięcy	30 dni od doręczenia zamawiającemu u prawidłowo wystawionej Faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami
4.	„Planeta”Sp. z o.o. ul.Zdziarska 21 03-289 Warszawa	10.444.569,86 zł.	a) zakończenie robót wraz ze złożeniem materiałów kolaudacyjnych – 31.01.2021 b) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 30.03.2021	60 miesięcy	30 dni od doręczenia faktury Za mawiającemu

Ponadto Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 7.100.000,00 zł brutto w tym:

W roku 2018 - 100.000,00 zł

W roku 2019 -1.000.000,00 zł

W roku 2020 -4.850.000,00 zł

W roku 2021- 1.150.000,00 zł

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawcy którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej w/w informacji przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ.

Otrzymują:

1.Adresat

2.RZP a/a

Z upoważnienia
Miejski Zarząd
Kierownik
mgr inż. Andrzej Borowski
Zarząd Zarządca Publicznych