



INW.7021.106.2018.RR. 991.....

**Dotyczy: zamówienia na „Remont budynku na potrzeby monitoringu miejskiego przy ul. Czajewicza 1a w Piasecznie”**

W odpowiedzi na pytanie zadane przez jednego z oferentów Wydział Inwestycji informuje, iż Zamawiający rezygnuje z zamówienia wykonania poniższych pozycji z Tabeli wartości ofertowych:

1. Pkt 1.3 „Uzupełnienie brakujących wykładzin podłogowych PCV i pojedynczych płytek ściennych i posadzkowych,
2. Pkt 2.12. „Wykonanie podejść wodno-kanalizacyjnych na potrzeby zlewu porządkowego, dostawa i montaż zlewu ze stali nierdzewnej.
3. Pkt 2.13 „Wykonanie przeglądu okresowego klimatyzatorów ściennych, czyszczenie i dezynfekcja.

Prosimy o niewycenianie powyższych pozycji.

**W związku z powyższymi zmianami termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 04.12.2018r., godz. 16<sup>00</sup>.**

Pełnomocnik Burmistrza - Naczelnik Wydziału Inwestycji

  
mgr inż. Anna Bednarska

Otrzymują:

1. Firmy do których wysłano zapytanie
2. INW
3. a/a