

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 21.01.2019r. do godz. 10.00 zostały złożone następujące oferty:

	Firma (nazwa) lub nazwisko Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania	Termin gwarancji	Warunki płatności
1	ZAB-BUD Sp. z o.o. ul. Nowosielecka 14a lok. 2 00-466 Warszawa	17 600 000,00 zł	<p>1) Część Projektowa - Opracowanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: Termin wykonania: 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej, Termin wykonania: 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin realizacji kompletnego Projektu Budowlanego przedmiotu zamówienia, Termin: 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy na uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę</p> <p>2) Część Projektowa – Opracowanie Projektu Wykonawczego dla wszystkich branż, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich: Termin wykonania: 7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej, Termin wykonania: 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin realizacji kompletnego Projektu Wykonawczego przedmiotu zamówienia, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na wycinkę drzew</p> <p>3) Część realizacyjna:</p>	60 miesięcy	30 dni

			<p>zakończenie robót dla części południowej określonej w programie funkcjonalno użytkowym jako „I etap” – obejmujący obszar określony punktami C1-D-E-F-G-H-I-J-K-L-L1-L2-L3-L4-L5-L6 wraz z dostarczeniem częściowego pozwolenia na użytkowanie – w terminie do dnia 15.01.2020r.</p> <p>zakończenie robót dla części północnej określonej w programie funkcjonalno użytkowym jako „II etap” – obejmujący obszar określony punktami A-B-C-C1-L6-L5-L4-L3-L2-L1 oraz obszar M-N-O-P wraz z wykonaniem budynku socjalno-biurowego i konstrukcji zacieniającej - zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad, o których mowa w § 13 ust. 4 wraz z dostarczeniem pozwolenia na użytkowanie oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – w terminie do dnia 31.10.2020r</p>		
2	<p>SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, ul. Wschodnia 27B 05-500 Piaseczno</p>	16 886 670,00 zł	<p>1) Część Projektowa - Opracowanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: Termin wykonania: 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej, Termin wykonania: 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin realizacji kompletnego Projektu Budowlanego przedmiotu zamówienia, Termin: 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy na uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę</p> <p>2) Część Projektowa – Opracowanie Projektu Wykonawczego dla wszystkich branż, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich: Termin wykonania: 7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej, Termin wykonania: 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin realizacji kompletnego Projektu Wykonawczego przedmiotu zamówienia, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji</p>	60 miesięcy	30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

			<p>pozwolenia na wycinkę drzew</p> <p>3) Część realizacyjna: zakończenie robót dla części południowej określonej w programie funkcjonalno użytkowym jako „I etap” – obejmujący obszar określony punktami C1-D-E-F-G-H-I-J-K-L-L1-L2-L3-L4-L5-L6 wraz z dostarczeniem częściowego pozwolenia na użytkowanie – w terminie do dnia 15.01.2020r. zakończenie robót dla części północnej określonej w programie funkcjonalno użytkowym jako „II etap” – obejmujący obszar określony punktami A-B-C-C1-L6-L5-L4-L3-L2-L1 oraz obszar M-N-O-P wraz z wykonaniem budynku socjalno-biurowego i konstrukcji zacieniającej - zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad, o których mowa w § 13 ust. 4 wraz z dostarczeniem pozwolenia na użytkowanie oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – w terminie do dnia 31.10.2020r</p>		
3	<p>WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o. Łomnica 39 08-430 Żelechów biuro: ul. Bronisława Czecha 55A 04-555 Warszawa</p>	18 907 127,69 zł	<p>1) Część Projektowa - Opracowanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: Termin wykonania: 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej, Termin wykonania: 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin realizacji kompletnego Projektu Budowlanego przedmiotu zamówienia, Termin: 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy na uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę</p> <p>2) Część Projektowa – Opracowanie Projektu Wykonawczego dla wszystkich branż, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich: Termin wykonania: 7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 kpl. opracowanej dokumentacji projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej, Termin wykonania: 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy jest to ostateczny termin realizacji kompletnego Projektu Wykonawczego przedmiotu</p>	60 miesięcy	30 dni

			<p>zamówienia, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na wycinkę drzew</p> <p>3) Część realizacyjna: zakończenie robót dla części południowej określonej w programie funkcjonalno użytkowym jako „I etap” – obejmujący obszar określony punktami C1-D-E-F-G-H-I-J-K-L-L1-L2-L3-L4-L5-L6 wraz z dostarczeniem częściowego pozwolenia na użytkowanie – w terminie do dnia 15.01.2020r.</p> <p>zakończenie robót dla części północnej określonej w programie funkcjonalno użytkowym jako „II etap” – obejmujący obszar określony punktami A-B-C-C1-L6-L5-L4-L3-L2-L1 oraz obszar M-N-O-P wraz z wykonaniem budynku socjalno-biurowego i konstrukcji zacieniającej - zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót nie zawierającym wad, o których mowa w § 13 ust. 4 wraz z dostarczeniem pozwolenia na użytkowanie oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – w terminie do dnia 31.10.2020r</p>	
--	--	--	---	--

Ponadto Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi **6 608 623,00 zł brutto, z podziałem w latach:**
w roku 2019 – do wysokości 1 638 623,00 zł brutto;
w roku 2020 – pozostała część kwoty wynikająca z rozstrzygniętego przetargu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp **Wykonawcy którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ.

Powyższe należy przelać faksem na numer (022) 70 17 692 oraz listem poleconym na adres Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Referat Zamówień Publicznych, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
 Referat Zamówień Publicznych


- Otrzymują:
1. Strona internetowa.
 2. RZP a/a

INSPEKTOR

 mgr Iwona Tetuch