

Piaseczno dnia 24.01.2019r.

**Protokół z udzielenia zapytania na roboty budowlane, dostawy, usługi do kwoty 14.000 / 30.000 EURO\***

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na:

**„Rozbudowę drogi gminnej ul. Świętojańskiej w Piasecznie w zakresie ciągu pieszo – rowerowego”**

zostało udzielone zapytanie do 5 ( ilość firm) których lista stanowi załącznik do protokołu. Ogłoszenie zostało opublikowane/ nie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.11.2018r.

Do dnia 26.11.2018r. do godz. 16:00 wpłynęło 6 oferty, których otwarcia dokonano w dniu 27.11.2018r. Oferty stanowią załącznik do protokołu.

Wpłynęły następujące oferty - nazwa i adres wykonawcy za cenę brutto:

LP	NAZWA FIRMY	ADRES	CENA BRUTTO
1.	VEGMAR Jakub Krawczyk	ul. Dembego 12 lok. 14 02-796 Warszawa	109 962,00
2.	Vivalo Sp. z o.o.	ul. Woronicza 78/13, 02-640 Warszawa	107 256,00
3.	Pracownia Projektowa TRAFFIC Krzysztof Stępień	Pl. A.Rembowskiego 9/8 02-925 Warszawa	98 400,00
4.	NEOX sp. z o.o.	Ul. Wały Piastowskie 1/1508 80-855 Gdańsk	97 047,00
5.	REM-PROJEKT Marcin Łukasiewicz	ul. Jana Brzechwy, 96 – 100 Skierniewice	121 093,50
6.	ROBIMART Sp. z o.o.	Ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków	130 380,00

W wyniku analizy oferty z najniższą ceną okazało się, że w wykazie dokumentacji projektowej ( oferenci ubiegający się o zapytanie „Wykażą się opracowaniem minimum 2 wielobranżowych projektów dróg o długości min. 200 m każdy (branża drogowa, kanalizacja deszczowa, teletechnika, energetyka) w okresie ostatnich 3 lat i o wartości nie mniejszej niż 100 000, 00 zł brutto każdy, w tym co najmniej jeden projekt opracowany w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zakończony uzyskaniem przez biuro w imieniu inwestora decyzji ZRID.”) nie dołączono potwierdzenia ww. kryteriów. W związku z powyższym wystąpiono do oferenta pismem nr IT.7011.14.2018.MR.633 z dnia 27.11.2018r. Oferta została uzupełniona pismem z dnia 28.11.2018r. przesłanym drogą mailową w dniu 28.11.2018r., które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z tym, że w budżecie Gminy na ww. zadanie na rok 2018 zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 30 000 zł, zaś na rok 2019 70 000 zł, oferty z najniższą kwotą przewyższa o 2 785,25 środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy na rok 2019.

W związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbyła się 16.01.2019r. została podjęta stosowna uchwała zabezpieczająca środki finansowe w celu realizacji przedmiotowego zamówienia oraz została przygotowana umowa do podpisu.

Reasumując, Gmina podjęła decyzja o nie podpisaniu umowy ze względu na planowane rozszerzenie zakresu przebudowywanej ul. Świętojańskiej ze względu na zachowanie ciągłości istniejącej ścieżki rowerowej w ul. Kościuszki oraz ze względu na istnienie przy ul. Świętojańskiej szkoły podstawowej.

Podpis pracownika RZP.....  
w przypadku postępowania powyżej kwoty 14:000 Euro

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

Podpis pracownika wydziału merytorycznego.....

**mgr inż. Monika Rasińska**  
**Naczelnik Wydziału**  
**Infrastruktury i Transportu Publicznego**

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego.....

**mgr inż. Włodzimierz Rasiński**  
**II ZASTĘPCA BURMISTRZA**  
**Miasta i Gminy Piaseczno**

Podpis Burmistrza.....  
\* odpowiednie skreślić

**mgr inż. Robert Widz**