

## Strona Internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „ **Opracowanie dokumentacji projektowej dla II etapów zadań inwestycyjnych: Etap I - Projekt drogi 1 KDL oraz fragmentu drogi KUL na odc. od drogi 1 KDL do ul. Leśnej w Jazgarzewie – Poprawa infrastruktury; Etap II - Projekt parkingu z oświetleniem przy ZSP w Jazgarzewie wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu – Poprawa infrastruktury**”.

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz.1986 ze zm. ) informuję , iż w niniejszym postępowaniu przetargowym do dnia 13.03.2019 r do godz. 10:00 zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty	Firma lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto / formularz ofertowy/	Termin wykonania zgodnie z formularzem ofertowym	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Konsorcjum Firm: 1.Pracownia Projektowa TRAFFIC Krzysztof Stępień Pl.A.Rembowskiego 9/8 02-915 Warszawa 2.Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany ul. Giernków 55 lok.1 04-491 Warszawa 3.Industria Tomasz Halecki al.Prymasa Tysiąclecia 97/88, 01-424 Warszawa	A =123.000,00 zł B=9.840,00 zł C=44.895,00 zł  D= A+B+C= 177.735,00 zł	Etap I: Uszczegółowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania geotechniczne – <b>29.03.2019</b> . Projekty budowlane i wykonawcze oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – <b>30.09.2019</b> Map z projektem podziału – <b>30.09.2019</b> Uzyskanie decyzji ZRID – <b>20.12.2019</b> Pełnienie nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji budowy Etap II: Uszczegółowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania geotechniczne – <b>29.03.2019</b> . Projekty budowlane i wykonawcze oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – <b>30.09.2019</b> Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę – <b>20.12.2019</b> Pełnienie nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji budowy		30 dni
2	REM PROJEKT Marcin Lukaszewicz ul. Jana Brzechwy 16 96-100 Skierniewice	A=135.300,00 zł B=7.933,50 zł C=18.450,00 zł  D=A+B+C= 161.683,50 zł	Etap I: Uszczegółowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania geotechniczne – <b>24.05.2019</b> . Projekty budowlane i wykonawcze oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – <b>30.09.2019</b> Map z projektem podziału – <b>30.09.2019</b> Uzyskanie decyzji ZRID – <b>20.12.2019</b> Pełnienie nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji budowy Etap II: Uszczegółowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania geotechniczne – <b>24.05.2019</b> . Projekty budowlane i wykonawcze oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – <b>30.09.2019</b> Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę – <b>20.12.2019</b> Pełnienie nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji budowy		Wg SIWZ

Zmianę  
Mieszkańca  
Kierownik  
Piaseczno

	IN-TEC-Plan Marek Krawczyk 09-540 Sanniki ul. Fabryczna 3	A=92.250,00 zł B =14.760,00 zł C=43.050,00  D=A+B+C= 150.060,00 zł	Etap I: Uszczegółowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania geotechniczne – <b>29.03.2019</b> . Projekty budowlane i wykonawcze oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – <b>30.09.2019</b> Map z projektem podziału – <b>30.09.2019</b> Uzyskanie decyzji ZRID – <b>20.12.2019</b> Pełnienie nadzoru autorskiego – <b>w trakcie realizacji budowy</b> Etap II: Uszczegółowiona koncepcja drogowa i odwodnienia, aktualizacja mapy, badania geotechniczne – <b>29.03.2019</b> . Projekty budowlane i wykonawcze oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – <b>30.09.2019</b> Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę – <b>20.12.2019</b> Pełnienie nadzoru autorskiego – <b>w trakcie realizacji budowy</b>	Zgodnie z SIWZ.
--	--	---	---	-----------------

Ponadto zamawiający informuje, iż kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi:

Dla Etapu I - 125 000,00 zł (2019r.)

Dla Etapu II – 90.000,00 zł(2019r.)

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp **Wykonawcy którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej w/w informacji przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 5 do SIWZ.

Powyższe należy przesłać faksem na numer (022) 70 17 692 oraz listem poleconym na adres Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Referat Zamówień publicznych, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu.

Otrzymują:  
 1.Strona internetowa  
 2.RZP a/a

Z up. Pełnomocnika  
 Miasta i Gminy Piaseczno  
 mgr inż. Jacek Jankowski  
 Kierownik Referatu Zamówień Publicznych