ZAYACZNIK "A"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na wykonanie zadania okreslonego w budzecie gminy
p-n. ,,Remont nawierzchni ul. Pulaskiego, Piaseczno”.

L.CZESC OGOLNA

1.1 Opracowanie projektowe w/w. obejmuje swoim zakresem wykonanie
robét rozbiérkowych w zakresie nawierzchni i elementéw drogowych
znajdujgcych si¢ w granicach pasa drogowego; wykonanie nowych
konstrukcji jezdni, zjazdow; regulacje urzadzen infrastruktury technicznej;
wycinke zieleni przydroznej; budowe urzadzehn bezpieczenstwa ruchu
drogowego; wykonanie elementéw statej organizacji ruchu. Calkowita
dtugos¢ projektowanej trasy wynosi 407,00 m.

1.2 Istniejace uzbrojenie terenu.

- wodociag

- kanalizacja sanitarna
- gazociag

- teletechniczna

- energetyczna nN

1.3. Roboty kolizyjne infrastruktury przewidziane do przebudowy.
W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie rozbiérki istniejacych
obiektow budowlanych lub infrastruktury.

1.4. Zlecone do wykonania roboty nalezy realizowaé na podstawie projektu
technicznego (koncepcja) opracowanego przez biuro projektowe VIVALO sp. z
0.0., ul. J.P. Woronicza 78/13, 02-640 Warszawa — Zalacznik od Nr 1 do Nr 3.

1.5. Szczegolowe zakresy robét do wykonania zawarte sa w  Projekcie
Technicznym (koncepcja) oraz zalagczonych przedmiarach robét omowione
nizej w rozdziale II.

Dotaczone do materiatéw przetargowych przedmiary nalezy traktowaé jako
orientacyjny zakres robét. W przypadku braku pozycji badZ réznic pomicdzy




przedmiarem a projektem nalezy zwrocié sie do Inwestora (Zamawiajgcego) na
pisSmie o wyjasnienie stwierdzonych niescislosci w przedmiarach.

I1. Szczegdlowy zakres robét do wykonania cbejmuje:

1. Informacje ogdlna w zakresie rob6t do wykonania przedstawiono w
Projekcie technicznym (koncepcja) - Zalacznik Nr 1.

2. Roboty przyvgotowawcze , rozbiorkowe.

2.1. Tymczasowa organizacja ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrozenia
projektu organizacji ruchu na czas budowy. Zasadnicze prace mogg si¢
rozpocza¢ po wdrozeniu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.
2.2. Rozbiorkowe.

Roboty rozbidrkowe w zakresie nawierzchni i elementow drogowych
znajdujacych sie w granicach pasa drogowego.

3.Roboty drogowe, odwodnienie, stala organizacja ruchu.

Roboty realizowane beda zgodnie z projektem technicznym (koncepcja).
3.1 Szczegdty techniczne zawiera Projekt Techniczny (koncepcja) —
Zalacznik od Nr 1.
3.2. Projekt statej organizacji ruchu zawiera — Zalacznik Nr 2
3.3 Zakres rzeczowy dla punktu nr 3 zawiera przedmiar — Zalgcznik
Nr 4.

4. Informacje dotyczace warunkéw gruntowo-wodnych zawarte sa w
projekcie technicznym — Zalgeznik od Nr 1.

Iil. Realizacja robot.

1. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie 2z opracowanymi projektami
budowlanymi i wykonawczymi dla wszystkich branz wyszczegdlnionymi
w rozdziale II z uwzglednieniem obowiazujacych norm technicznych, aprobat
i przepisow wynikajacych z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
Z pbzniejszymi zmianami, a takze wymagan okreslonych w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét ( pkt.3).
2. W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za
przestrzeganie obowiazujacych przepisow BHP  dla catego zakresu robot
(Dz.U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 poz.401 ze zm.).
3. Wymagania technologiczne wykonania i odbioru robdt okreslaja
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, ktorych



Wykonawca winien przestrzegaé w procesie realizacyjnym dla catego
zakresu robot okreslonego w opisie przedmiotu zaméwienia 1 zawartej
umowie, wg opisu jak nizej:

- Zalacznik Nr 3 — STWIORB — Opracowanie wielobranzowe

4. W trakcie prowadzenia robot dla poszczegdlnych branz, Wykonawca bedzie
wykonywat dokumentacj¢ fotograficzna dla poszczegdlnych proceséw
technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej nalezy uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W szczegdlnos$ci ujac pierwszg faze
dokumentacji fotograficznej tj. stan istniejacy budowy przed rozpoczeciem
robdt (ze szczegdlnym uwzglednieniem pasa drogowego, stanu istniejacych
ogrodzen i sgsiadujacych budynkéw).

5. Generalny Wykonawca zobowiazany jest do koordynowania wszystkich
rob6t branzowych prowadzonych na budowie.

6. W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie
prawo do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu robdt okreslonego
w rozdziale II.

7. Od momentu wprowadzenia na budowe Wykonawca odpowiada za stan

techniczny pasa drogowego.
8. Szczegodtowych informacii o przedmiocie zamowienia udziela¢ bedzie:
- w zakresie formalnym - mgr Piotr Borkowski tel. 7017 654

- w techniczno—realizacyjnym - Zbigniew Wysoczynski tel. 7017 687

IV. Szczesélowe warunki realizacyjne.

1. Warunkiem przystapienia do przetargu jest spelnienic wymagan
zawartych w SIWZ,
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1. Zabezpieczenie obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robot oraz
sporzgdzenia  inwentaryzacji = geodezyjnej = powykonawczej — przez
uprawnionych geodetéw w trzech egzemplarzach (w formie papierowej
oraz w formie elektroniczne] w formacie DXF) dla wszystkich branz robét
opisanych w rozdziale II.

2.2. Prowadzenie robot przez personel posiadajgcy stosowne do zakresdw
wykonywanych robot uprawnienia budowlane, w przypadku robot
zwigzanych z gospodarka zielenia Zamawiajacy wymaga zapewnienia w
okresie wykonywania robét oraz gwarancji, pielegnacji przez firme
specjalistyczng, ze szczeg6lnym uwzglednieniem okresu zimowego. Za firme
specjalistyczng zostanie uznana firma zatrudniajgca kierownika robot o
wyksztatceniu kierunkowym architektura krajobrazu lub ogrodnictwo, ktéry
bedzie nadzorowal wskazane roboty.

(5]



2.3. Wykonanie, zatwierdzenie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzonych rob6t (z zachowaniem dojazdéw do istniejgcych posesiji).

2.4. Wykonanie trwalego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych rob6t
wg wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy
1 przepisow BHP.

2.5. Prowadzenie robét zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robét - Szczegélowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét i obowigzujacymi normami technicznymi
zgodnie z zapisami w rozdz. III.

2.6. Przeprowadzenie w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujgcych zachowanie prawidtowego procesu technologicznego oraz
innych badan i préb wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Podloza pod nawierzchnie chodnika winny by¢ zageszczone do wskaznika 1,0.
2.7. Zabezpieczy¢ istniejace znaki geodezyjne przed uszkodzeniem

2.8. Kazdy wbudowany material winien posiada¢ atest techniczny, aprobate.
deklaracje wilasciwosci uzytkowych lub inny dokument $wiadczacy o jego
jakosci zgodnie z wymogami projektu i dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie (wg wymogéw obowigzujgcego prawa) oraz uzyskaé
potwierdzenie przez Nadzoér Inwestorski zgody na jego wbudowanie.

2.9. Materiaty rozbidrkowe stanowi¢ bedg wilasnos¢ Wykonawcy, chyba ze w
trakcie robét Inspektor Nadzoru ze strony Zamawiajacego wskaze inaczej.
2.10. Przed zgloszeniem do odbioru koncowego nalezy:

- pozyska¢ oswiadczenia od eksploatatorow urzadzen podziemnych
o dokonaniu prawidlowej regulacji istniejgcych skrzynek, zawordw, zasuw
i studzienek rewizyjnych. Przykrywy wiazéw kanalizacyjnych winny byé
zainstalowane z herbem miasta Piaseczna.

- przygotowa¢ 1 przekaza¢ inwestorowi przed zgloszeniem do odbioru
koncowego kompletng dokumentacje powykonawcza w dwoch egzemplarzach
opatrzona os$wiadczeniem kierownika budowy wraz 2z inwentaryzacja
powykonawczg oraz protokétem odbioru robdt branzowych.

Wszystkie powyzsze wymogi nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczaltowej.

V. W ofercie Oferent powinien okreslié:

ceng ryczattowa catosci robdt (dla wszystkich branz) netto, wysokos¢
podatku VAT oraz koszt robdt brutto (planowany podatek VAT 23%)
z podziatem na elementy technologiczne robot.

wypehione kosztorysy zgodnie z ilosciami podanymi w przedmiarach.
Inwestor dopuszcza zastosowanie wyceny ofert metodg kalkulacji
uproszczonej wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004



- uwzgledni¢ wszystkie koszty wynikajace z projektu, projekiu organizacji
rucku na czas budowy oraz zapewnienia mieszkaficom dojazdu do posesji na
czas prowadzenia robot

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robot w

poszczegolnych branzach, oraz wynikajacego z tego, obnizenia

wynagrodzenia umownego.

Obnizenie wynagrodzenia o ktérym mowa, liczone bedzie wedlug stawek

iednostkowych zawartych w ofercie dolaczonej do umowy.

Uwaga:

1. W ramach umowy nalezy wykonaé¢ wszystkie roboty ujete w
projektach budowlano — wykonawczych. W przypadku wystapienia
rozbieznoSci w ilosciach podanych w przedmiarze w stosunku do
dokumentacji, nalezy wystapi¢ na piSmie do Zamawiajacego w celu
wyjasnienia tych rozbieznosci.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany uzgodnien w sprawie
koloru i rodzaju kostki.

3. Inwestor zastrzega sobie prawo wylgczenia z umowy czesci robot.

VI. Termin realizacji

- zakonczenie rob6t — jednak nie pézniej niz do 15.07.2019 roku

VII. Wzoér umowy — Zalacznik

VIII. Platnosci.
1. Gmina Piaseczno sfinansuje w 2019 roku roboty drogowe i branzowe

IX. W ramach umowy ryczaltowej Wykonawca powinien uwzglednié¢ koszty
zwigzane z tymczasowg organizacja ruchu oraz zapewnieniem dojazdu do
posesji 1 utwardzeniem nawierzchni po przekopach w czasie prowadzenia robot.

Hierarchia wazno$ci dokumentow:
1. SIWZ + Opis przedmiotu zamdwienia
2. Projekt techniczny (koncepcja)
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
4. Przedmiar robot

Zalaczniki:
1) Wz6r o$wiadczenia o braku podwykonawcow

2) Wzdr o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy



3) Wzér koncowego oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
4) Wzér oswiadczenia o braku innych podwykonawcow

5) Projekty

6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
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