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Wedlug rozdzielnika

Strona internetowa

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa budynku uslugowego przy ul. Julianowskiej 67A w Jozefoslawiu wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie”- w ramach zadania: Modernizacja budynku przy ul.
Julianowskiej 67 A w Jozefostawiu - prace projektowe + realizacja

Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z art.38 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych wykonawca
zwrocit sie z pytaniem o wyjasnienie tresci SIWZ.

Pytanie w zalaczeniu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany §11 pkt. 1 Wzoru Umowy:

Byto:

1. Wykonawca tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniést kwote w wysokosci
10 % wartosci ryczattowej robdt brutto tj. ... 2,
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Po zmianie jest :

1. Wykonawca tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniést kwote w wysokosci
5 % warto$ci ryczattowej robdt brutto tj. ................ zt,
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W TOTITINEY vonons snsusmysmsnrmsssnsson sstams sxenensspasinsuspaag sas
Zmianie ulega rowniez zapis Czesci XIV pkt 1 SIWZ

Jest:
"CZEﬁC XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ustala sie na poziomie 10% wartosci ceny
ofertowej brutto."

Winno byc¢ :
"CZESC XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wysoko$é zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ustala sie na poziomie 5 % wartosci ceny
ofertowej brutto."

Zamawiajacy przekazuje informacje Wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ oraz udostgpnia na
stronie internetowej.

Otrzymuja;

1. Adresaci

2.Strona internetowa
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Dotyczy : Sprawa 33/2019

»Przebudowa budynku ustugowego przy ul. Julianowskiej 67A w Jézefostawiu wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie”- w ramach zadania: Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67
A w Jozefostawiu - prace projektowe + realizacja"

Pytanie:

1. Wnosimy o obnizenie procentu zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Zamowienia z 10% na 5%

Nasza Firma wskazuje, ze aktualna sytuacja na rynku ustug budowlanych
powoduje, ze podmioty finansowe udzielajgce zabezpieczen kontraktow
Generalnym Wykonawcom, w ramach zaméwien publicznych czesto
odmawiajg udzielenia tych zabezpieczen, co stato sie zjawiskiem
powszechnym. Ma na to wptyw w szczegélnosci ogélny wskaznik
rentownosci inwestycji w ramach zaméwien publicznych, ogéina biezgca
ptynnos¢ finansowa firm z sektora ustug budowlanych, stabe wyniki
finansowe oraz wcigz wzrastajgce koszty prowadzenia takich inwestycji,
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przy w zasadzie nienegocjowanych stawkach wynagrodzer ustalonych
przez Inwestoréw zadan z sektora publicznego. To wszystko powoduje,

iz podmioty udzielajgce zabezpieczer szacuja swoje ryzyko na bardzo
wysokim poziomie, odmawiajac udzielania zabezpieczeni w ustalonej przez
Paristwa aktualnie wysokoéci. Prowadzi to do faktycznego preferowania
najwiekszych podmiotéw budowlanych, (niejednokrotnie z
przewazajacym kapitatem zagranicznym), eliminujgc jednoczesnie z
udziatu w przetargach publicznych podmioty mniejsze o kapitale polskim,
naruszajac tym samym przewidziane Prawem zaméwien publicznych
reguly konkurencyjnosci. Nie nalezy pomija¢ faktu, iz przy tego typu
inwestycjach 5% wartosci zamdéwienia stanowi ogromng kwote, ktora
Wykonawca zmuszony jest ,,zamrozi¢” bezzasadnie na dtugi okres czasu .

W zwiazku z powyzszym prosze pozytywne rozpatrzenie naszej prosby.
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