ZALACZNIK "A™

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na wykonanie zadania okreslonego w budzecie gminy
p-n. ,Remont nawierzchni ul. Grabowa, Piaseczno”.

L.CZESC OGOLNA

1.1 Opracowanie projektowe w/w. obejmuje swoim zakresem wykonanie
rob6t rozbiorkowych w zakresie nawierzchni i elementéw drogowych
znajdujacych sie w granicach pasa drogowego; wykonanie nowych
konstrukcji jezdni, zjazdéw; budowe kanalizacji deszczowej w zakresie
wpustow 1 przykanalikoéw; regulacje urzadzen infrastruktury technicznej,
wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, wykonanie
elementow statej organizacji ruchu. Caltkowita dlugosé projektowanej trasy
wynosi 238,00 m.

1.2 Istniejace uzbrojenie terenu.

- wodociag

- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna

- teletechniczna

- gazociag
- energetyczna nN

1.3. Roboty kolizyjne infrastruktury przewidziane do przebudowy.
W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie rozbiorki istniejacych
obiektow budowlanych lub infrastruktury.

1.4. Zlecone do wykonania roboty nalezy realizowac na podstawie projektu
technicznego (koncepcja) opracowanego przez biuro projektowe VIVALO sp. z
0.0., ul. J.P. Woronicza 78/13, 02-640 Warszawa — Zalgcznik od Nr 1 do Nr 3.

1.5. Szczegolowe zakresy robot do wykonania zawarte sa w  Projekcie
Technicznym (koncepeja) oraz zalaczonych przedmiarach robét oméwione
nizej w rozdziale II.




Dotaczone do materiatéw przetargowych przedmiary nalezy traktowaé jako
orientacyjny zakres robdt. W przypadku braku pozycji bgdz réznic pomiedzy
przedmiarem a projektem nalezy zwrocic¢ si¢ do Inwestora (Zamawiajgcego) na
pisSmie o wyjasnienie stwierdzonych niescisto$ci w przedmiarach.

II. Szczegdlowy zakres robét do wykonania obejmuje:

1. Informacj¢ ogélng w zakresie robét do wykonania przedstawiono w
Projekcie technicznym (koncepcja) - Zalgcznik Nr 1 .

2. Roboty przygotowawcze , rozbiorkowe.

2.1. Tymczasowa organizacja ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzgodnienia i wdroZenia
projektu organizacji ruchu na czas budowy. Zasadnicze prace moga sie
rozpoczgC po wdrozeniu zatwierdzonego projektu czasowej organizacii ruchu.
2.2. Rozbidérkowe.

Roboty rozbidrkowe w zakresie nawierzchni i elementéw drogowych
znajdujacych sie w granicach pasa drogowego.

3.Roboty drogowe, odwodnienie, stala organizacja ruchu.

Roboty realizowane beda zgodnie z projektem technicznym (koncepcja).
3.1 Szczegoly techniczne zawiera Projekt Techniczny (koncepcja) —
Zalacznik od Nr 1.
3.2. Projekt statej organizacji ruchu zawiera — Zalacznik Nr 2
3.3 Zakres rzeczowy dla punktu nr 3 zawiera przedmiar — Zalgceznik
Nr 4.

4. Informacje dotyczace warunkéw gruntowo-wodnych zawarte sg w
projekcie technicznym — Zalgcznik od Nr 1.

II1. Realizacja robot.

1. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie =z opracowanymi projektami
budowlanymi i wykonawczymi dla wszystkich branz wyszczegdlnionymi
w rozdziale II z uwzglednieniem obowigzujgcych norm technicznych, aprobat
i przepisow wynikajacych z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
7 pdzniejszymi zmianami, a takze wymagan okreslonych w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét ( pkt.3).

2. W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za
przestrzeganie obowiazujacych przepisow BHP dla calego zakresu robot
(Dz.U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 poz.401 ze zm.).



7.

8.

. Wymagania technologiczne wykonania i odbioru robét okreslaja
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, ktérych
Wykonawca winien przestrzegaé w procesie realizacyjnym dla catego
zakresu robé6t okreslonego w opisie przedmiotu zaméwienia i zawarte]
umowie, wg opisu jak nizej:

- Zalacznik Nr 3 — STWIORB — Opracowanie wielobranzowe

W trakcie prowadzenia robét dla poszczegdlnych branz, Wykonawca bedzie
wykonywal dokumentacje fotograficzng dla poszczegdlnych procesdéw
technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej nalezy uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W szczegélnosei ujaé pierwsza faze
dokumentacji fotograficznej tj. stan istniejgcy budowy przed rozpoczeciem
robdt (ze szczegdlnym uwzglednieniem pasa drogowego, stanu istniejacych
ogrodzen i sasiadujacych budynkow).

- Generalny Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania wszystkich
rob6t branzowych prowadzonych na budowie.

W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie
prawo do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu robét okreslonego
w rozdziale II.

Od momentu wprowadzenia na budowe Wykonawca odpowiada za stan
techniczny pasa drogowego.

Szczegdtowych informacji o przedmiocie zaméwienia udzielaé bedzie:
- w zakresie formalnym - mgr Piotr Borkowski tel. 7017 654
- w techniczno-realizacyjnym - Zbigniew Wysoczynski tel. 7017 687

IV. Szezegélowe warunki realizacyine.

1. Warunkiem przystapienia do przetargu jest spelnienie wymagan
zawartych w SIWZ.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1. Zabezpieczenie obshigi geodezyjnej w trakcie realizacji robét oraz
sporzadzenia  inwentaryzacji =~ geodezyjnej  powykonawczej przez
uprawnionych geodetéw w trzech egzemplarzach (w formie papierowe;j
oraz w formie elektronicznej w formacie DXF) dla wszystkich branz robét
opisanych w rozdziale II.

2.2. Prowadzenie robot przez personel posiadajacy stosowne do zakresow
wykonywanych rob6t uprawnienia budowlane, w przypadku robét
zwigzanych z gospodarka zielenia Zamawiajacy wymaga zapewnienia w
okresie wykonywania rob6t oraz gwarancji, pielegnacji przez firme
specjalistyczna, ze szczegélnym uwzglednieniem okresu zimowego. Za firme
specjalistyczng zostanie uznana firma zatrudniajacg kierownika robét o

W



wyksztalceniu kierunkowym architektura krajobrazu lub ogrodnictwo, ktory
bedzie nadzorowat wskazane roboty.

2.3. Wykonanie, zatwierdzenie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzonych robot (z zachowaniem dojazdoéw do istniejacych poses;ji).

2.4. Wykonanie trwatego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robot
wg wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy
1 przepiséw BHP.

2.5. Prowadzenie rob6t zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt - Szczegétowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét i  obowigzujacymi normami technicznymi
zgodnie z zapisami w rozdz. II1.

2.6. Przeprowadzenie w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujacych zachowanie prawidtowego procesu technologicznego oraz
innych badan i prob wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Podtoza pod nawierzchni¢ chodnika winny by¢ zageszczone do wskaznika 1,0.
2.7. Zabezpieczy¢ istniejace znaki geodezyjne przed uszkodzeniem

2.8. Kazdy wbudowany materiat winien posiada¢ atest techniczny, aprobate.
deklaracje wilasciwosci uzytkowych lub inny dokument $wiadczacy o jego
jakosci zgodnie z wymogami projektu i dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie (wg wymogéw obowigzujacego prawa) oraz uzyskad
potwierdzenie przez Nadzér Inwestorski zgody na jego wbudowanie.

2.9. Materiaty rozbidrkowe stanowi¢ beda wiasnosé¢ Wykonawcy, chyba ze w
trakcie robdt Inspektor Nadzoru ze strony Zamawiajgcego wskaze inaczej.
2.10. Przed zgloszeniem do odbioru koicowego nalezy:

- pozyska¢ oswiadczenia od eksploatatorow urzadzen podziemnych
o dokonaniu prawidtowej regulacji istniejacych skrzynek, zawordw, zasuw
1 studzienek rewizyjnych. Przykrywy wiazow kanalizacyjnych winny byé
zainstalowane z herbem miasta Piaseczna.

- przygotowal i przekazal inwestorowi przed zgloszeniem do odbioru
koncowego kompletng dokumentacje powykonawcza w dwdch egzemplarzach
opatrzona o$wiadczeniem kierownika budowy wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg oraz protokétem odbioru robdt branzowych.

Wszystkie powyzsze wymogi nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczaltowej.

V. W ofercie Oferent powinien okreslié:

cene ryczaltowa catosci robdt (dla wszystkich branZz) netto, wysokosc
podatku VAT oraz koszt robét brutto (planowany podatek VAT 23%)
z podziatem na elementy technologiczne robdt.

wypelnione kosztorysy zgodnie z ilosciami podanymi w przedmiarach.
Inwestor dopuszcza zastosowanie wyceny ofert metoda kalkulacji
uproszczonej wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004



- uwzgledni¢ wszystkie koszty wynikajace z projektu, projektu organizacji
ruchu na czas budowy oraz zapewnienia mieszkancom dojazdu do posesji na
czas prowadzenia robét

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robdt w

poszczegolnych branzach, oraz wynikajacego z tego, obnizenia

wynagrodzenia umownego.

Obnizenie wynagrodzenia o ktérym mowa, liczone bedzie wedlug stawek

jednostkowych zawartych w ofercie dolaczonej do umowy.

Uwaga:

1. W ramach umowy nalezy wykonaé¢ wszystkie roboty ujete w
projektach budowlano — wykonawczych. W przypadku wystgpienia
rozbieznosci w ilosciach podanych w przedmiarze w stosunku do
dokumentacji, nalezy wystapi¢ na piSmie do Zamawiajacego w celu
wyjasnienia tych rozbieznosci.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany uzgodnien w sprawie
koloru i rodzaju kostki.

3. Inwestor zastrzega sobie prawo wylgczenia z umowy czesci robot.

VI. Termin realizacji

- zakonczenie robot — jednak nie péZniej niz do 15.07.2019 roku

VII. Wzor umowy — Zalacznik

VIII. Platnosci.
1. Gmina Piaseczno sfinansuje w 2019 roku roboty drogowe i branzowe

IX. W ramach umowy ryczaltowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty
zwigzane z tymczasowg organizacja ruchu oraz zapewnieniem dojazdu do
posesji i utwardzeniem nawierzchni po przekopach w czasie prowadzenia roboét.

Hierarchia waznos$ci dokumentow:
1. SIWZ + Opis przedmiotu zamdwienia
2. Projekt techniczny (koncepcja)
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
4. Przedmiar robot

Zataczniki:
1) Wzor oswiadczenia o braku podwykonawcow

2) Wzor oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy



3) Wazor koncowego oswiadezenia podwykonawey/dalszego podwykonawey
4) 'Wzor oswiadczenia o braku innych podwykonawcow

5) Projekty

6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
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