.»Zapytanie ofertowe” do kwoty 30 000 EURO

Znak pisma IT.ZAP.11.2019.JG
Piaseczno dnia 23 kwiecien 2019r.

L.
W zwiagzku z potrzebg udzielenia zaméwienia na:

" wykonanie dokumentacji technicznej, remont mostu kolejowego, stalowego lezgcego w
km 18,949 linii Piaseczno — Nowe Miasto n. Pilicg (most nad rzekq Gloskéwka) wraz ze
zgloszeniem w Urzedzie Wojewodzkim oraz uzyskaniem dopuszczenia do ruchu."

prosze o zlozenie oferty do dnia 06.05.2019r. godz. 16.00 miejsce Kancelaria Urzedu

Odpowiedzialny do kontaktéw Pan (i) Jan Grzesiak telefon 22-70-17-685 miejsce: pokéj 92

II.

Wyczerpujacy opis przedmiotu zamdwienia i sposobu wykonania zamowienia i inne informacje
moggce mie¢ wpltyw na zamdwienie: zawarto w opisie przedmiotu zaméwienia — zalacznik A
W zataczeniu nastepujace dokumenty:

Wzor umowy

Opis przedmiotu zaméwienia

[1I.
Termin realizacji przedmiotu zamowienia 30 wrzesien 2019 r.

IV.
Gwarancja: $% wartosci umowy — jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

V.
100% cena

)
Podpis pracownika RZP............... L \«Ok

............

w przypadku postepowania powyzej kwoty 14.000 Euro

Wydzia

Podpis pracownika wydziatu merytorycznego’,

Upf PGS

%
PNy

Podpis przetozonego wydziatu merytorycznego........ :
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Protokdt kontroli okresowej co najmniej raz w roku
kolejowego obiektu inzynieryjnego
przeprowadzanej z czestotliwosdcis co najmniej raz w roku, zgodnie z art. 62, ust. 1, pkt. 1
ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane {Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 2
péiniejszymi zmianami)

most, wiadukt”
linia Gréjeckiej Kolei Dojazdowej, km 18.949

Nrprotokotu | 18949/1/2019 | 18.01.2019
{mis Tnaziwisko :

ontioluscess. MAZ/0424/0OWOM/10

Waldemar Gulbiniski

DANE EWIDENCYINO-INWENTARZOWE

i Wolnopodparty
- stalowy B .
blachownicowy i:é ?
Groéjecka Kolej ¢ ,_.éf_\.
Dojazdowa eﬁq&w
. : 1 LTI
Piaseczno Miasto — SR
Tarczyn Wask. z =
18.949 3.
most 7,42 m % \§
3
195372005 6,40 m NN
NN
Rz. Struga 2,70 m
. 1Ny

doLke, U3 o{wegb 1o
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DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

o3¢

WICEPAEZES
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Fot. 03 —widok od strony wody gérnej

OCENA STANU TECHNICZNEGO

. S i : OCENA ...../S fwy
v Rodza; "e{em_gn‘_cu (wg Tabeli le')' el : Tabelinr 2)
‘Strefy przejéciowe , PR LR i 4
"Przesta o e 5
i 4
Skrzydia ($ciany oporowe) 4
“Hilary -
: 2
Urzgdzenia odwadniajgce -
Nasypy i skarpy ' e 4
“Przeszkoda : v - : i 4
Chodniki sfuzbowe : ' 3
Dylatacje B
Ostony przeciwporazeniowe -
Ekrany akustyczne : ;e -
‘System ochrony przeciwporzarowej ' 3

inzynieryjnych na liniach kolejowych - 1d-16")

OPIS USZKODZEN ELEMENTU (wg Katalogu Uszkodzen »instrukeji utrzymania kolejowych obickiéw

| Strefy przejsciowe - Dz. VIl K.U. -

— uszkodzenie powlok antykorozyjnych, 5-KS ~ korozja szczelinowa, wizerowa, powierzchniowa

Przgsta — Dz.ll K.U. ~S-Z ~ zanieczyszczenia paséw dolnych w strefach przypodporowycﬁ: S — ubytki
korozyjne blach weztowych, UP1-KP — korozja potaczen nitowanych w strefie podporowych, 5-UZA

Przyczofii - D2V K U, -
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Skrzydia (Sciany oporowe) - Dz.IV K.U. -

Filary —Dz.IV K.U. -

tozyska — Dzl K.U. ~ znaczna korozja wszystkich fozysk

lzolacja—~Dz.VKU. -

Urzgdzenia odwadniajgce — Dz.V K.U. -

Nasypy i skarpy — Dz.VII K.U. -

Przeszkoda — Dz VI K. U. -

Chodniki stuzbowe ~ Dz.Vi K.U. - brak czesci

poreczy na skrzydetkach od strony wody gérnej, za
mata wysoko$é poreczy (85 cm)

Dylatacje - Dz.VI K.U. — UW-ND ~

Ostony przeciwporazeniowe — Dz.VI K.U. -

Ekrany akustyczne - Dz.VI K.U. -

System ochrony przeciwpozarowe] — D2.VI K.U. — brak

paséw przeciwpozarowych stalowych
migdzy tokami szynowymi i na zewngtrz tokéw

DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA LUB RYSUNKOWA USZKODZEN ELEMENTU

Strefy przejéciowe ~ Fot. Xx; Rys. xx

Przgsta — Fot. Xx; Rys. xx

Fot. 04 ~ postepujaca degradacja, ubytki korozyjne bl
nitowanych w strefie padporowych, uszkodzenie powiok a

wzerowa, powierzchniowa

ach weztowych, korozja polgczen
ntykorozyjnych, korozja szezelinowa,

A

ZES
rerryf

It
ef

f

Mich

|

WIC

zZa Zgantndse
Ve a‘r/ﬁqmam
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Fot. 05 - postepujaca degradacja, zaniecz
przypodporowych, ubytki korozyj
podporowych, uszkodzenie powt

yszczenia paséw dolnych w strefach
ne blach wezlowych, korozja pofaczen nitowanych w strefie
ok antykorozyjnych ~ wezet podporowy od strony Tarczyna

WICEPREZES
i
/

=
N

zq Zgon
z é‘/}/g/mtﬂfm

Strona &z 11



Fot. 06 — postepujgca degradacja, ubytki korozyjne paséw gérnych, blach weztowych,

uszkodzenie powiok antykorozyjnych, kerozja wierowa owierzchniowa
S Ly s % 52 >

Fot. 07 - postepujaca degradacja, zanieczyszczenia paséw doinych w strefach
przypodporowych, korozja potgczen nitowanych w strefie podporowych, uszkodzenie powtok
antykorozyjnych — wezet podporowy od strony Plaseczng

Strona &z 11
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Fot. 08 — postepujaca degradacja, ubytki korozyine blach wezlow
antykorozyjnych, korozja wierowa, powierzchniows

Strona 7z 11

ych, uszkodzenie powtok
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WICERPREZES

-

'

Za zgam, o8

Fot. 09 - postepujaca degradacja, ubytki korozyjne blach weztowych, korozja wierowa,
powierzchniows
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Fot, 10 - przykiad korozji wzerowej




Przyczdiki — Fot. Xx; Rys. xx
Skrzydta (Sciany oporowe) — Fot. Xx; Rys. xx
Filary — Fot. Xx; Rys. xx )
tozyska — Fot. Xx; Rys. xx

EZES
(12

1
]

WiCE
te,

Fot. 11 - postepujaca degradacja, zanieczyszczenia tozysk, uszkodzenie powiok
antykorozyjnych, korozja wierows, powierzchniows

lzolacja — Fot. Xx; Rys. xx )

Urzgdzenia odwadniajace — Fot. Xx; Rys, xx o B
Nasypy i skarpy — Fot. Xx; Rys. xx
Przeszkada — Fot. Xx; Rys. xx

Chodniki stuzbowe ~ Fot. Xx; Rys. xx

4

28 Zpotrsse
2 afygrma/fém

Fot. 12 —brak poreczy na skrzydetkach i za mata wysokos¢ porgczy {85 cm)

Oslony przeciwporazeniowe - Fot. XX; Rys. xx ) N
Ekrany akustyczne - Fot. Ax; Rys. xx )
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Fot. 12 ~ pomost chodnikéw | wypeinienie migdzy szynami drewniane, porecze

zagrazajgce bezpieczefistwu p.poz.

Obiekt nadaje sie/mie-radaiesie do eksploatacji bez-ograniczed/7

ograniczeniami .

Obiekt nie stwarza zagrozenia dla ludzi, mienia i $rodowiska.

Roboty wykazane w poprzednim protokole zostaty/nie zostaty wykonane .

= nigpotrzebne prrekreslic

OGRANICZENIA EKSPLOATACYINE:

Maksymalny nacisk osi

Predkosé [km/h] NSO

_-Skrajnia budowli linii

kolejowej

20

OSTATECZNA OCENA OBIEKTU: 2 - niedostateczny ~ uszkodzenia Swiadczace o
zmniejszeniu przydatnoscl | kwalifikujace element {przesto} do remontu lub wymiany

WHNIOSKI | ZALECENIA

Niezbedna wymiana przesta w terminie j/n-ok. 3.6 1.
Wymiana tozysk ~ 4 kpl.
Wymiana mostownic — 19 szt. na 10 szt. 22x24x250 cm.

e

2l

TERMIN WYKONANIA

Pazdziernik 2019 r.

Podpis i piges

Stronaiizil

Montaz poreczy stalowych o wysokoéei 1.10 m - 2x14.1 m.
Montaz chodnikéw z kratek typu Mostostal — 0.75x7.40x2=11.1 m>.
Montaz blach przeciwpozarowych, gr min. 4mm — {0.40+2x0.20)7.40=5.92 m*,

WIC%PREZES

ym/lﬁtﬂfc' ’
z 0/3/71 e Gy

Zr 2

atka kontrolujgcego



Zalgcznik nr 1 (A)

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Zakres prac remontowych koniecznych do wykonania przedstawia Protokot z kontroli
okresowej mostu kolejowego na rzece Gloskowce w km 18,949 linii Piaseczno — Nowe
Miasto nad Pilica, spisany w dniu 18.01.2019 r. stanowiacy Zatacznik nr 2 do opisu
Przedmiotu Zamowienia, a w tym szczegolnie:

- wymiana stalowego przesta mostowego na nowe — 1 komplet

- wymiana tozysk — 4 komplety

- wymiana mostownic typ I — 19 sztuk, w tym 10 sztuk dt 340 cm

- wykonanie i montaz poreczy stalowych o wysokosci 1.10 m — 2x14.1 m

- montaz dwustronnych chodnikéw z kratek stalowych typu Mostostal — 11.10 m?

- montaz blach przeciwpozarowych, gr min. 4 mm — 5.92 m?

- montaz odbojnic — 2x15,00 m

Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem
terminu sktadania ofert. Zamawiajacym moze zwroci¢ sie, aby oferenci przedtuzyli okres
zwiazania oferta na scisle okreslony, dodatkowy czas. Zadanie to, jak i odpowiedz oferentow,
winny byé wystosowane na pismie lub faksem przez uplywem terminu zwigzania ofertg.
Oferent moze nie spetni¢ zadania.

Cene oferty nalezy przedstawi¢ w formie ryczaltu za zadanie w rozbiciu na

- projekt

- roboty remontowe

Cena powinna by¢ wyrazona w zlotych polskich brutto. Cena okreslona przez oferenta nie
moze podlega¢ zmianom w czasie trwania waznosci umowy. Nie udziela si¢ zaliczek.

Caly uklad przestrzenny grojeckiej KD jest wpisany do Rejestru Zabytkow Wojewodztwa
Mazowieckiego pod nr 1586-A i na Wykonawcy cigzy¢ bedzie obowiazek uzyskania
wszelkich niezbednych do realizacji zadania zgod i opinii MWKZ.

Szczegolowe warunki realizacji:
1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz obowiazujgcymi normami:

[1]  Wizje lokalna, ogledziny i badania istniejagcego mostu

[2] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciazenia.
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[3] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Projektowanie.

[4] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[5] PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[6] PN-70/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

[71  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000, poz. 735.

2. W trakcie trwania budowy Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy w sposob

widoczny. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie

1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene umowna.

. Wykonawca ma obowigzek znal i stosowaé w czasie prowadzenia robdt przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy dotyczace wykonania przedmiotu

zamowienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza do uzycia te materiaty, ktdre posiadaja:

- aprobaty techniczne IBDiM, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

6. Przed wbudowaniem materiatdw, nalezy je przedstawi¢ do akceptacji i uzyska¢ zgode

nadzoru inwestorskiego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Programu Zapewnienia Jakosci 1 przedstawi¢

go nadzorowi inwestorskiemu.

8. Wykonawca ma obowiazek w trakcie robot do przeprowadzenia badan laboratoryjnych

9.

dokumentujacych  zachowanie prawidlowego procesu technologicznego. Przed
przystgpieniem do badan lub pomiarow, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i dacie wykonania badan lub pomiaréw. Wyniki badan lub pomiardw
Wykonawca przedstawi na pismie Zamawiajgcemu.

W czasie prowadzenia robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za urzadzenia
podziemne ($wiattowody) zlokalizowane przy obiekcie mostowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia urzadzen obcych, powiadomi Zamawiajacego 1

zainteresowanego gestora tych urzgdzen oraz dokona naprawy na wiasny koszt.
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10. Podczas realizacji robot, Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy a takze zapewnienia bezpieczenstwa osob postronnych.
Zamawiajacy uznaje, ze koszty wynikajace z wypelnieniem  wymienionych wymagarn.
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

11. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, materiaty i urzadzenia, od daty ich
rozpoczecia, do dnia ich zakonczenia. Wykonawca zapewni ochrone p.poz. na terenie
budowy.

12. Roboty beda podlegaty nastepujacym etapom:

odbiorowi robot zanikajacych;

a
b. odbiorowi czesciowemu;

o

odbiorowi ostatecznemu;

e

odbiorowi pogwarancyjnemu.
13. Podczas transportu maszyn 1 materiatdw po obszarze kolejowym, nalezy przestrzegac
Scisle zalecen zarzadcy infrastruktury kolejowe;.

14. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i Srodkow transportu, ktdre

nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos¢ prac mostowych.

15. Materiaty pochodzace z rozbiorki przesta mostu zostang wywiezione z terenu budowy
przez i na koszt Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania zwrotu
czesci demontowanych elementow.

16. Po zakonczeniu prac Wykonawca przedstawi Inwestorowi do odbioru dokumentacje
powykonawcza obejmujacg dokumenty — atesty, deklaracje zgodnosci, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow, sprawozdanie techniczne i

ewentualne zmiany naniesione na dokumentacji techniczne;.

Oferta winna zawiera¢ cen¢ brutto calosci zadania, w rozbiciu na poszczegoélne etapy

wynikajgce z przedmiaru robét i sporzadzonego przez Oferenta kosztorysu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego prac w ramach
zaplanowanych na ten cel Srodkow finansowych.

Termin realizacji do 30 wrzesien 2019 r.

1800

e
N\

vierz Rasinski /
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V208
UMOWA Nr .IT/...../2018.

zawarta w Piasecznie, w dniu .........c.ccceveee pomiedzy:

Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962,
REGONO015891289, zwang dale] Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy — inz. Zdzistawa Lisa zwanego w dalszej cz¢$ci umowy

.Zamawiajacym”

...wpisang do rejestru przedsicbiorstw prowadzonego przez Sad Rejonowy w
.................... 0l 11t KBS iiicursivassssmmmmsisssiss JNIE

z kapitatem zakladowym w wysokosei ..........oceeiiinil zwanym dalej ,,Wykonawcg”

reprezentowanym przez: .....................

z pomini¢ciem ustawy Prawo zamoéwien publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy,
o0 nastepujacej tresci:
§1

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdwienia
w zakresie: ,,Wykonanie dokumentacji technicznej, remont mostu kolejowego lezacego w
km. 18,949 linii Piaseczno — Nowe Miasto n. Pilica (most nad rzeka Gloskéwka) wraz ze
zgtoszeniem w Urzedzie Wojewddzkim oraz uzyskaniem dopuszczenia do ruchu”,
szczegbdtowo opisanych w zalaczniku Nr 1 do umowy bedgcym jej integralna czescia.

2. Przedmiot Umowy moze byé wykonywany przez Podwykonawcdéw zgodnie z § 2

niniejszej Umowy.

§2
1. Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu szczegolowy
przedmiot robdt, ktore beda wykonywane przez podwykonawce przed przystapieniem do
wykonywania tych robdt. Zamawiajacy moze w terminie 30 dni od dorgczenia
Zamawiajgcemu zgloszenia ztozyé sprzeciw wobec wykonywania tych robdt przez

podwykonawce.



2. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w ust. 1, wymagaja zachowania formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Postanowienia ust. 1-2 maja odpowiednio zastosowanie do zlecenia robot dalszemu

podwykonawcy.

§3

1. Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie ,,Przedmiotu Umowy”, o ktorym mowa w § 1

ust. 1, Strony ustalaja na kwot¢ ryczaltowa brutto: ........eeeeeeeeen.... (stownie:
.................................................. ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i nie podlega
podwyzszeniu z jakiegokolwiek tytutu za wyjatkiem zmiany ustawowej stawki podatku
VAT tzn. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét objetych Zalacznikiem
»17, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacja Przedmiotu Umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw maj acych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu Przedmiotu Umowy nie moze byé podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia

ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury VAT, po zakorczeniu robét,
potwierdzonym ostatecznym protokotem odbioru robét, nie zawierajacym wad zgodnie
z zapisami w § 10 ust. 4, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron wraz
ze ztozeniem pelnej dokumentacji potwierdzajacej wykonanie danych robot (obmiary,

certyfikaty, deklaracje, atesty).

4. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktury Wykonawey jest przedtozenie
przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw o
uregulowaniu przez Wykonawce wszelkich naleznosci na rzecz podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow, a wynikajacych ze zrealizowanego przez podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcéw, zakresu robot. Do czasu uregulowania naleznosci na
rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw Zamawiajacy wstrzymuje
wyptlate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot

wynikajacych z nieprzedstawionych o$wiadezen. Dodatkowo Wykonawca jest



zobowigzany  zlozy¢é:  o$wiadczenie o  braku  podwykonawcéw/dalszych

podwykonawcow, o§wiadczenie o braku innych podwykonawcow.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi, z zastrzezeniem ust. 3 i ust. 4, przelewem
na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od doreczenia
Zamawiajagcemu prawidfowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, o ktérych mowa w ust.3 i ust. 4. W przeciwnym wypadku 30 — dniowy
termin platnosci zaczyna swoj bieg od dnia dostarczenia poprawnej faktury i

poprawnych dokumentow.

Za date realizacji platnosci uwaza sie date obciazenia naleznoscig rachunku

Zamawiajgcego.

§4

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren robét w terminie 7 dni od dnia

zawarcia Umowy.

§5

Termin realizacji przedmiotu umowy — 30 wrzesier 2019r.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy protokolarnie w terminie 5 dni od

zawarcia umowy.

§6
Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiajacego bedzie: ...............

7Z¢ strony Wykonawcy kierownictwo robot obejmuje:

............................

§7
Przedmiot Umowy wykonany bedzie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
1 obowigzujgcymi normami technicznymi, z materiatéw dopuszczonych do obrotu

I stosowania w budownictwie oraz posiadajacych wymagane odrebnymi przepisami

certyfikaty i atesty.

2. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przedstawi¢ Zamawiajacemu atesty

1 aprobaty techniczne potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatéw, a po zakoriczeniu robot

objetych umowa dotaczy¢ je do protokotu odbioru.
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- W trakcie prowadzenia robot Wykonawca zapewni nadzér oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

potwierdzonych przynaleznosciag do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Zamawiajacy 1 jego Nadzor inwestorski maja prawo odméwié odbioru czesei lub catodci
robot wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub umowg oraz odrzucic¢
kazdy material niezgodny z wymogami technicznymi. Powstate z tego powodu koszty

ponosi w petni Wykonawca, niezaleznie od kar umownych. Takie odrzucenie powinno

nastgpi¢ niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstale na terenie robét od
dnia jego protokélarnego przekazania Wykonawcy do dnia protokélarnego odbioru

koncowego robot nie zawierajacego wad zgodnie z zapisami § 10 ust. 4.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone dziataniem lub
zaniechaniem jego pracownikéw lub oséb dziatajacych na jego zlecenie przy realizacji

Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i 0séb trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdow mechanicznych.

§8

. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
a) przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie okreslonym w § 4,
b) dokonanie odbioru rob6t w terminie i trybie ustalonym w Umowie,
¢) zaptata wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych w Umowie.

- W przypadku nie wywiazania si¢ Zamawiajacego z postanowien, o ktorych mowa w ust.
1 lit. a), tj. w przypadku gdy Zamawiajacy opoznia si¢ z przekazaniem terenu robét
Wykonawey z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca ma prawo
zgdac¢ od Zamawiajacego przesuniecia terminu zakonczenia robét o czas wynikajacy z
opdznienia.

. Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonania robot w

szczegolnosei ich jakodei, terminowosci uzycia wlasciwych materiatow oraz do zadania

utrwalenia wynikow kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.



§9

Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do :

1)

9)

Wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.l Umowy,
z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, zasad
wiedzy technicznej, obowiazujacych norm oraz przepisow prawa w szczegolnosci

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z zatwierdzong

dokumentacjg.

Posiadania na terenie robot odpowiedniego stalego nadzoru technicznego oraz
pracownikéw posiadajacych wymagane kwalifikacje do wlasciwego i terminowego
wykonania rob6t i prowadzenia biezacych uzgodnieh z nadzorem inwestorskim

z ramienia Zamawiajgcego.

Przejecia i zabezpieczenia terenu robét oraz przygotowania Przedmiotu Umowy

tacznie z wykonaniem rob6t pomocniczych koniecznych dla realizacji robét

podstawowych.

Powiadomienia pisemnie o rozpoczg¢eiu robot wszystkich uzytkownikéw i wiascicieli
urzadzen 1 instalacji podziemnych (jesli bedzie to potrzebne).

Uzyskania na swoj koszt wszelkich niezbednych zgod koniecznych do prawidlowego
wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zgody na zajecie przylegajacych do
terenu robot ulic i chodnikéw dla potrzeb prowadzonych robét oraz uiszezenia optat
z tym zwiazanych, koszt wykonania i uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na okres
prowadzonych robét (jesli bedzie to potrzebne).

Uporzadkowania elementéw pochodzacych z demontazu oraz gruzu jak 1 naprawy
ewentualnych uszkodzen wyrzadzonych dziataniem jego pracownikow.

Zapewnianie przebiegu robdt tak, aby ich zakres nie zaklocit mozliwosci funkcjonowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz aby gwarantowat bezpieczenstwo 0s6b
korzystajacych z obiektu i jego otoczenia.

Wykonania na swoéj koszt wszystkich wymaganych prawem lub uznanych za
niezb¢dne przez Zamawiajacego, badan i prob oraz przekazania wynikow

Zamawiajacemu facznie z atestami materiatéw uzytych do realizacji robot.

Przekazania odpadow do zagospodarowania uprawnionej firmie.

10) Powiadomienia Zamawiajacego, w okresie obowigzywania Umowy lub w okresie

obowigzywania re¢kojmi lub gwarancji, o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pod

rygorem skutecznego dorgczenia na ostatni adres znany Zamawiajacemu.
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11) Poniesienia kosztow ewentualnych kar natozonych na Zamawiaj acego, wynikajacych
z nieprawidlowego prowadzenia robét lub postepowania z odpadami, zwiazanych z
realizacja niniejszej Umowy.

§ 10

- Odbior  koncowy nastagpi po wykonaniu wszystkich prac objetych Umowa,

przeprowadzeniu pozytywnych prob, badan i sprawdzen wlasciwych dla tego typu robot,

a wynikajacych z obecnych przepiséw.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru

koncowego dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu

odbioru, a w szczegolnosei:

- komplet dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania na

wbudowane materialy i urzadzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.),

- kopie kart przekazania odpadow.

Warunkiem odbioru bedzie przekazanie przez Wykonawce oswiadezenia, ze whasnosc
wszelkich materialow, urzadzen i wyposazenia objetych Umowa przechodzi z chwilg
wbudowania i dostarczenia do obiektu na wlasnogé Zamawiajacego 1 z tego tytulu ani

Wykonaweca, ani tez ktokolwiek trzeci, nie bedzie wystepowat wobec Zamawiajgcego z

jakimikolwiek roszczeniami.

- Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego Przedmiotu Umowy ujawnione zostang
wady badz usterki Zamawiajacy bedzie uprawniony do przerwania czynnosci
odbiorowych do czasu usunigcia wad i/lub usterek. Jezeli jest to wada, ktora wylacza
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem albo ktéra odbiera przedmiotowi
odbioru cechy jemu wiasciwe (zarowno funkcjonalne, jak i estetyczne), istotnie
zmniejszajac warto$¢ wykonanego przedmiotu odbioru, Zamawiajacy moze zadac
wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi lub odstapi¢ od Umowy lub moze obnizy¢

odpowiednio wynagrodzenie.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu
wad. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych przy
odbiorze i przyjeciu ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanych,

rozpoczynajg swoj bieg terminy gwarancji.

. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin pogwarancyjnego odbioru robét na 30 dni

przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w Umowie.
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§ 11
. Wykonawca tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wnidst kwote w
wysokosci 5 % wartosci ryczattowej robot brutto 1 S —— , stownie:

......................... w formie

. Zabezpieczenie bgdzie zwrécone Wykonawey w nastepujacy sposob:
- 70% kwoty zabezpieczenia nie pozniej niz 30 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koficowego robot nie zawierajacego wad zgodnie z zapisami w §10 ust.4,

- 30% zostanie zwrécone w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
§12
Wykonawea udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonany Przedmiot
Umowy (niezaleznie od okresu gwaranciji udzielonych przez producentdw) na okres
36 miesigcy poczawszy od daty protokolarnego koncowego odbioru robot nie

zawierajacego wad zgodnie z zapisem w § 10 ust. 4 Umowy. Okres rekojmi jest

tozsamy z okresem gwarancji.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad/usterek
Przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni od daty powiadomienia, chyba ze Zamawiajacy

ustali inny dtuzszy termin.

. Jesli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 2, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem

nalezytego wykonania umowy z tytutu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po terminie

okreslonym w ust. 1 jezeli wada/ usterka zostata zgloszona przed uptywem tego terminu.

. Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas usuwania wad.

§13

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za odstgpienie od Umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w

wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy,



b) za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust.] Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w

stosunku do terminu okreslonego w § 5 ust. 1,

c) za zwlok¢ w usunigeiu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy

rozpoczety dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

. Maksymalna wysoko$¢ kar nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 3 ust.1 Umowy.

. Zamawiajacy jest upowazniony do potracania kar umownych naliczanych zgodnie z

ust.1 z faktury wystawionej przez Wykonawce po pisemnym uzasadnieniu ich potracenia

przez Zamawiajacego.

- W przypadku, gdy wartos¢ naliczonych kar umownych przewyzsza wierzytelnosci
nalezne Wykonawcy, Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty kary umownej w

terminie 14 dni od wystapienia z zadaniem zaptaty przez Zamawiajacego.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

. Za zwloke¢ w zaplacie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy Zamawiajgcy
zaptaci odsetki w wysokosci ustawowe;.

§ 14

. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

a) zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszacej 10 dni w stosunku
do terminu okreslonego w § 5 ust 1,

b) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Inspektora Nadzoru
uchyla si¢ w terminie przekraczajacym 5 dni od wykonania robét zgodnie z
warunkami Umowy, warunkami technicznymi realizacji robot lub w razacy sposob

zaniedbuje zobowigzania umowne.

- Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 moze by¢
ztozone w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o
okolicznosciach stanowiacych podstawe odstapienia. PowyZsze nie narusza postanowien
prawa powszechnie obowigzujacego w zakresie ustawowego prawa Stron do odstgpienia

od Umowy na podstawie przepiséw Kodeksu Cywilnego.



3. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, po ktérej lezy przyczyna odstapienia od umowy,

¢) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu prowadzonych robot urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione,

§ 15
Przelew wierzytelnosci wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, z wylaczeniem formy elektroniczne;.

§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z
wylgczeniem formy elektroniczne;.

§17
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa odpowiednie zastosowanie majg przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz inne wlasciwe dla Przedmiotu Umowy.

§18
Sadem wiasciwym dla rozstrzygnigcia sporéw bedzie Sad Cywilny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§19
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz

dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiajacego.
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